



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,

BZP.272.32.2017

Nysa, dnia 26 września 2017r.

**Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz
strona internetowa na której została
udostępniona SIWZ.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie”**.
Ogłoszenie o zamówieniu nr 582323-N-2017 z dnia 01-09-2017r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na **zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia** dla przedmiotowego postępowania.

Pytanie 1.

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zmianę treści zapisów §8 Umowy w części dotyczącej płatności za wykonane i odebrane roboty, tj.:

1. Dokonać zmiany zapisu §8 pkt. 2 z zapisu: „Rozliczenie należności Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dokonywane będzie fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz na 3 miesiące, ale nie później niż na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót, potwierdzonych protokółarnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz fakturą końcową sporządzoną w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy)”,
na zapis:
„Rozliczenie należności Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dokonywane będzie fakturami częściowymi, wystawionymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, którym jest: Gmina Nysa – Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa, NIP, na kwoty ustalone w dołączonym do faktur zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę, potwierdzonych protokółarnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego”.
2. Dokonać zmiany zapisu w §8 pkt. 3 poprzez wykreślenie w całości zapisu: „Pierwsza faktura częściowa za wykonane i odebrane roboty budowlane musi obejmować przynajmniej 10% wartości tych robót. Wartość wszystkich faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz dokumentację projektową nie może przekroczyć łącznie kwoty określonej w §7, a wartość faktur częściowych za wykonane i odebrane roboty wystawionych w 2018 r. nie może przekroczyć 98% kwoty wskazanej w §7”,
na zapis:
„Do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §7 niniejszej umowy. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego”

Odpowiedź:

Wzór umowy §8 punkt 2 o treści:

„Rozliczenie należności Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dokonywane będzie fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz na 3 miesiące, ale nie później niż na koniec każdego drugiego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót, potwierdzonych protokółarnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz fakturą końcową sporządzoną w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy)”.

Zamawiający zmienia na:


„Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonywane będzie fakturami częściowymi miesięcznymi na podstawie stopnia zaawansowania wykonanych robót, potwierdzonych protokółarnie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz fakturą końcową sporządzoną w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy)”.

Pozostałe zapisy treści wzoru mowy nie ulegają zmianie.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.


KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń


Naczelnik Wydziału
Roman Mnich


BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbierz