
                         „Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa – obszar Natura 2000 Forty Nyskie – poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
Nr umowy: POIS.02.04.00-00-0182/16-00 

                 WZÓR    U M O W A  2018/IR.UR/… 
 zawarta w Nysie  w  dniu ………………….r. pomiędzy Gminą Nysa, z siedzibą przy ul. Kolejowej 15, 48-300 Nysa,  

w imieniu której działa Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz,  zwaną dalej  Zamawiającym,  
a 
 
/zapis uzależniony od formy prawnej Wykonawcy/  ………………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ......................................................  z siedzibą przy ul. ........................, ................, wpisaną/ym do CEIDG  
NIP ......................., Regon .........................., zwaną/ym dalej  Wykonawcą,  
 /dla osób fizycznych/ 
 ...........................................,  
z siedzibą przy ul. ................, ................, zarejestrowaną/ym w KRS pod numerem .................,  NIP......................, Regon.............., zwaną/ym dalej Wykonawcą,  reprezentowaną/ym przez:  
1. Imię i nazwisko - funkcja  2. Imię i nazwisko - funkcja  
 /dla osób prawnych / 
 uprawniony/mi do wykonywania robót objętych niniejszą umową na podstawie wygranego 
przetargu…………….przeprowadzonego w dniu ………….. i oferty złożonej przez Wykonawcę                     w dniu …………..o następującej treści:  

§1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na  rzecz Zamawiającego następujących robót:  
  „Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Obszar Natura 2000 Forty Nyskie” 

 2. Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, dokumentacją techniczną w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach.                                    §2 
Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu 01.10.2018 r., a zakończy w dniu 15.11.2019 r. wg załączonego harmonogramu robót / załącznik  Nr 1/.  
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zgodnie z harmonogramem.  §3 
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, terminach oraz zgodnie z innymi postanowieniami określonymi w niniejszej umowie, 
2) zorganizowanie i utrzymanie swojego zaplecza budowy, utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, 
3) przestrzeganie na terenie budowy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.  
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4)  przygotowanie, wymaganej przepisami Prawa Budowlanego, dokumentacji powykonawczej budowy, w tym m.in. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  w 4 
egzemplarzach. 2. Od dnia protokólarnego przekazania placu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.      
§4 Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie placu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 3) dokonanie odbioru przedmiotu umowy.    
 §5 1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają 

wynagrodzenie Wykonawcy na kwotę ryczałtową:  ………………..zł brutto (w tym podatek VAT), słownie:…….. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z dokumentacji projektowej,  jak również w niej nie ujęte, które muszą być poniesione w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami  i normami. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wskazane w ust. 1 powyżej wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy nie 
podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności  i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi  i gwarancji.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
1) wynagrodzenia brutto – w przypadku zmiany stawki podatku od towarów  i usług – wynagrodzenie brutto zostanie określone z uwzględnieniem obowiązującej (aktualnej na dzień wystawienia faktury) stawki podatku, bez zmiany ceny netto; 
2) wynagrodzenia  netto – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U.  z 2017 r. poz. 847 z późń. zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę; 3) wynagrodzenia netto – w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2) zmiana Umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracowników wykonujących zamówienie bezpośrednio na rzecz 
Zamawiającego, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego   w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie    o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji 
w powyższym zakresie we wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych 
obliczeń, pod rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje 
Wykonawcę. Wzrost składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 



3 
 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt. 3), zmiana Umowy wymaga wykazania przez Wykonawcę, że zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać, jaką część składową stawki wynagrodzenia umownego stanowią składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracowników bezpośrednio 
wykonujących zamówienie, proporcji czasu pracy tych osób na rzecz Zamawiającego                    w ogólnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie jedynie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych osób. Przedłożenie Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w powyższym zakresie powinno nastąpić   w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Niezłożenie informacji w powyższym zakresie we 
wskazanym terminie upoważnia Zamawiającego do uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający jest 
uprawniony do weryfikacji zasadności zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawcę oraz poprawności wyliczeń zmiany wynagrodzenia, w tym do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających prawidłowość dokonanych obliczeń, pod 
rygorem uznania, że wprowadzone zmiany prawa nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. O wyniku weryfikacji Zamawiający informuje Wykonawcę. 
Wzrost składników ceny nie może przekroczyć procentowej wartości wzrostu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zmiana wysokości kwotowej składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiąca konsekwencję wzrostu wynagrodzenia, nie stanowi 
podstawy waloryzacji ceny.           

§6 1.  Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy dokonane będzie                      miesięcznymi fakturami częściowymi, wystawionymi na podstawie stopnia zaawansowania 
wykonanych robót, potwierdzonego protokólarnie przez Inspektora Nadzoru   i Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za miesiąc październik 2018 r. nastąpi 
łącznie z kwotą wynagrodzenia za miesiąc listopad 2018 r. oraz fakturą końcową, wystawioną najpóźniej do 16.11.2019 r., sporządzoną w oparciu o protokół odbioru robót (końcowy).  

2.  Faktura częściowa musi obejmować wykonanie przynajmniej 5% wartości robót. Wartość każdej faktury częściowej nie może przekraczać 20 % kwoty określonej w §5. 3.  Należność za wykonane roboty regulowana będzie przez Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 4.  W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwot 
naliczonych kar z faktur Wykonawcy. 5.  Na realizację przedmiotu umowy Zamawiający dysponuje środkami finansowymi                             w wysokości:  
1) 2018 r. – 337.039,00 zł,  2) 2019 r. – pozostała część wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5, 
tj…………… zł.  6.  Wykonawca w latach 2018 – 2019 r. wystawi faktury nie przekraczające razem kwoty wskazanej w ust. 5.  

§7 
Zapis w przypadku nie angażowania Podwykonawców  1. Cały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. 
2. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. lub  
Zapis w przypadku angażowania Podwykonawców  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale 

podwykonawców.  2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:       …………………………………………………………………………………………………… 
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3. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach ustalonych w Dziale IV Prawa zamówień publicznych, a w sprawach w ustawie tej nieuregulowanych – 
stosownie do art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy/ów. 5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,                  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien określać zakres robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę oraz kwotę 
należnego mu z tego tytułu wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie może być wyższe, niż wartość zleconego podwykonawcy zakresu robót, wynikająca z oferty Wykonawcy, w przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647¹  § 3 k.c. 

      Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu niezbędnych informacji dotyczących tych podwykonawców. 
6.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany   w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej/usługi/dostawy. 
7.  Zamawiający w terminie do 14 dni od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy  o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia                           do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadku gdy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6. 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo  i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane/usługi/dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej  

zawarcia. 9.  Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu umowy o 
podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  o podwykonawstwo  w przypadkach, o których mowa w ust. 7. Nadto w przypadku umów  o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są usługi/dostawy, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 10. Postanowienia zawarte w ust. 5- 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Ustala się, że: 1)  uregulowanie należności na rzecz Wykonawcy uzależnia się od uprzedniego przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o uregulowaniu wobec nich przez 
Wykonawcę wszystkich należności wynikających z zawartych umów Wykonawcy  z podwykonawcami, 

2)  w przypadku nie dostarczenia oświadczeń, o których mowa w pkt. 1, w terminie ustalonym na uregulowanie należności określonym w § 6 ust. 2, Zamawiający wstrzyma zapłatę części należności wynikających z umów z podwykonawcami. Pozostała należność 
uregulowana zostanie zgodnie z § 6, 3)  w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Zamawiający dokona płatności wymagalnego 
wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w terminie 30 dni od upływu terminu o którym mowa w § 6 ust. 2.W takim wypadku zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy tej 
części wynagrodzenia, co Wykonawca w pełni akceptuje. 12. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,       nie   

może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu realizacji niniejszej umowy. 13.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  
14.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 pkt. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                         z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi/dostawy. 
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15.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 pkt. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji.  16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

 17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.  

18.  Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami    takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od  okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady. 
19.  Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.  20.  Ustala się wysokość kar umownych z tytułu: 
         1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom  lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w   §5 za każde naruszenie oddzielnie,  

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5, za każde naruszenie oddzielnie, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,02% wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 5 za każde naruszenie oddzielnie, 
4)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty określonego                             w ust. 6  w wysokości 0,02%  wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w § 

5,   za każde naruszenie oddzielnie.    §8 
1. Niezależnie od postanowień §7 ust. 20 Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5, 2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w §5 za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 15 % wynagrodzenia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 za każdy dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, lecz nie więcej niż łącznie 5% wynagrodzenia. 
2.  W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych                          

w Kodeksie Cywilnym.    §9 
1.  Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach określonych                      w Kodeksie Cywilnym. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1)   zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
2)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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3)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, 
4)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie, 5)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową , co powoduje opóźnienie większe 

niż 3 tygodnie, 6)  Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też      
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 2.  W przypadkach określonych w ust.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia  od umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wymienionych w ust.1.   3.  Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach 
określonych  w art. 143c ust. 7 Prawa zamówień publicznych.                                        §10 

1.  Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje, że Wykonawcy przysługuje tylko 
wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy.  

2.  Wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony                         na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowania robót budowlanych, 
sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty odstąpienia                    od umowy. §11 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w innych przypadkach niż wymienione w §10, z przyczyn za które Wykonawca 
nie odpowiada w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu również kary umowne za niedopełnienie wymogu 
zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot 
zamówienia w zakresie wskazanym w SIWZ, na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości 2000 zł – za każdy stwierdzony przypadek.  

§12 
1.  Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 
2.  Termin gwarancji wynosi …… lata, licząc od daty odbioru końcowego. 3.  W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowe warunki gwarancji jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część  niniejszej 

umowy). §13 
1.  W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu albo przewidywanych dłuższych przerw w wykonaniu robót, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru            w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 
2.  Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia w formie pisemnej  do odbioru 

przez Wykonawcę. Termin wyznaczy Zamawiający. Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy o gotowości zadania do odbioru końcowego. Zgłoszenie to wymaga potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru. Czynności odbiorowe winny być zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia. 

3.  Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie potwierdzone, iż zgłoszone do odbioru roboty zostały faktycznie zakończone i nadają się do odbioru. 
W przeciwnym przypadku za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę faktycznego zakończenia robót (zgodnie z wpisem przez inspektora nadzoru    do dziennika 
budowy).       
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§14 1.  Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją umowy 
Zamawiający wyznacza: Robert Piegza, Roman Mnich. Wyżej wymienione osoby uprawnione są do reprezentowania Zamawiającego                                   
w czynnościach związanych m.in. z: przekazaniem placu budowy, wpisami    do dziennika budowy, uczestnictwem w naradach koordynujących, udziałem  w czynnościach odbiorów 
częściowych i końcowych, inwentaryzacjach robót, przeglądami gwarancyjnymi. 2.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:............................................ 3.  Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym:…………………. 

4.  Zmiana osób, o których mowa w ust.1, 2 i 3 nie wymaga aneksu do umowy, lecz wymaga wzajemnego poinformowania stron w formie pisemnej.  
   §15 1.  Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie w kwocie brutto tj. ………….. zł. 2. Forma wniesienia zabezpieczenia: …………………...(wpisać jak w ofercie). 
3.  70 % tj. ………………zł kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zwracane w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

Pozostała część zabezpieczenia (30 %  tj. ………. zł) przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.  4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego (zapis 
dotyczy wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu).  5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż   w 
pieniądzu, w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia. 
Powyższe Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu zmieniającego termin zakończenia przedmiot umowy.  

                §16 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 

3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, w następujących okolicznościach:  1)  zmiana terminów wykonania umowy:  1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione                  

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  a) klęsk żywiołowych,  
b) warunków atmosferycznych takich jak: obfite opady deszczu – utrzymujące się dłużej niż 7 dni, grad oraz inne zjawiska odbiegające od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych/prac 

geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, za które żadna ze stron umowy nie odpowiada;  
1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione                             i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,  b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,  
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,  d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
e)  wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  
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1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
opóźnienie, w szczególności:  a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,  
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;  1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji                   i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji                             
w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania 

przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów 

realizacji inwestycji;  1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości                   a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 
jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;  

1.7)  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione  i 
niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie; 1.8)  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 
związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego                            (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 
finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 
umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 
związania ofertą do dnia zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu 
innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.  2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1)  zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:  
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń,  b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,  

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,  
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d)  pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,  

f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych,  h)  zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne                         i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,  

i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa,  j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 
zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania 
robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 

2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów                    i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu 
robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.  2.2)  zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy 
których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej wykonawcy.  

3)    pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,  
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,  c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,  
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego                      z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze 

zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,  e)  kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do 
zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,  f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, 
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,  g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót 
lub usług lub dostaw,  h) zmiana w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych                            
z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.  3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3)                   lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów                  i 

technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.  4. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie 
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.  
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5.  W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub 
zmiany wysokości wynagrodzenia.  Podstawę sporządzenia kosztorysu na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  stanowi :    - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych,   - kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do  kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego (składniki cenotwórcze), ceny 

jednostkowe pracy sprzętu i materiałów,  zaproponowanych przez  Wykonawcę.  6.  Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian,   na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  8.  Nie stanowi zmiany umowy:  
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy                         (np. zmiana nr rachunku bankowego);  2) zmiana danych teleadresowych.  

9.  Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest                                     do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek  o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

§17 1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego      7532414579 
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy           ………………….      §18 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.         

§19 W  sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.   §20 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
   

Z A M A W I A J Ą C Y                                                   W Y K O N A W C A                                                                                        
   
  
 Kontrasygnata Skarbnika Miasta  
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KARTA  GWARANCYJNA 
 
do umowy nr 2018/IR.UR/… z dnia……………………….   
dotyczy zadania:   

„………………………………………………”   
Wykonawca: ……………………………………………………………………………….  
zwany dalej  "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela  Zamawiającemu, tj. Gminie Nysa gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.  
1. Gwarant  zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady te ujawnią się  w ciągu terminu określonego w niniejszej gwarancji. 
2. Termin gwarancji jakości wynosi …… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, tj. od dnia  ……………..……….. do dnia ………………………. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie 

ujawnienia wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady wystąpiły. 
4. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót. Z czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą fakt istnienia wad, zakres rzeczowy wad oraz termin  ich usunięcia. 
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający protokół o którym mowa w ust. 4 sporządzi jednostronnie i 

protokół ten zawierający stwierdzenie wystąpienia wad, ich zakresu i zobowiązanie Gwaranta do usunięcia wad wraz z terminem na ich usunięcie prześle Gwarantowi. 
6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność robót 

poprawkowych oraz warunki atmosferyczne. 
7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt Gwaranta. 
 
 
                                                                               ---------------------------------------- 
                                                                                   Upoważniony przedstawiciel 
                                                                                        Wykonawca/Gwarant 


