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Beneficjent Gmina Nysa
Nrumowyo | ponp 06.01.00-16-0027/17-00 z dnia 13.07.2018 .
dofinansowanie

Budowa drédg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Tytut projektu | Przemystowego WSSE ,Invest-Park” na terenie Gminy Nysa,
w obrebach wsi Radzikowice i Goswinowice — Etap I

BZP.271.66.2018 Nysa, dnia 07 grudnia 2018r.

Wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ oraz
strona internetowa na  ktdérej zostata
udostepniona SIWZ.

Dotyczy: postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: "Roboty budowlane etap II realizowane w ramach
zadania : ,Budowa drdg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemystowego WSSE ,Invest-Park” na terenie Gminy Nysa, w obrebach wsi
Radzikowice i Goswinowice — Etap I”

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Pzp.), Zamawiajacy
udziela wyjasnien na zapytania dotyczace treS¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia dla
przedmiotowego postepowania.

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie zapisow SIWZ punkt 3.2.3 Rozliczenie finansowe. Zapis okre$la zakres robdt
koniecznych do Wykonania od IV kwartatu 2019 do I kwartatu 2020r. Wykonawca zwraca uwage, ze
zwyczajowo panujgce w przywotanym terminie warunki atmosferyczne znacznie ograniczajg zakres prac
mozliwych do wykonania zgodnie z wymogami SST. Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie sposobu postepowania
w przypadku braku mozliwosci wykonania przedmiotowych robét w tym czasie.

Odpowiedz:

Wykonanie rzeczowego odcinka drogi, Wykonawca winien przewidzie¢ w harmonogramie rzeczowo -
finansowym jako etap realizacji inwestycji przewidziany do wykonania miedzy 01.10.2019r. a 31.01.2020r.

Pytanie nr 2

W § 5 ust. 3 Zamawiajgcy opisuje podstawy do mozliwosci zmiany Wynagrodzenia. Wykonawca wnioskuje o
dodanie zapiséw o zmianie wysokosci Wynagrodzenia w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, w mysl art. 144 Ustawy PZP. Wykonawca wnioskuje
jednoczesnie o dodanie zapisow wskazanych w SIWZ w pkt. 24.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian.

Mozliwos¢ i warunki zmiany wysoko$ci wynagrodzenia reguluje art. 144 Pzp.
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Pytanie nr 3

Zapisy umowne nie przeW|du1q mozliwosci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca

wnioskuje o dodanie zapiséw o zmianie terminu wykonania przypadku wystapienia:

- warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych kontynuowanie robdt, jednak nie dtuzej, niz o czas trwania
tych niesprzyjajacych warunkéw

- koniecznodci zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych,

- sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wplyw na realizacje robét,

- Zzaistnienia sity wyzszej,

- przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego.

- Zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiane niniejszej umowy, ktérych wystapienia nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy, a mogacych skutkowac koniecznoscig zlecenia robdt
dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione na mapach
do celéw projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem robdt przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,

C) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace
ochrony konserwatora zabytkow,

d)  zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami dokumentacji oraz zwigzanych z nig przedmiarach
robét na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja,

e)  wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych,

f) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

g)  zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem os6b
trzecich,

h)  konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Iub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwoS¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana be,dzue okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych
ktorych nie mozna byto wezeéniej przewidzied.

Wykonawca wnioskuje jednoczesnie o dodanie zapisow wskazanych w SIWZ w pkt. 24.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian.

Mozliwos$¢ i warunki zmiany wysokosci wynagrodzenia reguluje art. 144 Pzp.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnioskuje o zmiang w §8 zapisu ,opdznienie” na ,zwioka”. Jednoczeénie Wykonawca wnosi o
zmnlerzenle kary wskazanej §8 ust. 2 z 0,15% na 0,01%. W obecnej formie zapisu kara za kazdy dzien
opdznienia, przy zachowaniu szacowanej przez Zamawiajacego WPU, wynosi ca. 36.000,00 PLN.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnioskuje o zmiane zapisow §12 ust. 2 — termin gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ jest jednym
z kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, w zwiazku z czym nie moze byc
Scisle okreslony w umowie.

Odpowiedz: Skorygowano.
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Pytanie nr 6

Dokumentacja Projektowa w pozycji zwigzanej z humusowaniem skarp i terendw ptaskich przewiduje
koniecznos¢ zastosowania tylko darni w rolkach. Z uwagi iz zatozone rozwigzanie projektowe jest kilkanascie
razy drozsze od hydroobsiewu, Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego o wprowadzenie zmian do
Dokumentacji Projektowej umozliwiajacej zastosowanie hydroobsiewu zamiast trawy w rolkach.
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie hydroobsiewu.

Pytanie nr 7

Dokumentacja Projektowa (opis techniczny pkt 5.2) w pozycji budowa nasypu przewiduje koniecznosc¢
zastosowania tylko materiatu z dokopu o okreslonych parametrach. Jednoczesnie ta sama Dokumentacja
Projektowa (opis techniczny pkt 5.3) dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania gruntow z wykopdw do budowy
nasypdw. Wykonawca zwraca sie do Zamawiajagcego o potwierdzenie mozliwoséi zastosowania gruntu
pochodzacego z wykopu do budowy nasypu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. PN-S-02205 ,Roboty
zimne — wymagania i badania”.

Odpowiedz:

Dopuszcza sie, jesli materiat z wykopow spetniat bedzie parametry okreslone w ST. Powinna to potwierdzi¢
analiza laboratoryjna (opinia geologiczna) wykonana na koszt wykonawcy robét. W tym przypadku wykonawca
robot bierze catkowita odpowiedzialno$¢ za uzyskanie okresSlonych w dokumentacji wymagan
wytrzymatosciowych nasypu.

Pytanie nr 8

STWIiORB podajg szczegdtowo sposob tgczenia poszczegdlnych elementdw sieci kanalizacji sanitarnej

i deszczowej a co za tym idzie rodzaj materiatu tj.

- Ztgczki dwukielichowe na kanalizacji sanitarnej,

- facznie przy pomocy spawdw wewnetrznych i zewnetrznych na kanalizacji deszczowej, ktdre sg spetnione
tylko przez jednego producenta na rynku. Takie okreslenie przedmiotu Zamdwienia jest niezgodne z
Prawem zamowien publicznym w zakresie réwnego traktowania wykonawcow.

Z uwagi na powyzsze Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego o dopuszczenie rozwigzan zamiennych
w zakresie sposobu montazu a co za tym idzie materiatu do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonawca pragnie zauwazy¢, iz zmiana sposobu montazu a co za ty idzie zmiana materiatu okreslonego
w STWIORB ,kanalizacja sanitarna” i ,kanalizacja deszczowa” ktdre byty podstawa do wyceny i ztozenia
oferty przez Wykonawce realizujgcego kontrakt, nie tylko naraza Skarb panstwa na poniesienie
dodatkowych kosztdw, ale prowadzitoby do niedopuszczalnej w $wietle przepisow Prawo zamodwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. D.U. z 2018 poz. 1986) zmiany umowy oraz zarzutu naruszenia
zasad uczciwej konkurencji rygorystycznie egzekwowanej przez organy kontrolne.

Odpowiedz:

Na rynku (polskim, europejskim) istnieje wiecej niz jedna firma mogaca wyprodukowac te materiaty i elementy.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy uwzglednia mozliwos¢ zamiennego zastosowania rur zewnetrznie karbowanych na kanalizacji
deszczowej. Rury zewnetrznie karbowane nie wptywaja na przeptyw wewnatrz rury, przy zastosowaniu tego
samego materiatu nie ma to jakiegokolwiek wplywu na kanat a jednocze$nie znaczaco wplywa na cene w
zwiazku z wiekszg konkurencjg.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa dla kanalizacji deszczowej wskazuje materiat z PP dla matych $rednic oraz z PE lub
GRP dla wiekszych srednic. Obok wzgledéw wytrzymatosciowych, zadecydowata tutaj mozliwos¢ zastosowania
na rurociggach zintegrowanych systemowych studni o matej Srednicy (komindw wiazowych), nie
wychodzacych w planie poza obreb rur. Zaprojektowano potgczenia spawane, dla zagwarantowania
wymaganej dla nasypow szczelno$¢ systemu, takze przy pracy pod chwilowym ci$nieniem.
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Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zamiennego zastosowania studni betonowych za studnie PEHD?
Powyzsza zmiana spowoduje znaczgce obnizenie kosztéw planowanej inwestyciji.

Odpowiedz:

Dla $rednic rurociggéw do DN 600 mm zaprojektowano studnie betonowe.

Dla $rednic rurociggéw od 800-1400 mm, zastosowanie studni betonowych, zamiast zaprojektowanych z PE
(zintegrowanych z rurociggami z PE), wymagatoby montazu studni o duzych gabarytach i znacznie wiekszym
cigzarze. Spowoduje to oprécz mniej pewnych pod wzgledem szczelnoéci potaczen z rurociggami, takze
komplikacje na budowie - brak miejsca w planie dla duzych rozmiaréw studni i obcigzenie nasypdw.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zamiany materiatu na przepustach z rur GRP na rury betonowe lub

polipropylenowe?

Odpowiedz:

Zamiana materiatu jest mozliwa, jedynie pod warunkiem zachowania parametrow przepustu - $rednicy
wewnetrznej, gtadkosci i podobnej do GRP $cieralnosci oraz wytrzymatosci rur. Jednoczeénie nie moze dojs¢
do ograniczenia naziomu (w tym warstwy konstrukcyjnej drég nad przepustami).

Pytanie nr 12

W nawigzaniu do ogtoszonego postepowania przetargowego zwracam sie z prosbg o wskazanie rodzaju
materiatu jakimi ma by¢ wykonana kanalizacja sanitarna albowiem w opisie technicznym Zamawiajacy daje do
wyboru rury PCV lub kamionkowe

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania rury PCV jak i kamionkowe.

Wyjasnienia stanowig integralng cze$¢ SIWZ i sa wigzace dla wszystkich Wykonawcéw.
Wyjasnienia tresci SIWZ nie prowadza do zmiany tresci ogtoszenia o zaméwieniu.

PiotyBobak
7.c4 BURMISTRZA
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