UMOW A Nr 2018/IR.UR/.....

zawarta w Nysie W dniu coeeeeveeeiincnennnens r. pomiedzy Gming Nysa, w imieniu ktorej dziata
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz

zwang dalej Zleceniodawca

a

/zapis w zalezno$ci od formy prowadzonej dziatalnosci/

L et s s e e s s e eas
7

prowadzacymi dziatalno$¢ pod firma ...............ooeviiiiiiiiinn,

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
zwanym dalej Zleceniobiorca

uprawnionym do sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego objetego niniejszg umowg na

podstawie oferty ztozonej przez Zleceniobiorcg w dniu ............. oraz protokole postepowania w trybie
zaproszenia do ztozenia oferty z dnia ........... 0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem:
,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Goswinowicach”.

2. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach i zakresach sprawowac
beda:

- branza konstrukcyjno - budowlana — ...... — koordynator inspektorow nadzoru,

- branza elektryczna —......

Zmiana o0sob inspektorow nadzoru nie wymaga formy aneksu do umowy, lecz wymaga uzgodnienia

z Zleceniodawca.

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za czynnos$ci 0sob wymienionych w ust. 2 z ustug ktorych korzysta
lub korzystac¢ bedzie przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§2
Czas trwania umowy
1. Ustala si¢ okres pelnienia nadzoru inwestorskiego:
- rozpoczgcie dnia — ........ 2018r.
- zakonczenie dnia — ........ 2018r.
2. W przypadku opoznienia w rozpoczgciu realizacji zadania (robot), strony ustalaja, ze termin rozpoczecia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie przesuni¢ty odpowiednio do faktycznego terminu rozpoczecia
realizacji zadania (robot).
3. Ewentualne przedtuzenie okresu pelnienia nadzoru oraz zwigkszenie z tego tytutlu wynagrodzenia wymaga
pisemnego aneksu do umowy.
§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w §1 strony ustalaja wynagrodzenie Zleceniobiorcy

na kwotg ryczaltowg ...cceevvennen. zt brutto (w tym podatek VAT)
(STownie: ... )
§4
Platnosci

1. Platno$¢ wynagrodzenia dokonana bedzie fakturg koncowa ptatng po odbiorze koncowym zadania

i wykonaniu obowigzkdéw zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane. Do faktury konicowej nalezy dotaczy¢
dokumentacj¢ przebiegu realizacji zadania (w mysl § 5 ust. 1 pkt. 9) oraz protokdt odbioru ustugi potwierdzony
przez przedstawiciela Zleceniodawcy — Wydziat IR Komoérka RN.

2. Naleznos¢ (wynagrodzenie) uregulowane zostanie przez Zleceniodawce na konto Zleceniobiorcy wskazane
na fakturze w terminie 30 dni od daty przedlozenia faktury.
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§5
Obowiazki Zleceniobiorcy

1. Ustala sie nastepujacy zakres obowiazkoéw Zleceniobiorcy:
1) zaznajomienie si¢ z dokumentacjg projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt i warunkami pozwolenia na budowg,
2) zgtaszanie Zleceniodawcy wad, w przypadku stwierdzenia ich w dokumentacji projektowej,
3) udziatl w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy,
4) kontrola realizacji zadania (robot) w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zleceniodawcy
1 przysztych uzytkownikéw, w tym m.in.:

a) kontrola zgodnos$ci wykonywanych robdot z dokumentacja projektowa w tym specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz umowa na ich realizacj¢ przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje w poszczegolnych branzach wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji.

b) kontrola zgodnosci przebiegu robot z obowiazujacym harmonogramem

oraz terminowo$ci ich wykonania
c) kontrola pod wzgledem finansowym realizowanego zadania
d) dokonywanie wpisow do dziennika budowy potwierdzajacych pobyty na
budowie i dokonane czynno$ci

e) sprawdzanie ksigzki obmiarow sporzadzonej przez wykonawce robot,
5) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,
6) przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, nieprawidtowosciach proceséw technologicznych, uzyciu
niewlasciwych materiatéw, wadach w wykonywaniu robét,
7) przedktadanie Zleceniodawcy opinii dotyczacych ewentualnej koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysow dotyczacych tych robot,
8) wspotudziat przy sporzadzaniu wnioskow o dotacje do fundacji (jesli takie sa sporzadzane w stosunku do
nadzorowanego zadania),
9) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczecia do zakonczenia (zdjecia, filmy, slajdy),
10) kontrolowanie kompletnosci dokumentéw i zaswiadczen przedstawionych przez wykonawce zadania
niezbednych do przeprowadzenia odbioru robét,
11) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowosci zadania do odbioru,
12) uczestnictwo w czynnos$ciach odbioru zadania i przekazaniu go do uzytku, w tym skompletowanie
dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organéw administracji specjalnej
uczestniczacych w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane.
13) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanych rob6t organizowanych przez Urzad Miejski - Gming
Nysa,
14) inne obowiazki i czynno$ci wynikajace z ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku nie podjecia przez Zleceniobiorcg wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej

umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dtuzszy niz 14 dni, pomimo jednokrotnego wezwania

do podjecia lub kontynuowania wykonywania obowiazkow, wyltaczajac okres stwierdzonego przez

Zleceniobiorce wstrzymania realizacji nadzorowanego zadania,

2) w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy w

sposob nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiazkow,

3) w przypadku likwidacji dziatalno$ci Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstapienia od umowy w terminie 45 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o wymienionych w ust. 1 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.
3. W przypadku odstapienia od umowy Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang do dnia
odstagpienia i potwierdzong przez Zleceniodawce cz¢§¢ umowy.

§7
Kary umowne
1. W przypadkach nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegaja sobie stosowanie
nastgpujacych kar umownych:
1) Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za
ktore Zleceniobiorca nie odpowiada - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,
2) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy, W szczegdlnosci w
przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 - w wysokos$ci: 30% wynagrodzenia umownego brutto,
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b) za zwltok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokos$ci: 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz tgcznie 30%wynagrodzenia.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym, gdy szkoda przewyzszy naliczone kary umowne.

§8
Zmiana postanowien umownych
Zmiany warunkéw umownych wymagaja formy pisemnej postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
1 moga nastapi¢ za zgoda obu stron.
§9
1. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniodawcy - 7532414579
2. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniobiorcy -...............

§10
Integralng czg¢$¢ sktadowa niniejszej umowy stanowi: oferta Zleceniobiorcy.

§11
Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, w szczegdlnosci dotyczace umowy zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane.

§13
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



