WZOR

UMOW A Nr2019/IR. UR/...

zawarta w Nysie W dniu ..eeeeeeeeeeeenennnnne r. pomigdzy Gming Nysa, w imieniu ktorej dziata
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz

zwang dalej Zleceniodawcag

a

/zapis w zalezno$ci od formy prowadzonej dziatalno$ci/

L e e e
7

prowadzacymi dziatalno$¢ pod firmg ...

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j

zwanym dalej Zleceniobiorcg

uprawnionym do sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego objegtego niniejsza umowa na

podstawie oferty ztozonej przez Zleceniobiorc¢ w dniu ............. oraz protokole postgpowania w trybie
zaproszenia do ztozenia oferty z dnia ........... 0 nastgpujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi w ul. Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie

2. Funkcje¢ inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegolnych specjalnosciach i zakresach sprawowaé
beda:

- branza drogowa — ...... — koordynator inspektorow nadzoru,

- branza sanitarna— ......

- branza elektryczna - ........

Zmiana 0sob inspektorow nadzoru nie wymaga formy aneksu do umowy, lecz wymaga pisemnego uzgodnienia
z Zleceniodawca.

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za czynnos$ci 0sob wymienionych w ust. 2 z ustug ktorych korzysta
lub korzystac bedzie przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§2

Czas trwania umowy

1. Nadzor inwestorski bedzie petniony od dnia............... do dnia rozliczenia koncowego zadania okreslonego
w § 1 ust.1, nad ktorym ma by¢ sprawowany nadzor inwestorski w ramach niniejszej umowy.

2. W przypadku opdznienia w rozpoczeciu realizacji zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy
strony ustalaja, ze termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie przesunigty
odpowiednio do faktycznego terminu rozpoczecia realizacji zadania o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
umowy.

§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okre$§lonym w §1 strony ustalaja wynagrodzenie Zleceniobiorcy

na kwotg ryczaltowg ...cceevveenne. zt brutto (w tym podatek VAT)
(STOWNIE: ..o )
§4
Platnosci

1. Ptatno$¢ wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie faktura koncowa ptatng po odbiorze koncowym zadania

1 wykonaniu obowiazkow zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane.

Do faktury koncowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje przebiegu realizacji zadania (w mysl § 5 ust. 1 pkt. 9) oraz
protokot odbioru ustugi potwierdzony przez przedstawiciela Zleceniodawcy — upowaznionego pracownika
Urzedu Miejskiego w Nysie.
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2. Naleznos$¢ (wynagrodzenie) uregulowane zostanie przez Zleceniodawce na konto Zleceniobiorcy wskazane
na fakturze w terminie 30 dni od daty przedlozenia faktury.

§5

Obowigzki Zleceniobiorcy

1. Ustala sie nastepujacy zakres obowiazkoéw Zleceniobiorcy:
1) zaznajomienie si¢ z dokumentacjg projektowa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt i warunkami pozwolenia na budowg,
2)ztozenie o$wiadczenia o zapoznaniu si¢ z dokumentacja, o ktorej mowa w art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego,
a w przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidtowosci w tej dokumentacji pisemne zglaszanie Zleceniodawcy
stosownych uwag, do dokumentacji projektowej. Oswiadczenie lub pisemna informacja o niezgodnos$ciach w
dokumentacji powinno zosta¢ ztozone w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w kazdym razie
nie pdzniej niz przed data przekazania terenu budowy Wykonawcy zadania, o ktérym mowa w §1 niniejszej
umowy,
3) udziat w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy
4) kontrola realizacji zadania (robot) w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zleceniodawcy
1 przysztych uzytkownikéw, w tym m.in.:

a) kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa w tym specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz umowa na ich realizacj¢ przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje w poszczegolnych branzach wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji.

b) kontrola zgodno$ci przebiegu robot z obowigzujacym harmonogramem

oraz terminowo$ci ich wykonania
¢) kontrola pod wzglgdem finansowym realizowanego zadania
d) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy potwierdzajacych pobyty na
budowie i dokonane czynno$ci

e) sprawdzanie ksigzki obmiaré6w sporzadzonej przez wykonawce robot,
5) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,
6) niezwloczne pisemne (nie poézniej niz w ciagu 2 dni) przekazywanie Zleceniodawcy informacji o
stwierdzonych niezgodnosciach wykonywania rob6t budowlanych =z dokumentacja projektowa,
nieprawidlowosciach proceséw technologicznych, uzyciu niewtasciwych materiatow, wadach w wykonywaniu
robot,
7) przedktadanie Zleceniodawcy pisemnych opinii dotyczacych ewentualnej koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw dotyczacych tych robot,
8) wspoétudziat przy sporzadzaniu wnioskow o dotacje (jesli takie sg sporzadzane w stosunku do
nadzorowanego zadania),
9) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczg¢cia do zakonczenia (w szczegdlnosci:
zdjecia, filmy, slajdy) ze szczeg6lnym uwzglednieniem robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
10) kontrolowanie kompletnosci dokumentéw i zaswiadczen przedstawionych przez wykonawce zadania
niezbednych do przeprowadzenia odbioru robét,
11) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowosci zadania do odbioru,
12) uczestnictwo w czynnos$ciach odbioru zadania i przekazaniu go do uzytku, w tym skompletowanie
dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organéw administracji uczestniczacych
w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane.
13) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zadania (jesli jest to
wymagane) lub zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu zadania (w zakresie zgodnie z art. 57 Prawa
Budowlanego) w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
umowy,
14) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanych robot organizowanych przez Urzad Miejski - Gming
Nysa,
15) inne obowiazki i czynnosci wynikajace z ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.
2. Inspektorzy poszczegélnych branz oraz koordynator inspektorow nadzoru zobowigzani sg do minimalnie
dwoch pobytow w tygodniu na budowie, z uwzglgdnieniem harmonogramu robot wykonawcy (po 2 godz.),
potwierdzanych wpisem do dziennika budowy lub potwierdzonych przez kierownika budowy oraz do 1
godzinnego pobytu raz w tygodniu w siedzibie Urzedu Miejskiego w Nysie —w Wydziale IR, w celu ztozenia
pisemnej informacji dotyczacej przebiegu realizacji zadania pracownikowi merytorycznemu, wskazanemu w
umowie z Wykonawcg zadania o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, wg harmonogramu pobytow (zatacznik
nr 1 do umowy). W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do wezwania telefonicznego lub pisemnego Zleceniobiorcy do pobytu na budowie poza w/w terminami,
a Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do stawiennictwa.
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3. Koordynator inspektoréw nadzoru zobowigzany jest do przedktadania w trakcie pobytow w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Nysie, o ktorych mowa w ust. 2, pisemnych raportéw zawierajacych najistotniejsze informacje z
przebiegu zadania, w okresie ostatnhiego tygodnia.
4. Raporty o ktorych mowa w §5 ust.3 niniejszej umowy powinny zawiera¢ dokumentacj¢ fotograficzng
sporzadzong podczas pobytow na budowie w ciggu danego tygodnia oraz iloSciowe zestawienie wykonanych
robot alternatywnie w razie obiektywnych trudnosci z przygotowaniem wskazanej dokumentacji opis
wykonanych robo6t wraz z pisemnym potwierdzeniem Kierownika Budowy.
5. Zleceniobiorca sktada dokumentacje pisemna zwigzana z niniejsza umowa w zgodzie z Instrukcja
kancelaryjna, okre§long w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 67 ze
zm.), tj. za posrednictwem Punktu kancelaryjnego w Urze¢dzie Miejskim w Nysie oraz ma takze obowigzek
poinformowa¢ o zlozeniu raportu przedstawiciela Zleceniodawcy — upowaznionego pracownika Urzedu
Miejskiego w Nysie.
7. Zleceniodawca uprawniony jest do skontrolowania w kazdym momencie trwania niniejszej umowy,
pobytéw Zleceniobiorcy na budowie poprzez wglad do dziennika budowy, na podstawie wpisow okreslonych
w § 5ust. 2.

§6

Odstapienie od umowy

1. Zleceniodawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku nie podjecia przez Zleceniobiorcg wykonania obowiazkow wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dtuzszy niz 7 dni, pomimo jednokrotnego wezwania
do podjecia lub kontynuowania wykonywania obowiazkow, wyltaczajac okres stwierdzonego przez
Zleceniobiorce wstrzymania realizacji hadzorowanego zadania,
2) w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej umowy w
sposob nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiazkow,
3) w przypadku likwidacji dziatalno$ci Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 45 dni od dnia
powziecia wiadomosci o wymienionych w ust. 1 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.
3. W przypadku odstapienia od umowy Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie za wykonana do dnia
odstgpienia i potwierdzong przez Zleceniodawce czgs¢ umowy na podstawie protokolarnego przyjecia zakresu
zrealizowanej ustugi.

§7

Kary umowne

1. W przypadkach nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegajg sobie stosowanie
nastepujacych kar umownych:

1) Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kar¢ umowna za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci, za
ktore Zleceniobiorca nie odpowiada - w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto z
uwzglednieniem okoliczno$ci opisanych w art. 145 ustawy — Prawo Zamowien Publicznych;

2) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy, w szczegolnosci w
przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 - w wysokosci: 30% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za op6Znienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien opo6znienia w stosunku do termindéw okre§lonych
w §5 ust. 1 pkt 13 niniejszej umowy oraz ustalonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, lecz nie
wigcej niz facznie 30%wynagrodzenia;
¢) za nienalezyte wykonanie obowiazkow, o ktéorych mowa w §5 niniejszej umowy — w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto.
d) za kazde nieusprawiedliwione niestawienie si¢ na wezwanie Zleceniodawcy w kwocie 50 zt brutto za
kazdy dzien opdznienia stawiennictwa od dnia wezwania. Zleceniodawca moze wezwac Zleceniobiorce
do stawiennictwa si¢ w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawce telefonicznie badz pisemnie —
mailowo oraz listownie .
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym, gdy szkoda przewyzszy naliczone kary umowne.
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§8

Zmiana postanowien umownych

Zmiany warunkéw umownych wymagaja formy pisemnej postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
1 moga nastapi¢ za zgoda obu stron.

§9
1. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniodawcy - 7532414579
2. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniobiorcy -...............

§10
Integralng czg¢$¢ sktadowa niniejszej umowy stanowi: oferta Zleceniobiorcy.

§11
Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, w szczegdlnosci dotyczace umowy zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane.

§13
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



WZOR

Zatacznik Nr 1
do umowy nr 2018/IR.UR/...
zdnia............

HARMONOGRAM POBYTOW NA BUDOWIE ORAZ W URZEDZIE MIEJSKIM W NYSIE

1. Na budowie:

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



