

Dotyczy projektu nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”, umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00 z dnia 30.06.2017 r.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



BZP.271.9.2019

Nysa, dnia 8 marca 2019 r.

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacja projektu nad zadaniem pn. : „Centrum przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”**

Ogłoszenie o zamówieniu nr 520423-N-2019 z dnia 01-03-2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na **zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia** dla przedmiotowego postępowania.

Pytania:

1. W ramach obowiązków Zleceniobiorcy przewidzieliście Państwo w punkcie 11 udział Zleceniobiorcy w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne, w tym w okresie trwałości projektu. Po otrzymaniu pisemnej informacji o prowadzonej kontroli od Zleceniodawcy. Okres trwałości projektu unijnego to średnio 5 lat od zakończenia ostatecznego rozliczenia projektu. Jak należy w związku z tym rozumieć podany w ogłoszeniu o zamówieniu czas trwania umowy tj. 31.07.2020r.?
2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania Ad.2 proszę o informację, jaka instytucja prowadziła do tej pory harmonogramy i wnioski o płatność.

Odpowiedzi :

Ad. 1

Wskazany w ogłoszeniu termin 31 lipca 2020 r. dotyczy realizacji rzeczowej projektu.

W przypadku kontroli realizacji projektu (w okresie jego trwałości), Wykonawca usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie do uczestniczenia w kontroli w zakresie zrealizowanej usługi.

Ad.2

Harmonogramy i wnioski o płatność dotychczas prowadzone był przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Nysie

Przedmiotowe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z up. BURMISTRZA

Jacek Krzywoń

Kierownik Biura Zamówień Publicznych