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wzór 

 

U M O W A  Nr 2018/IR.RN/ 
 

zawarta w Nysie  w  dniu ……………... pomiędzy  Gminą  Nysa, w  imieniu  której  działa  

Burmistrz    Nysy      -     Kordian Kolbiarz 

zwaną dalej  Zleceniodawcą 

a 

……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zleceniobiorcą lub Nadzorem Inwestorskim 

uprawnionym do pełnienia - kompleksowego nadzoru inwestorskiego i koordynacji projektu nad 

zadaniem pn.: „Centrum przesiadkowe w Nysie – przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, 

Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego”- 

objętego niniejszą umową na podstawie przetargu niegraniczonego przeprowadzonego w dniu 

………….. i oferty złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu …………..  

o następującej treści:    

   §1 

     Cel i Przedmiot umowy 

1. Celem zawarcia oraz realizacji Umowy jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego 

(funkcji Inżyniera Projektu) nad zadaniem: „Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: 

Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru 

niskoemisyjnego” współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.1.1 (nr umowy RPOP.03.01.01-16-

0009/16-00 z dnia 30.06.2017r.),posiadającego wiedzę techniczną i organizacyjną w obszarze 

drogowym, inteligentnego systemu transportu jak i transportu publicznego, odpowiedzialnego za 

koordynację realizacji projektu, monitoring jego harmonogramu rzeczowo-finansowego i postępu w 

osiąganiu zaplanowanych produktów, rezultatów, pełniącego nadzór merytoryczny i finansowy nad 

sposobem wykonywania wszystkich zadań i czynności w projekcie, na bieżąco uczestniczącego we 

wdrażaniu projektu  i koordynującego współpracę wszystkich podmiotów zaangażowanych w 

realizację, wymaganych do współdziałania dla osiągnięcia zaplanowanych  rezultatów projektu 

(m.in. wybrany w drodze postępowania przetargowego operator publicznego transportu zbiorowego 

dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racławicka Centrum przesiadkowe – ul. 

Piłsudskiego Vendo Park i z powrotem), a ponadto odpowiedzialnego za sprawozdawczość, 

monitoring projektu oraz sporządzanie wniosków o płatność w tym rozliczenia końcowego projektu 

zgodnie z zapisami umowy  o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny także za bieżący monitoring  ryzyka projektu i przedstawianie 

możliwych alternatywnych działań zaradczych. 

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Projektu) prowadzone musi 

być  w taki sposób, aby Zleceniodawca uzyskał efekt końcowy w postaci uzbrojenia działek 

drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni dróg. Prace winny być 

wykonane w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową w przewidzianym przez 

Zleceniodawcę terminie, technicznie bez wad.  

Dodatkowo, celem usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego jest wykonanie i pomyślne 

zakończenie działań mających na celu uzyskanie dofinansowania w ramach umów zawartych 

pomiędzy Zleceniodawcą a Instytucjami dofinansowującymi zadanie. 

2.  Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (dokument ten stanowi integralną część umowy) do wykonania na zasadach 

określonych Umową usługę polegającą na kompleksowym zorganizowaniu, zarządzaniu całością 

zadań związanych z realizacją Projektu w taki sposób, aby cel opisany w ust. 1 został w całości 
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osiągnięty. Czynności zlecone Zleceniobiorcy dotyczyć będą sfery działania odnoszącej się do 

wszystkich uczestników realizujących Projekt. Szczegółowy zakres umowy określony jest w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument ten stanowi integralną część umowy. 

 

3. Funkcję inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach i zakresach 

sprawować będą: 

- branża drogowa - koordynator inspektorów nadzoru, 

- branża instalacyjna - …………………,                                  

- branża elektryczna  - ………………….., 

- branża telekomunikacyjna - ……………………..,  

- branża transportu publicznego ………………………… 

4. Działania dotyczące koordynacji i rozliczenia finansowego otrzymanego dofinansowania Projektu 

prowadzić będzie:…………………………… 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 nie wymaga formy aneksu do umowy, jednak możliwa 

jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy. 

6. Zleceniobiorca może z własnej inicjatywy zaproponować zmianę osób, o których mowa w ust. 3 i 

4 w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących ww. osób, które to zdarzenia 

uniemożliwią wypełnianie przez te osoby ich obowiązków; 

2) nie wywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Zleceniobiorcy (np. rezygnacji, itp.). 

7. Zleceniodawca również może zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osób wymienionych w ust. 3 i 4 

w przypadkach opisanych powyżej, jak również w sytuacji jeżeli uzna, że osoba taka nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki. W sytuacjach wyżej wymienionych Zleceniobiorca 

obowiązany jest dokonać zmiany ww. osób/y, zgodnie z żądaniem, w terminie wskazanym przez 

Zleceniodawcę. 

8. W przypadku zmiany ww. osób/y, nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia 

określone dla danej specjalizacji. 

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby osoby, o których mowa w ust. 3 i 4  dostępne były 

dla Zleceniodawcy w godzinach pracy Zleceniodawcy. 

10.  Zleceniobiorca w okresie obowiązywania Umowy zobowiązany jest zorganizować pracę osób, o 

których mowa w  ust. 3 i 4 zapewniający utrzymywanie stałego, niezakłóconego kontaktu ze 

Zleceniodawcą, w tym do zorganizowania i utrzymywania biura na terenie Gminy Nysa. 

11. W okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca przy udzielaniu urlopów lub przerw w pracy 

dłuższych niż 6 dni (w przypadku osób zatrudnionych przez Zleceniobiorcę na podstawie innego 

stosunku prawnego, niż umowa o pracę), osobom, o których mowa w ust. 3 i 4  ma obowiązek 

uprzedniego informowania Zleceniodawcy o zamiarze udzielenia urlopu lub przerwy którejkolwiek z 

tych osób z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać Zleceniodawcy terminy urlopów oraz w sytuacji, w 

której prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy będzie tego wymagało – zaproponować osoby 

zastępujące. 

13. Wszystkie osoby zastępujące muszą być zatwierdzone przez Zleceniodawcę. 

14. Do osób zastępujących znajduje odpowiednie zastosowanie treść ust. 8. 

15. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności osób wymienionych w ust. 3 i 4 z 

usług których korzysta lub korzystać będzie przy wykonywaniu niniejszej umowy. 
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§2 

             Czas trwania umowy 

1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony, obejmujący okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 

zatwierdzenia przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego z Wykonania Umowy, nie dłużej jednak, 

niż do dnia 31.07.2020r. 

2. Zleceniobiorca będzie realizował swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem 

terminów wynikających z Umowy i z Harmonogramu Projektu, zaś w sytuacji, w której terminy 

czynności Zleceniobiorcy nie zostały wyraźnie wskazane w Umowie czy SIWZ - w terminach 

wyznaczonych przez Zleceniodawcę. Sposób opracowania Harmonogramu Projektu powinien 

precyzyjnie określać zakres robót budowlanych wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z SIWZ) 

oraz czynności Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania Harmonogramu Projektu. Strony 

zgodnie ustalają, że obowiązek bieżącej aktualizacji Harmonogramu Projektu w żaden sposób nie 

może wpłynąć na planowany termin zakończenia realizacji Umowy. 

      

 

 

  

§3 

       Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 strony ustalają wynagrodzenie 

Zleceniobiorcy na kwotę ryczałtową ……………………………. zł brutto (w tym podatek VAT) 

(słownie złotych:……………………………………………) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter stały i niezmienny, co oznacza, że 

wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności 

objętych zakresem obowiązków Zleceniobiorcy wynikających z Umowy i jej celu, oraz obejmuje już 

wszelkie koszty wiążące się z prawidłowym wykonaniem przez Zleceniobiorcę umowy. 

 

                                                     §4 

             Płatności 

1. Wynagrodzenie określone w §3 będzie wypłacane w drodze płatności częściowych.. W roku 2019 

suma faktur częściowych nie może przekroczyć …………… zł brutto co stanowi ……….. % 

wartości kwoty umownej. W roku 2020 suma faktur częściowych nie może przekroczyć 30 000,00 zł 

brutto co stanowi …...% wartości kwoty umownej. Fakturę końcową Zleceniobiorca wystawi  po 

odbiorze końcowym zadania i wykonaniu obowiązków zgodnie z art. 57 ustawy -  Prawo budowlane 

oraz zapisów niniejszej umowy. Do faktury końcowej należy dołączyć dokumentację przebiegu 

realizacji zadania (w myśl § 5 ust. 1 pkt. 3 lit. i) oraz protokół zatwierdzenia Raportu Końcowego, o 

którym mowa w § 6.. 

2. Zleceniobiorca wskaże w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy numery rachunku bankowego 

oraz nazwę banku, w którym ten rachunek się znajduje, na który Zleceniodawca przekazywać będzie 

należne wynagrodzenie. 

3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia kompletnej, rzetelnej dokumentacji związanej z 

realizacją obowiązków umownych Zleceniobiorcy w takiej formie i tak szczegółowo, aby była 

wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwoty danej części wynagrodzenia objętej wystawioną 

fakturą. 

4. Zleceniodawca jest zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w terminie 

30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z oryginałem 

odpowiedniego protokołu, 

o którym mowa w  ust. 6. 
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5. Płatności będą dokonywane zgodnie z Harmonogramem Płatności dla Zleceniobiorcy (płatności 

dla Zleceniobiorcy będą proporcjonalne do płatności dla wykonawcy robót budowlanych). 

6. Podstawą płatności będzie przyjęcie bez zastrzeżeń przez Zleceniodawcę Raportów Częściowych 

oraz Raportu Końcowego z wykonania Umowy. Raporty będą przyjęte Protokołem Zatwierdzenia 

podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy. 

 

 §5 

                        Obowiązki  Zleceniobiorcy 

1. Ustala się następujący zakres obowiązków Zleceniobiorcy: 

1) Przejęcie odpowiedzialności za całość realizacji projektu, w szczególności za terminowe 

i właściwe zarządzanie projektem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi 

w umowie o dofinansowanie i wytycznymi programu. 

2) Koordynowanie wszystkich działań w ramach realizacji projektu. 

3) Nadzór nad zgodnością realizacji projektu w tym osiąganiem wskaźników zgodnie z: 

− zatwierdzonym wnioskiem – Studium Wykonalności Inwestycji i każdą kolejną, aktualną 

wersją tych dokumentów, 

− umową o dofinansowanie projektu, 

− decyzjami Zamawiającego, 

4) Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem pozostałej dokumentacji projektu. 

5) Opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu tj. 

Harmonogramu Projektu; 
6) Monitorowanie i cykliczne sporządzanie raportów monitoringowych z przebiegu realizacji 

Projektu; 
7) prowadzenie nadzoru inwestorskiego i technicznego nad wykonaniem robót budowlano-

montażowych oraz koordynacja tych robót w tym: 
a) zaznajomienie się z dokumentacją projektową, 

b) weryfikacja dostarczonej przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji objętych zakresem 

wykonania  robót pod względem jej kompletności i przydatności do realizacji.  

c) zgłaszanie Zleceniodawcy wad, w przypadku stwierdzenia ich w dokumentacji projektowej, 

d) protokolarne  przekazanie wykonawcy robót terenu budowy, 

e) kontrola realizacji zadania (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów 

Zleceniodawcy i przyszłych użytkowników, w tym m.in.: 

 - kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową w tym 

specyfikacjami                                      technicznymi wykonania i odbioru robót oraz umową 

na ich realizację przez osoby posiadające    odpowiednie kwalifikacje w poszczególnych 

branżach występujących w trakcie realizacji inwestycji, 

-   kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem robót oraz 

terminowości ich wykonania, 

-   kontrola pod względem finansowym realizowanego zadania, 

 -  dokonywanie wpisów do dziennika budowy potwierdzających pobyty na budowie i 

dokonane czynności, 

 -   sprawdzanie książki obmiarów sporządzonej przez wykonawcę robót. 

f)  rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, 

g) przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodnościach wykonywania robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowościach procesów technologicznych, użyciu 

niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót, 

h) przedkładanie Zleceniodawcy opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót, 

i) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczęcia do zakończenia (zdjęcia, filmy, 

slajdy), 
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j) kontrolowanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych przez wykonawcę 

zadania niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robót, 

k) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowości zadania do odbioru, 

l) uczestnictwo w czynnościach odbioru zadania i przekazaniu go do użytku, w tym skompletowanie 

dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji 

specjalnej uczestniczących w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane,  

m) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zadania 

(jeśli jest to wymagane) lub zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu zadania (w zakresie 

zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego), 

n) weryfikacja angażowanych przez wykonawcę robót, podwykonawców robót budowlanych i usług 

niezbędnych  do realizacji Projektu pod kątem zgodności wykonywania prac określonych w ofertach 

podwykonawczych przedłożonych Zleceniodawcy. W przypadkach podzlecania przez wykonawców 

innych prac dla podwykonawstwa Zleceniobiorca weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego 

przez wykonawcę podwykonawcy i opiniuje wniosek wykonawcy robót budowlanych do 

Zleceniodawcy o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie, 

o) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanych robót organizowanych przez Urząd Miejski  

- Gminę Nysa, 

p)  inne obowiązki i czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, 

8) koordynacja kompletności dokumentacji, 

9) Aktualizacja wniosku i harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu wraz z uzasadnieniem. 

10) Przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Instytucją 

Zarządzającą. 

11) Udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne, w tym w okresie trwałości 

projektu. Po otrzymaniu pisemnej informacji o prowadzonej kontroli od Zleceniodawcy. 

12) Współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz Zleceniodawcą w zakresie merytorycznej 

i finansowej realizacji projektu. 

13) Nadzór nad prawidłową realizacją promocji projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji 

wykonywanych w ramach zadania materiałów informacyjno–promocyjnych projektu z umową 

o dofinansowanie oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPOWO 

2014-2020. 

14) Kontrolę realizacji projektu na poziomie finansowym. Bieżącą aktualizację harmonogramu 

składania wniosków o płatność. 

15) Prowadzenie projektu w systemie SL2014. 

16) Przygotowywanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o płatność w tym ich 

właściwe oznakowanie poprzez ologowanie logotypami, opisywanie zgodnie z zapisami umowy 

o dofinansowanie projektu: faktur, rachunków, wyciągów bankowych i innych równoważnych 

dokumentów finansowo-księgowych, raportów z realizacji, protokołów odbioru częściowego, 

końcowego, itp. 

17) Przygotowywanie wniosków o płatność w imieniu Zleceniodawcy w funkcji sprawozdawczej 

i sprawozdawczo – finansowej, w tym nadzór nad terminowością składania dokumentów do 

Instytucji Zarządzającej w systemie SL2014. Wnioski o płatność winny być przygotowane  

z wyprzedzeniem terminu, określonego w umowie o dofinansowanie na złożenie w/w wniosków 

o 7 dni roboczych.  

18) Opracowanie rozliczenia końcowego projektu w systemie SL2014 zgodnie z wytycznymi 

projektu z wyprzedzeniem umownego terminu, określonego w umowie o dofinansowanie na 

złożenie rozliczenia końcowego o 10 dni roboczych. 

19) Utrzymywanie kontaktu z Instytucją Zarządzającą we wszystkich sprawach dotyczących 

merytorycznej oraz rozliczeniowo-finansowej strony realizacji projektu w tym jego trwałości. 

20) Przygotowywanie na potrzeby realizacji projektu zestawień dotyczących dofinansowania. 
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21) Koordynację wypełniania innych obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie oraz 

ewentualnych aneksach do umowy, których specyfikacja wynika z realizacji projektu 

dotyczących kwestii merytorycznych i finansowych. 

22) Właściwe rozliczanie Projektu, w tym opracowanie rozliczenia końcowego projektu. 

23) Podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania 

problemów w realizacji projektu. 

24) Nadzór nad prawidłową realizacją umów na roboty budowlane lub dostawy, zawarte w ramach 

postępowań przetargowych projektu, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie 

realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak 

również prawem Polski i UE. 

25) Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla 

prawidłowej realizacji inwestycji.     

26)  założenie wewnętrznych dzienników budowy dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia 

budowlanego, 

2. Na każde żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Zleceniobiorca zezwoli 

osobie upoważnionej skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz 

sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje pozyskane przez Zleceniobiorcę w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie takich informacji i dokumentów jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Opisany wyżej obowiązek zachowania poufności nie 

będzie nadto dotyczył sytuacji, w których Zleceniobiorca na podstawie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa zobowiązany będzie do przekazania w/w informacji i dokumentów 

uprawnionym do tego podmiotom. 

4. Opisany wyżej obowiązek zachowania poufności spoczywa na Zleceniobiorcy oraz wszystkich 

osobach, za pomocą których Zleceniobiorca realizuje obowiązki. Obowiązek ten obowiązuje w 

trakcie trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.  

       §6 

Raporty i Sprawozdawczość 

 

1. Zleceniobiorca w okresie realizacji umowy zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać 

Zleceniodawcy Raporty miesięczne z postępu robót i ze stanu realizacji niniejszej umowy w tym z 

realizacji umów o dofinansowanie zadania, obejmujące miesiąc kalendarzowy, w terminie do 5 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy Raport. 

2. Zaakceptowane przez Zleceniodawcę Raporty Częściowe miesięczne przyjęte bez zastrzeżeń 

Protokołem Odbioru przez Zleceniodawcę stanowią podstawę płatności dla Zleceniobiorcy, przy 

czym ostatnia z płatności zostanie wypłacona po przyjęciu Protokołem bez zastrzeżeń przez 

Zleceniodawcę Raportu Końcowego z wykonania Umowy. 

3.Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotowywać i dostarczyć Zleceniodawcy Raport Końcowy z 

wykonania robót budowlanych według stanu na dzień ich ukończenia oraz z realizacji niniejszej 

umowy, w tym umów o dofinansowanie zadania.  

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zleceniodawcy Raport Końcowy o 

którym mowa w  ust. 5, w terminie najpóźniej do 10-go dnia zakończeniu robót. 

5. Wszystkie Raporty, które zgodnie z Umową ma obowiązek sporządzać Zleceniodawca, tj. 

Raporty: miesięczne i końcowy, wymagają zatwierdzenia przez Zleceniodawcę. Z zastrzeżeniem ust. 

7 niniejszego paragrafu zatwierdzanie Raportów przez Zleceniodawcę następować będzie w 

sporządzanych na piśmie przez Zleceniodawcę Protokołach Zatwierdzenia, podpisanych przez 

upoważnionych przedstawicieli Zleceniodawcy. 
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6. Zleceniodawca, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zleceniobiorcy każdego z Raportów 

przewidzianych Umową, powiadomi pisemnie Zleceniobiorcę o podjętej przez Zleceniodawcę 

decyzji odnośnie zatwierdzenia lub odmowie zatwierdzenia danego Raportu. Powiadomienie o 

zatwierdzeniu Raportu nastąpi poprzez przekazanie Zleceniobiorcy Protokołu Zatwierdzenia 

Raportu. Powiadomienie o odmowie zatwierdzenia Raportu nastąpi poprzez przekazanie 

Zleceniobiorcy  pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy o odmowie zatwierdzenia Raportu i 

przyczynach tej odmowy. 

7. Zleceniodawca odmawia zatwierdzenia Raportu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości w Raportach. W takiej sytuacji Zleceniobiorca zobowiązany jest usunąć 

nieprawidłowości w terminie do 7 dni od daty otrzymania zastrzeżeń Zleceniodawcy. 

8. Jeżeli Zleceniodawca nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie jak wyżej, 

Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zleceniodawcę. 

9. Oprócz Raportów, o których mowa w Umowie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

przekazywania na piśmie Zleceniodawcy wszelkich informacji mających istotne znaczenie dla 

realizacji zadania. 

 

§7 

                                  Obowiązki  Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy dostarczy 

Zleceniobiorcy niżej wymienione dokumenty : 

a) program funkcjonalno – użytkowy, 

b) kserokopię umowy z Wykonawcą robót i dokumentacji projektowej, 

c) kserokopię umowy o dofinansowanie Projektu 

2. Zleceniodawca dostarczy niezwłocznie Zleceniobiorcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje  

i materiały, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. 

 

 

 

 

§8 

                                            Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie w kwocie brutto tj…………….. zł. 

2. Forma wniesienia zabezpieczenia: …………………...(wpisać jak w ofercie). 

3. Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w terminie 

30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu Umowy i uznania przez Zleceniodawcę za należycie 

wykonane, tj. od daty zatwierdzenia przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego  z wykonania 

umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy, kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi na rzecz Zleceniodawcy (zapis dotyczy 

wpłaty zabezpieczenia  

w pieniądzu).  

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w innej formie niż w 

pieniądzu,  

w przypadku zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy (wydłużenia terminu) Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do przedłożenia aneksu zmieniającego terminy ważności zabezpieczenia. 

Powyższe Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać w terminie do dnia zawarcia aneksu 

zmieniającego termin zakończenia przedmiot umowy.  
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§9 

       Odstąpienie od umowy 

1. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku nie podjęcia przez Zleceniobiorcę wykonania obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, pomimo 

jednokrotnego wezwania do podjęcia lub kontynuowania wykonywania obowiązków, 

wyłączając okres stwierdzonego przez Zleceniodawcę wstrzymania realizacji 

nadzorowanego zadania, 

2) w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy  w 

wykonywaniu tych obowiązków,  

3) w przypadku likwidacji działalności Zleceniobiorcy. 

2.   Zleceniodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w terminie 45 

dni od dnia   powzięcia wiadomości o wymienionych w ust. 1 okolicznościach stanowiących 

podstawę odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną 

do dnia odstąpienia i potwierdzoną przez Zleceniodawcę część umowy. 

4. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 Zleceniodawca 

zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie i na zasadach ustalonych w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie od umowy w tym trybie powoduje, że Zleceniobiorcy 

przysługuje tylko wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace do dnia odstąpienia od umowy bez 

naliczania kar umownych. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Zleceniobiorcę 

zawiadomienia od Zleceniodawcy o odstąpieniu od umowy. Wysokość wynagrodzenia za wykonane 

prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu 

zaawansowania prac, sporządzonego nie później niż w siódmym dniu roboczym licząc od daty 

odstąpienia od umowy. 

§10 

                Kary umowne                             

1. W przypadkach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają sobie 

stosowanie następujących kar umownych: 

1) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek 

okoliczności, za które Zleceniobiorca nie odpowiada - w wysokości 5 % całości 

wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem  

§ 9 ust. 4, 

2) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w szczególności 

w przypadkach określonych w § 9 ust. 1  - w wysokości: 30% całości wynagrodzenia 

umownego brutto, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości: 1 % całości wynagrodzenia 

umownego               

brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia. 

c) za każdy przypadek opóźnienia się Zleceniobiorcy w wykonaniu któregokolwiek ze 

spoczywających nań obowiązków umownych, w tym w szczególności opóźnienia się z 

dostarczaniem któregokolwiek z Raportów o których mowa w §6, innych wymaganych na 

podstawie Umowy opracowań, dokumentów i opinii w stosunku do terminów określonych 

Umową i załącznikami lub ustalonych w trakcie obowiązywania Umowy na zasadach w niej 

określonych - w wysokości 0,1 % całości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

zwłoki, lecz nie więcej niż łącznie 30% wynagrodzenia. 
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2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, gdy szkoda przewyższy naliczone kary umowne.  

§11 

              Zmiana postanowień umownych 

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Zleceniodawcy, za wyjątkiem zmian, których możliwość wprowadzenia 

Zleceniodawca przewidział w Umowie i na warunkach w niej określonych w przypadkach 

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zleceniodawca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy, w sytuacji: 

1) zmian Umowy, które są konsekwencją wejścia w życie po dacie zawarcia Umowy regulacji 

prawnych wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian (w 

tym zmiany VAT), 

2) poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 

3) w której ujawnią się błędy w dokumentacji projektowej dotyczącej Obiektu, powodującej 

konieczność sporządzenia projektu zamiennego, w takiej sytuacji Umowa może ulec zmianie w 

zakresie: 

a) terminu wykonania Umowy, 

b) zmiany przedmiotu Umowy, 

c) zmian wynagrodzenia umownego. 

3. Zmiany warunków umownych wymagają formy pisemnej postaci aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności i mogą nastąpić za zgodą obu stron.       

 

 §12 

1. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniodawcy - 7532414579 

2. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniobiorcy - ……………… 

 
§13 

Integralną część składową niniejszej umowy stanowi: oferta Zleceniobiorcy. 

 

 §14 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zleceniodawcy. 

 

 §15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, w szczególności dotyczące umowy zlecenia, przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

  §16 

Niniejsza umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a trzy egzemplarze Zleceniodawca. 

 

Z L E C E N I O D A W CA                         Z L E C E N I O B I O R C A 

 

 

 

Kontrasygnata Skarbnika Miasta 
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