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Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego                                                2/RPO/2010
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ)

CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a.
Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy 

ul. Jagiellońskiej 10a”. Projekt Nr RPOP.04.03.00-16-026/10

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ )

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 realizowanej w ramach Projektu  pn.: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a”, zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 10a w miejscowości Nysa w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie  wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - pierwsze wydanie 1999 w języku angielskim, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils – FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), oraz 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania 1999) żółta książka - nazywane dalej FIDIC oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego.

3. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia przewiduje się:
1) wykonanie dokumentacji projektowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem. Dokumentację należy wykonać na podstawie opisu przedmiotu zamówienia Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) - Program Funkcjonalno-Użytkowy, który stanowi załącznik do Części III SIWZ - OPZ,

2) uzyskanie pozwolenie na budowę,

3) wybudowanie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a, czyli układu skojarzonego polegającego na zabudowie gazowego układu kogeneracyjnego w kontenerze wolnostojącym wytwarzającym ciepło w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Układ  ten będzie składał się ze spalinowego silnika gazowego, generatora prądu, systemu wymienników ciepła i układu automatycznej regulacji i sterowania. Kontener wolnostojący z układem kogeneracyjnym zostanie zabudowany na terenie Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o. w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10a, obok istniejącej kotłowni gazowej, dostarczającej ciepło dla celów przygotowania ciepłej wody latem, na potrzeby mieszkańców miasta Nysa, 

4) wykonanie przyłączy: elektrycznego, wodnego, cieplnego i gazowego,

5) wykonanie innych prac, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

6) wybudowanie obiektów składających się na instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Miejsce realizacji zamówienia (lokalizacja): Nysa. 

6. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

7. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV:

1) główny przedmiot:

45.25.12.40-5 – Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego,
2) dodatkowy przedmiot:

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

8. W nawiązaniu do punktu 4.1.3 Programu Funkcjonalno - Użytkowego nadmieniamy że:

1)  wymiary kontenera i rozmieszczenie w nim urządzeń powinno zapewnić swobodny dostęp obsługi (odpowiednią przestrzeń roboczą) do urządzeń i szaf  zarówno podczas eksploatacji jak i też prac serwisowych, remontowych i naprawczych. 
2) obudowa kontenera powinna zapewniać odpowiednie tłumienie akustyczne pozwalające  spełnić warunek :

· emisja hałasu emitowana przez agregat mierzona w odległości 1 m od kontenera nie może  przekraczać  75 dB. 

Potwierdzeniem spełnienia warunków  tłumienia  akustycznego będzie protokół z badań poziomu emitowanego hałasu mierzonego przy samym kontenerze (1 m od obudowy)  Badania zostaną przeprowadzone przy pełnym  obciążeniu agregatu .

Obudowa kontenera i odpowiednio wydajny system wentylacji powinny zapewniać utrzymanie wewnątrz kontenera odpowiedniej temperatury, zapewniającej dobre warunki pracy maszyny i jej obsługi. 

9. W nawiązaniu do punktu 4.1.5.1 Programu Funkcjonalno - Użytkowego nadmieniamy że:

1) układ opomiarowania zużycia gazu przez instalację powinien zawierać gazomierz turbinowy z przelicznikiem i posiadać ważną legalizację.

2) układ opomiarowania należy wyposażyć w moduły komunikacyjne umożliwiające przesyłanie danych do uprzednio zainstalowanych komputerów – (szaf pomocniczych) w dyspozytorni kotłowni węglowej i kotłowni gazowej. 

10. W nawiązaniu do punktu 4.1.5.3 Programu Funkcjonalno - Użytkowego należy rozumieć że:

1) instalacja technologiczna winna być zaopatrzona w odpowiednie urządzenia (wymiennik, pompę o płynnej regulacji), rurociągi, armaturę regulacyjną i odcinającą, zapewniającą odbiór ciepła z kogeneracji przy uwzględnieniu powstających oporów przepływu,  

2) rurociągi i armatura powinne być przystosowane do warunków pracy sieci cieplnej NEC-Nysa Sp. z o.o. (150/70º C i 1,6 MPa),
3) lokalizację przebudowywanych sieci wykonać z uwzględnieniem potrzeb zadania kogeneracji, technologia wykonania – przewody z rurociągów stalowych zgodnie z aktualnymi normami. 

4)  układ opomiarowania produkcji energii cieplnej powinien umożliwiać kontrolę wskaźników rezultatu: ilość wyprodukowanej przez instalację energii cieplnej i moc cieplną instalacji .

W/w układy opomiarowania  powinny posiadać ważne legalizacje.

11. Wymagania dotyczące odbioru instalacji kogeneracyjnej.
W zależności od ustaleń określonych w Dokumentacji projektowej i Kontrakcie, Roboty podlegają następującym odbiorom:

· odbiorowi Dokumentacji projektowej,
· odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorom instalacji i urządzeń technicznych, 

· odbiorom prób szczelności,
· odbiorowi z  pomiarów ochronnych instalacji elektro-energetycznej,
· odbiorowi częściowemu robót zgłoszonych jako podstawa Przejściowego Świadectwa 

Płatności,
· odbiorowi końcowemu Robót – wydanie Świadectwa Przejęcia,
· odbiorowi ostatecznemu po upływie Okresu Zgłaszania Wad – wydanie Świadectwa  

Wykonania,

· oraz inne odbiory wskazane przez Inżyniera

1) odbiór  Dokumentacji projektowej nastapi zgodnie z zapisami kontraktu.

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inżyniera

(zgodnie z Kontraktem). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty powiadomienia. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, ilość i zgodność

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice , oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót,

- przeprowadzonych przez Inżyniera badań i prób.

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru. 

3) odbiór częściowy robót umożliwiających wystawienie przejściowego Świadectwa      Płatności.
Odbiór częściowy prac umożliwiający wystawienie przejściowego Świadectwa Płatności nastąpi zgodnie z zapisami kontraktu.

4) odbiór całości Robót.
Warunki wykonania prób końcowych

Celem rozruchu jest uruchomienie i włączenie do eksploatacji wysokosprawnej kogeneracji oraz urządzeń i procesów wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Celem prób oprócz uruchomienia jest również:

· sprawdzenie działania zainstalowanych urządzeń pod pełnym obciążeniem,
· doprowadzenie obiektu do należytego stanu technicznego oraz sprawdzenie  niezawodności działania urządzeń,
· osiągnięcie założonych w SIWZ  technologicznych i ekonomicznych parametrów pracy instalacji, 

· ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy urządzeń, zapewniających ich prawidłową, ekonomiczną i niezawodną pracę,
Szczegółowy plan prób końcowych  Wykonawca przedstawi zamawiającemu na 30 dni przed przystąpieniem do ruchu próbnego. Próby końcowe przeprowadzone powinny być we współpracy z Inżynierem i Zamawiającym.

Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. Dokumentowanie przebiegu prób końcowych w trakcie każdej z faz rozruchu należy prowadzić w dzienniku rozruchu.

Wszystkie koszty związane z próbami końcowymi leżą po stronie Wykonawcy (prąd, gaz, oleje, itp.)

Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne do pierwszego napełnienia jak również do ich uzupełnień i wymiany w okresie prób końcowych takich jak smary, oleje itp.

Wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, silniki elektryczne itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych. Cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w warunkach ruchowych. Wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji. 
Wszystkie usterki wykryte w czasie prób przedrozruchowych i rozruchowych muszą być usunięte przed rozpoczęciem ruchu próbnego.

Po pomyślnie przeprowadzonych próbach  przedrozruchowych i rozruchowych, usunięciu nieprawidłowości Wykonawca zgłosi  Inżynierowi  i Zamawiającemu gotowość do ruchu próbnego . 

Wykonawca po zakończeniu prób przedrozruchowych i rozruchowych a przed wykonaniem ruchu próbnego, przedłoży Inżynierowi dokumentację niezbędną do:

· odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót,
Zakres ww. dokumentacji musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wykonanych Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

W celu wystąpienia przez Wykonawcę o uzyskanie świadectwa przejęcia zostanie przeprowadzony ruch próbny  oraz inne badania techniczne - pomiary.

Ruch próbny będzie prowadzony zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Inżyniera Projektem Ruchu próbnego. Rozpoczęcie ruchu próbnego przez Wykonawcę powinno być poprzedzone:

· zakończeniem prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych i sterowniczych   

  potwierdzone protokołami,

· zainstalowaniem urządzeń elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,

· potwierdzonym stosownymi protokołami prawidłowy montaż agregatu u Wytwórcy 

· zakończeniem robót budowlanych potwierdzonych protokołem,  

· opracowaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej urządzeń,

· opracowaniem dokumentacji rozruchowej ,projektu ruchu próbnego zawierającego opis czynności   rozruchowych, projekt szkolenia pracowników,

· zabezpieczeniem stanowiska pracy pod względem BHP i p.poż.,

· zabezpieczeniem materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu. (paliwo, energia elektryczna, olej itp.).

Ruch próbny będzie polegał na:

Przeprowadzeniu 72-godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Instalacji.

Wstępnym wymaganiem ruchu próbnego jest stan instalacji umożliwiający ciągłą pracę bloku kogeneracyjnego, oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie BHP i czynności wykonywanych przez personel w trakcie Ruchu Próbnego.

O terminie rozpoczęcia ruchu próbnego Wykonawca zawiadomi pisemnie Inżyniera i  Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie potwierdzone w "Protokole Zakończenia Ruchu Próbnego” podpisanym przez Wykonawcę, Inżyniera i Zamawiającego i stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia prób funkcjonalnych – prób potwierdzających wielkości parametrów technicznych deklarowanych przez Wykonawcę.

Pomiary wiążących parametrów technicznych  deklarowanych przez Wykonawcę

Po pozytywnym rezultacie Ruchu próbnego zostaną przeprowadzone próby funkcjonalne.

W trakcie prób funkcjonalnych zostaną przeprowadzone pomiary sprawdzające wielkości parametrów deklarowanych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz parametrów środowiskowych: 

W trakcie pomiarów wielkości gwarancyjnych kogeneracji zostaną przeprowadzone pomiary sprawdzające wielkości wiążących parametrów deklarowanych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie oraz parametrów środowiskowych: 

· pomiary energetyczne instalacji w odpowiednim zakresie obciążenia (zgodnym z warunkami  przyłączenia do sieci dystrybycyjnej wydanymi przez Energia Pro S.A. Oddział w Opolu)  potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy określonych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym  (moc cieplna, moc elektryczna, sprawność cieplna, sprawność elektryczna), 

· pomiary emisji hałasu potwierdzające spełnienie stawianych wymagań, 

· pomiarów stężeń i emisji substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji kogeneracyjnej potwierdzające spełnienie stawianych wymagań przez aktualne przepisy  określające standardy emisyjne z instalacji.
Pomiary w trakcie prób funkcjonalnych zostaną wykonane zgonie z obwiązującymi przepisami, na zlecenie i koszt Wykonawcy przez uprawnioną i niezależną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego i potwierdzone raportem.

Jeśli wyniki w/w pomiarów nie będą spełniać wymagań w odniesieniu do jednego lub większej liczby parametrów, Wykonawca powinien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć pomiar.

Pozytywny wynik 72-godzinnego ruchu próbnego oraz wszystkich pomiarów dokumentujących dotrzymanie deklarowanych parametrów wiążących jest jednym z warunków  wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o wystawienie świadectwa przejęcia.
5) dokumenty do odbioru wykonanych robót.
Dokumenty niezbędne do odbioru wykonanych robót muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego, i zawierać między innymi:

· dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

· dokumentację rozruchową,

· instrukcje eksploatacji

· protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

· protokoły z prób szczelności,

· protokoły odbiorów częściowych,

· dziennik budowy,

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz, badań czynników   oddziaływania na środowisko,

· atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

· DTR – ki urządzeń,

· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

· kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Do wniosku o wystawienie świadectwa przejęcia Wykonawca dołączy :

· Protokół z ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym podpisany przez Zamawiającego

· Protokół z ruchu gwarancyjnego potwierdzającego uzyskanie parametrów deklarowanych,  podpisany przez Zamawiającego,
· Protokoły potwierdzające uzyskanie parametrów deklarowanych i spełnienie wymagań   środowiskowych określonych odpowiednimi przepisami , wytycznymi zawartymi w PF-U (m.in. protokół z pomiarów stężeń i emisji substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji , protokół z pomiarów emisji hałasu),
· Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zabudowanego układu skojarzonego.

6) odbiór ostateczny robót – wydanie Świadectwa Wykonania.
Odbiór ostateczny Robót potwierdzony wydaniem Świadectwa Wykonania odbędzie się po upływie Okresu Zgłaszania Wad. Warunkiem przeprowadzenia tego odbioru jest usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie Okresu Zgłaszania Wad.

7) przeglądy gwarancyjne.
Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w ostatnim miesiącu każdego z 12-to miesięcznych okresów obowiązywania gwarancji na zasadach ustalonych w kontrakcie ( karta gwarancyjna). Przegląd gwarancyjny po upływie kolejnego 12-to miesięcznego okresu polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, ocenie wyników badań czynników oddziaływania Kogeneracji na środowisko i zgodności parametrów pracy Kogeneracji z określonymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a w szczególności w zakresie dotrzymania parametrów deklarowanych oraz wymaganych parametrów środowiskowych.

12. Wymagania dotyczące warunków gwarancyjnych i szkoleń
1) wymagania dotyczące gwarancji.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie określone są w Karcie gwarancyjnej będącej załącznikiem do Kontraktu.  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.

2) wymagania dotyczące szkoleń.
W celu zapewnienia niezawodności, wydajności i łatwości obsługi instalacji Wykonawca zapewni pełne szkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie będzie obejmować zaznajomienie z ogólnymi aspektami eksploatacyjnymi systemu kogeneracji, jak również  z konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi Instalacji. Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Harmonogram szkoleń i rozruchu (również prób przedrozruchowych) musi zyskać akceptację Zamawiającego. Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy (m.in. materiały tekstowe, filmy instruktarzowe na CD/DVD)  by umożliwić personelowi realizację zarówno samodzielnego kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też i szkolenie personelu rezerwowego. Wszelkie dokumenty szkoleniowe i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 4 kopiach. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to aby dać personelowi jasny wgląd w:

· projekt całościowy Instalacji,

· montaż wszystkich elementów,

· procedury obsługi w każdych warunkach,

· procedury i schematy użytkowania (konserwacji),

· szczegółowe informacje istotne dla przeprowadzenia serwisu  Instalacji,

· środki bezpieczeństwa.

Szkolenie składać się będzie z zajęć teoretycznych, jak też zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, z omówieniem stanów  awaryjnych instalacji.

Przeszkolone winny zostać wszystkie osoby których zadaniem będzie obsługa instalacji kogeneracji, zarówno personel kierowniczy jak i techniczny (w sumie 30 osób). 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie BHP przy obsłudze instalacji.

Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w języku polskim.
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca.
13. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy, które są związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie zabudowane materiały budowlane będą posiadały wymagane aprobaty techniczne, a urządzenia podlegające uzgodnieniom i odbiorom z tytułu obowiązujących przepisów, instrukcji lub procedur i/lub które muszą być dopuszczone przez instytucje do użytkowania (GUM,UDT, znak CE).

 Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.

W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania robót Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

14. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne:

1) Ustawy i Rozporządzenia

· Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001.nr 100, poz. 1085).

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami);

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późniejszymi zmianami).

· Ustawa Prawo ochrony przyrody z 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz.880 z późn. zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U.07.185.1314).

· Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844). z późn. zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) z późn. zmianami)..

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263) z późn. zmianami)..

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej

     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120

     poz. 1126) z późn. zmianami).

2)   Polskie i Europejskie Normy

· PN-ISO 6242 - 1: 1999 - Budownictwo - Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne,

· PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego ,

· PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne dotyczące

     dopuszczalnych poziomów hałasu ,

· PN-EN- 2924 -2: 1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe,

· PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu ,

· PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywane

· PN- B - 03434 :1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

· PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,

· PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i wymagania podstawowe ,

· PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie –Sprawdzanie odbiorcze ,

· PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

· PN-IEC 60364-4-45; 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,

· PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,

· PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,

· PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza,

· PN-HD 60364-4-41/2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

3)  Przepisy związane

     Ustawy :
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami)

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078)

· Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

· Ustawa Prawo Energetyczne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami);
  Rozporządzenia :

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. - w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, poz.1133. z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p. pożarowej (Dz. U. z 2003 r.  Nr 121, poz.1137. z późniejszymi zmianami);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. – w sprawie standardów emisyjnych z instalacji      (Dz. U. Nr 260, poz. 2181)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. – w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji     (Dz. U. Nr 206, poz. 1291)

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 g listopada 2008 r. – w sprawie rodzajów wyników pomiarów wprowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia , przekazywanym właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. – w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku    (Dz. U. Nr 120, poz. 826
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