WZOR

UMOW A Nr 2019/IR.UR/.............
zawarta W Nysie W dniU ceceeeeeneieennnennnn. r. pomigdzy Gming Nysa, w imieniu ktorej dziata
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz
zwang dalej Zleceniodawcg
a
/zapis w zaleznos$ci od formy prowadzonej dziatalno$ci/
L i ettt s e s s e e e e eneas
2t hiiiiiterererrrertteteteteratasastesesessssasasasnsnsnsnsnsnsnsnans

prowadzacymi dziatalno$¢ pod firma ...,

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
zwanym dalej Zleceniobiorca

uprawnionym do sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego objetego niniejsza umows na

podstawie oferty ztozonej przez Zleceniobiorce w dniu ............. oraz protokole postepowania w trybie
zaproszenia do ztozenia oferty z dnia ........... 0 nastepujacej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania sprawowanie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem:

Pelnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu : Przebudowa drogi w ul. Milosza w Nysie

2. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach i zakresach sprawowac
beda:

- branza drogowa — s — koordynator inspektoréw nadzoru,

- branza sanitarna — e

- branza elektryczna - .......................

Zmiana 0sob inspektorow nadzoru nie wymaga formy aneksu do umowy, lecz wymaga pisemnego uzgodnienia
z Zleceniodawca.

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialno$¢ za czynno$ci 0sob wymienionych w ust. 2 z ustug ktorych korzysta
lub korzystac¢ bedzie przy wykonywaniu niniejszej umowy.

§2
Czas trwania umowy

1. Nadzor inwestorski bedzie pelniony w okresie od dnia ......... do dnia rozliczenia koncowego zdania
okreslonego w §1 ust.1, nad ktorym ma by¢ sprawowany nadzor inwestorski w ramach niniejszej umowy.

2. W przypadku opdznienia w rozpoczgciu realizacji zadania o ktorym mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy,
strony ustalaja, ze termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu niniejszej umowy zostanie przesuniety odpowiednio
do faktycznego terminu rozpoczgcia realizacji zadania, o ktorym mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w §1 strony ustalaja wynagrodzenie Zleceniobiorcy

na kwote ryczaltowg ...eeeeeeeennne zk brutto (w tym podatek VAT)
(STOWNIE: L. ).
§4
Platnosci

1.Rozliczenie naleznosci Zleceniobiorcy z tytutu realizacji umowy dokonane bedzie fakturg cze$ciowas,
wystawiong po realizacji minimum potowy prac okre$lonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym zadania
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, okre$lonego w §1 ust.1 niniejszej umowy, potwierdzonych protokolarnie przez upowaznionego pracownika
Urzedu Miejskiego w Nysie oraz fakturg koncowa sporzgdzong w oparciu o protokét odbioru (koncowy) ushugi.
2. Warto$¢ faktury czesciowej nie moze przekraczac¢ 50 % kwoty okreslonej w §3.
3. Do faktury koncowej oraz czgsciowej nalezy dotaczy¢ dokumentacje przebiegu realizacji zadania (w mysl § 5
ust. 1 pkt. 9) oraz protokot odbioru ushugi potwierdzony przez przedstawiciela  Zleceniodawcy -
upowaznionego pracownika Urzedu Miejskiego w Nysie.
4. Nalezno$¢ za wykonane roboty regulowana bedzie przez Zleceniodawceg na konto Zleceniobiorcy wskazane
na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§5
Obowiazki Zleceniobiorcy

1. Ustala si¢ nastgpujacy zakres obowiazkow Zleceniobiorcy:
1) zaznajomienie si¢ z dokumentacjg projektowsa, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot i warunkami pozwolenia na budowe,
2) zlozenie o$wiadczenia o zapoznaniu si¢ z dokumentacjg, o ktdrej mowa w art. 25 pkt 1 Prawa budowlanego,
a w przypadku stwierdzenia wad lub nieprawidtowosci w tej dokumentacji pisemne zgtaszanie Zleceniodawcy
stosownych uwag do dokumentacji projektowej. O$wiadczenie lub pisemna informacja o niezgodno$ciach w
dokumentacji powinno zosta¢ ztozone w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, w kazdym razie
nie pozniej niz przed data przekazania terenu budowy Wykonawcy zadania, o ktérym mowa w §1 ust.1
niniejszej umowy,
3) udziat w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy,
4) kontrola realizacji zadania (robot) w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zleceniodawcy
1 przysztych uzytkownikow, w tym m.in.:
a) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz umowa na ich realizacj¢ przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje w poszczegdlnych branzach wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji.
b) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem
oraz terminowosci ich wykonania
c) kontrola pod wzgledem finansowym realizowanego zadania
d) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy potwierdzajacych pobyty na budowie
i dokonane czynnosci
e) sprawdzanie ksigzki obmiardéw sporzadzonej przez wykonawce robot,
5) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot,
6) pisemne przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodno$ciach wykonywania robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, nieprawidtowosciach proceséw technologicznych, uzyciu
niewlasciwych materialéw, wadach w wykonywaniu robot,
7) przedktadanie Zleceniodawcy pisemnych opinii dotyczacych ewentualnej koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysow dotyczacych tych robét,
8) wspotudziat przy sporzadzaniu wnioskéw o dotacje (jesli takie sa sporzadzane w stosunku do nadzorowanego
zadania),
9) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczg¢cia do zakonczenia (w szczegolnosci: zdjecia,
filmy, slajdy) ze szczegblnym uwzglednieniem robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
10) kontrolowanie kompletno$ci dokumentoéw i zaswiadczen przedstawionych przez wykonawce zadania
niezbednych do przeprowadzenia odbioru robot,
11) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowosci zadania do odbioru,
12) uczestnictwo w czynno$ciach odbioru zadania i przekazaniu go do uzytku, w tym skompletowanie
dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organdéw administracji specjalnej
uczestniczacych w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane,
13) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zadania (jesli jest to
wymagane) lub zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu zadania (w zakresie zgodnie z art. 57 Prawa
Budowlanego), w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego zadania, o ktorym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
umowy,
14) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanych robot organizowanych przez Gming Nysa,
15) inne obowiazki i czynnosci wynikajace z ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.
2. Inspektorzy poszczegdlnych branz zobowigzani sg do minimalnie dwoch pobytéw w tygodniu na budowie,
z uwzglednieniem harmonogramu rob6t wykonawcy (po 2 godz.), potwierdzanych wpisem do dziennika
budowy lub potwierdzonych przez kierownika budowy oraz do 1 godzinnego pobytu raz w tygodniu w siedzibie



3
Urzedu Miejskiego w Nysie —w Wydziale IR, w celu ztozenia pisemnej informacji dotyczacej przebiegu
realizacji zadania pracownikowi merytorycznemu wskazanemu w umowie z Wykonawcg zadania o ktorym
mowa w §1 niniejszej umowy, wg harmonogramu pobytow (zatgcznik do umowy). W przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczno$ci Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania telefonicznego lub
pisemnego Zleceniobiorcy do pobytu na budowie poza w/w terminami, a Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do
stawiennictwa.
3. Koordynator inspektoréw nadzoru zobowigzany jest do przedktadania w trakcie pobytow w siedzibie Urzedu
Miejskiego w Nysie, o ktorych mowa w ust. 2, pisemnych raportow zawierajacych najistotniejsze informacje z
przebiegu zadania, w okresie ostatniego tygodnia.
4. Zleceniobiorca sktada dokumentacje pisemng zwigzang z niniejsza umowg w zgodzie z Instrukcja
kancelaryjna, okreslong w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 67 ze
zm.), tj. za posrednictwem Punktu kancelaryjnego w Urzedzie Miejskim w Nysie.

§6
Odstapienie od umowy

1. Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku nie podjecia przez Zleceniobiorce wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwania jej wykonywania na okres duzszy niz 14 dni, pomimo jednokrotnego wezwania
do podjecia lub kontynuowania wykonywania obowigzkow, wylaczajac okres stwierdzonego przez
Zleceniobiorcg Wstrzymania realizacji nadzorowanego zadania,
2) w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w
sposob nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiazkéw,
3) w przypadku likwidacji dziatalnosci Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstapienia od umowy w terminie 45 dni od dnia
powziecia wiadomosci o wymienionych w ust. 1 okoliczno$ciach stanowiacych podstawe odstapienia.
3. W przypadku odstapienia od umowy, Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang do dnia
odstapienia i potwierdzong przez Zleceniodawce czg$¢ umowy na podstawie protokolarnego przyjecia
wyswiadczonej ustugi.

§7
Kary umowne

1. W przypadkach nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegaja sobie stosowanie
nastepujacych kar umownych:

1) Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kare umowng za odstagpienie od umowy wskutek okolicznosci, za
ktore Zleceniobiorca nie odpowiada - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, z
uwzglednieniem okoliczno$ci opisanych w art.145 Ustawy — Prawo Zamoéwien Publicznych;

2) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy, w szczego6lnos$ci w
przypadkach okreslonych w § 6 ust. 1 - w wysokosci: 30% wynagrodzenia umownego brutto,
b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci: 1 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminow okreslonych w §5 ust.1. pkt. 13 niniejszej
umowy oraz ustalonych w zatgczniku do niniejszej umowy, lecz nie wigcej niz tacznie
30%wynagrodzenia.
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym, gdy szkoda przewyzszy naliczone kary umowne.

§8
Zmiana postanowien umownych

Zmiany warunkow umownych wymagajg formy pisemnej postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
1 moga nastapic za zgodg obu stron.
§9
1. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniodawcy - 7532414579
2. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniobiorcy -...............
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§10
Integralng czgs$¢ sktadowa niniejszej umowy stanowi: oferta Zleceniobiorcy.

§11
Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, w szczegolnosci dotyczace umowy zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
budowlane.

§13
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik
do umowy nr 2019/IR.UR/...
zdnia............

HARMONOGRAM POBYTOW NA BUDOWIE ORAZ W URZEDZIE MIEJSKIM W NYSIE

1. Na budowie;

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA



