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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. PODZIAŁ DOKUMENTU 

W celu ułatwienia nawigacji po dokumencie i ustandaryzowania sposobu 
wskazywania na jego poszczególne części, został on podzielony zgodnie z 
poniższymi zasadami, na: 
Rozdziały – zawierające zbiór uregulowań szczególnych. Rozdziały dzielą się na: 

Paragrafy – wyznacza podział tematyczny w ramach rozdziału. Jest 
oznaczony symbolem „§”. W treści Umowy, §, paragraf oraz skrót par. 
stanowią pojęcia tożsame i mogą być używane naprzemiennie. Paragrafy 
dzielą się na: 

Ustępy – zawierające szczegółowe regulacje w obszarze 
tematycznym paragrafu. Oznaczone są liczbą arabską zakończoną 
kropką. W ramach ustępu występują: 

Punkty – dzielące zagadnienia w ramach zagadnienia 
tematycznego ustępu. Oznaczone są liczbą arabską 
zakończone nawiasem. Punkty, dzielą się, na: 

Litery, stanowiące wyszczególnienie pojęć w ramach 
pojedynczego punktu. 

§ 2. STRONY UMOWY 
Stronami umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym: 

1. Gmina Nysa, reprezentowaną przez Kordiana Kolbiarza – Burmistrza ,  
przy kontrasygnacie ----------– Skarbnika, 
zwana dalej Zamawiającym lub Podmiotem Publicznym, 
oraz 

2. ……………………………………. z siedzibą w 
……………………………………………… 
pod adresem …………………………………………………………………………. 
wpisaną 
…………………………………………………………………………………………
………. 
REGON: …………………………….. NIP: ……………………………………. 
Zwanym dalej Wykonawcą lub Partnerem Prywatnym. 
Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwane są dalej łącznie „Stronami” 
lub „Stroną”. 
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§ 3. DEFINICJE 
Określenia oraz sformułowania użyte w niniejszej Umowie, należy rozumieć zgodnie z 
definicjami podanymi w niniejszym paragrafie. Za każdym razem gdy mowa o: 

1. Część I Etapu Inwestycyjnego – Obiekty wskazane przez Wykonawcę w 
Ofercie, których termin oddania nastąpi nie później niż 15 października 2018 r. 

2. Część II Etapu Inwestycyjnego – pozostałe Obiekty, stanowiące przedmiot 
Umowy, nie znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej, których termin 
oddania nastąpi nie później niż 30 kwietnia 2019 r. 

3. Cześć III Etapu Inwestycyjnego – Obiekty stanowiące przedmiot Umowy, 
znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej, których termin oddania 
nastąpi nie później niż 1 czerwca 2019 r. 

4. Decyzje Administracyjne – wszelkie decyzje administracyjne, zgłoszenia, 
zgody, pozwolenia, opinie, uzgodnienia wydawane przez organy administracji, 
których uzyskanie zgodnie z przepisami prawa jest niezbędne dla 
przeprowadzenia Przedsięwzięcia. 

5. Dokumentacja Projektowa – dokumentacja związana z zaprojektowaniem 
Robót Budowlanych Etapu I Przedsięwzięcia. 

6. Dziennik Budowy – dokument o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332). 

7. Etap Eksploatacyjny – etap Umowy który związany jest z zarządzaniem i 
utrzymaniem. Nazwa Etap II jest tożsama z Etapem Eksploatacyjnym. 

8. Etap Inwestycyjny - etap Umowy który związany jest z wykonaniem Robót 
Budowlanych, do momentu jej odbioru końcowego wszystkich Części Etapu 
Inwestycyjnego, tj. Części I Etapu Inwestycyjnego, Części II Etapu 
Inwestycyjnego oraz Części III Etapu Inwestycyjnego. Składa się on z 
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich niezbędnych 
pozwoleń oraz wykonania robót budowlanych. Nazwa Etap I jest tożsama z 
Etapem Inwestycyjnym 

9. Faktura Eksploatacyjna – faktura, wynikająca z usługi wykonywanej w ramach 
Etapu II; 

10. Faktura Inwestycyjna – faktura, wynikająca z usługi wykonanej w ramach Etapu 
I. 

11. Finansowanie – finansowanie wykonania wszelkich prac i uzyskania  
kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Etapu Inwestycyjnego, jak 
również finansowanie związane z funkcjonowanie obiektu w czasie Etapu 
Eksploatacji 

12. Gwarancja Oszczędności – minimalny poziom oszczędności w zużyciu energii 
cieplnej, mierzony jako średnia arytmetyczna dla wszystkich Obiektów jaki 
Partner Prywatny zobowiązuje się osiągać w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, 
określony w Ofercie i wyrażony w procentach. Zużycie energii cieplnej mierzone 
jest w GJ. 

13. Instytut Meteorologii - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy 
Instytut Badawczy. 

14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. 
U. 2017 poz. 459 z późn. zm.). 

15. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 108 z późn. zm.). 

16. Komisja – Komisja składająca się z przedstawicieli każdej ze Stron, która może 
być zwołana na wniosek każdej ze Stron w przypadku zaistnienia sporu na 
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każdym etapie Umowy celem przeprowadzenia procedury rozstrzygania 
sporów. 

17. Koszty Finansowe – koszty związane z zapewnieniem Finansowania przez 
Partnera Prywatnego do czasu dokonania ich spłaty przez Podmiot Publiczny 
w wysokości określonej w Ofercie Partnera Prywatnego. 

18. Nadzór Inwestorski – w rozumieniu Prawa Budowlanego. 
19. Obiekt - budynek usługowy lub użyteczności publicznej będący przedmiotem 

termomodernizacji w ramach niniejszej Umowy. 
20. Oferta – oferta Partnera Prywatnego wraz ze wszystkimi załącznikami, na 

realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w gminie Nysa” opublikowane w dniu [•] 2018 r. 

21. Partnerstwie Publiczno-Prywatnym – należy rozumieć instytucję regulowaną 
przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1834 z późn. zm.). 

22. Pełne Ryzyko Zdarzenia – wszelkie konsekwencje wystąpienia ryzyka. 
23. Ponoszenie Pełnego Ryzyka – strona która ponosi Pełne Ryzyko Zdarzenia, 

jest obciążona wszystkimi kosztami związanymi z jego wystąpieniem, a jego 
wystąpienie nie skutkuje żadnymi roszczeniami, zmianą warunków Umowy ani 
w żaden inny sposób nie stanowi podstawy do modyfikacji wzajemnych relacji 
między Stronami. 

24. Prace – oznaczają wszelkie dostawy, usługi oraz roboty budowlane, 
wykonywane zgodnie z Umową. 

25. Prawa autorskie / ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – jeżeli 
nie zostało sprecyzowane inaczej, naelży rozumieć prawa autorskie majątkowe 
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 880 z późn. zm.); 

26. Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowalne (t.j. Dz. 
U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.). 

27. Prawo zamówień publicznych (Pzp) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.). 

28. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – dokument opisujący przedmiot i 
zakres robót budowlanych i prac w Obiektach niezbędnych do 
przeprowadzenia Robót Budowlanych, opracowany przez Podmiot Publiczny 
zgodnie z Ustawą PZP, Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 
r., poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznym, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422), stanowiący Załącznik nr 1 do 
Umowy. 

29. Przedsięwzięcie – przedsięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy o PPP 
realizowane w ramach Etapu I i Etapu II, obejmujące zapewnienie 
Finansowania, wykonanie Dokumentacji Projektowej, opracowanie niezbędnej 
dokumentacji podwykonawczej oraz zarządzaniem i utrzymaniem Infrastruktury 
w celu zapewnienia Standardów Dostępności Obiektów i uzyskania 
Gwarantowanych Oszczędności. 

30. Roboty Budowlane – wszelkie roboty budowlane wykonywane w Obiektach, w 
tym roboty budowlane określone w PFU, roboty stanowiące przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 130), 
zmierzające do przeprowadzenia Przedsięwzięcia, rezultatem których jest 
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zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej 
na poziomie określonym w Ofercie w każdym z Obiektów (określone 
szczegółowo w PFU) oraz poprawy ich estetyki np. poprzez dobór odpowiedniej 
kolorystyki elewacji uzgodnionej z Podmiotem Publicznym 

31. Roboty Ulegające Zakryciu – Roboty Budowlane, których efekt ulega zakryciu 
podczas kolejnych etapów realizowanych prac. Zalicza się do nich przede 
wszystkim roboty ziemne lub fundamentowe. 

32. Roboty Zanikające – Roboty Budowlane, których efekt ulega zanikaniu, 
Zaliczają się do nich przede wszystkim wszelkiego rodzaju prace rozbiórkowe. 

33. Siła Wyższa – nagłe zewnętrzne zdarzenie, nieprzewidywalne i niezależne od 
woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stale 
lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy 
zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej uznaje się 
w szczególności: 

a. klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, pożar lub 
inne nadzwyczajne zjawiska lub warunki atmosferyczne obejmujące 
swoim działaniem teren budowy i Obiekty; 

b. akta władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy; 
c. działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne 

wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; 
d. strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne 

demonstracje mające wpływ na realizację Przedsięwzięcia. 
34. Teren Budowy – ma znaczenie określone w art. 3 pkt 10 Prawa Budowlanego. 
35. Umowa – niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta 

pomiędzy Podmiotem Publicznym, a Partnerem Prywatnym. 
36. Wada – należy przez to rozumieć wadę prawną lub fizyczną, niezdatność 

przedmiotu Przedsięwzięcia do używania zgodnego z Umową lub niezgodność 
którejkolwiek części świadczenia objętego Umową  z treścią Umowy i treścią 
załączników do Umowy, a także z przepisami Prawa Budowlanego. 

37. Wkład Własny - rozumie się świadczenie Podmiotu Publicznego lub Partnera 
Prywatnego, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy o partnerstwie publiczno-
prywatnym. 

38. Wynagrodzenie – zapłata za wykonane dostawy, usługi oraz roboty budowlane, 
wyrażona w kwocie brutto, przypadająca Partnerowi Prywatnemu, z tytułu 
realizacji niniejszej Umowy, na zasadach określonych w dalszej części Umowy. 

39. Wyrób Budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony 
do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich 
częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów 
budowlanych (art. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Nr 305/2011). 

40. Zdarzenie Odszkodowawcze – zdarzenie określone w treści Umowy. 

§ 4. OGÓLNE ZASADY 
1. Strony zobowiązują się wspólnej realizacji Przedsięwzięcia w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego, opartej na podziale zadań i ryzyk między 
Stronami niniejszej umowy. 

2. Strony umowy zobowiązują się do działania w dobrej wierze w dążeniu do 
realizacji wspólnego celu - termomodernizacji Obiektów. 

3. Podmiot Publiczny oświadcza, że: 
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1) Posiada wszelkie wymagane uprawnienia, upoważnienia i zgody do 
podpisania i wykonania Umowy oraz wszystkich innych dokumentów 
lub umów, które mają zostać zawarte przez Podmiot Publiczny na 
podstawie Umowy i nie jest wymagana żadna zgoda, oświadczenie, 
upoważnienie, zezwolenie żadnej osoby trzeciej, organu lub sądu, dla 
zawarcia Umowy; 

2) Umowa została zawarta i podpisana przez Podmiot Publiczny w 
sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wymaganą reprezentacją oraz 
stanowi ważne, skuteczne, wiążące i wykonalne zobowiązanie; 

3) Posiada prawo do dysponowania każdym z Obiektów wskazanych w 
§ 5 ust. 2 Umowy na cele budowlane oraz zgodnie z najlepszą wiedzą 
Podmiotu Publicznego Obiekty te są wolne od wad fizycznych oraz 
prawnych, które mogłyby uniemożliwić realizację Przedsięwzięcia. 
Obiekty są użytkowane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności 
utrzymywane zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Prawa 
Budowlanego; 

4) Zna i akceptuje warunki Umowy i zobowiązuje się do ich realizacji; 
5) Będzie w posiadaniu aktualnej polisy ubezpieczenia majątkowego dla 

każdego z Obiektów (w szczególności na wypadek szkód 
spowodowanych żywiołami lub wypadkami m.in. pożar, powódź, 
przepięcia w sieciach elektroenergetycznych etc.) przez cały okres 
obowiązywania niniejszej Umowy. 

4. Partner Prywatny oświadcza, że: 
1) Jest uprawniony i podjął wszelkie niezbędne działania korporacyjne (w 

tym uzyskał uchwały organów korporacyjnych), uzyskał wszelkie 
wymagane przepisami prawa zgody oraz podjął wszelkie inne 
czynności konieczne lub wymagane zgodnie z przepisami Prawa w 
celu należytego i wiążącego zawarcia Umowy oraz należytego 
wykonywania lub przestrzegania jego obowiązków z niej wynikających; 

2) Posiada wiedzę, doświadczenie, zdolność ekonomiczną i finansową, 
odpowiedni potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania 
Przedsięwzięcia i zobowiązuje się wykonać Przedsięwzięcia z należytą 
starannością i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z 
przepisami prawa obowiązującego w dniu złożenia Oferty, które 
dotyczą stosowanych technologii; 

3) Nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia 
zdrowotne i społeczne; 

4) Dołoży należytej staranności przy wykonywaniu jego zobowiązań 
wynikających z Umowy; 

5. Niniejsza Umowa odnosi się do innych dokumentów regulujących lub 
opisujących stosunki stron. Dokumenty te stanowią załączniki niniejszej 
Umowy. 

6. Załączniki do Umowy oraz Oferty są dokumentami zaakceptowanymi przez 
Strony Umowy. 

7. W przypadku rozbieżności między dokumentami, ustanawia się następującą 
hierarchię dokumentów, zaczynając od najważniejszego: 

1) Umowa; 
2) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
3) Załączniki do Umowy; 
4) Oferta. 
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8. W zależności od kontekstu słowa użyte w liczbie pojedynczej obejmują też 
liczbę mnogą i odwrotnie, chyba że taka interpretacja będzie niezgodna z 
intencją Stron. 

§ 5. PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Przedsięwzięcia przez Partnera 

Prywatnego, za wynagrodzeniem określonym w par. 11. 
2. Na przedmiot umowy składają się poniższe Obiekty: 

1) Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Chodowieckiego 7, Nysa; 
2) Szkoła Podstawowa nr 10 – Budynek przy ul. B. Prusa 14, Nysa; 
3) Przedszkole nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 48, Nysa; 
4) Przedszkole nr 6, ul. Armii Krajowej 9, Nysa; 
5) Przedszkole nr 14, ul. Grodkowska 30, Nysa; 
6) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Bohaterów Warszawy 7, Nysa; 
7) Szkoła Podstawowa nr 10 – Budynek przy ul. 11 listopada 6, Nysa; 
8) Urząd Miejski, ul. Kolejowa 15, Nysa; 
9) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Nyskiej, ul. Nyska 11, Biała 

Nyska; 
10) Zespół Szkół Sportowych, ul. Bramy Grodkowskiej, Nysa. 

3. Przedmiot Umowy jest podzielony na dwa Etapy: 
1) Etap Inwestycyjny 
2) Etap Eksploatacji 

4. Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji całości Przedmiotu Umowy o 
którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Zakres techniczny przedsięwzięcia został określony w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

§ 6. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Umowa zostaje zawarta na okres 71 

miesięcy, liczonych od daty zawarcia Umowy. 
2. W ramach obowiązywania Umowy wyróżnia się dwa, zależne od siebie Etapy. 

Etap Inwestycyjny – zwany również Etapem I i Etap eksploatacji – zwany 
również Etapem II. Etap eksploatacji następuje po zakończeniu etapu budowy. 

3. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Etap Inwestycyjny będzie trwał nie dłużej 
niż 11 miesięcy, liczonych od daty zawarcia umowy.  

4. Etap Inwestycyjny będzie realizowany w ramach Części I Etapu 
Inwestycyjnego, Cześć II Etapu Inwestycyjnego i Części III Etapu 
Inwestycyjnego. 

5. Data zakończenia Części III Etapu Inwestycyjnego wyznacza zakończenie 
Etapu Inwestycyjnego. 

6. Terminy realizacji poszczególnych Części Etapu Inwestycyjnego zostały 
określone w Harmonogramie prac, stanowiącym załącznik do Umowy. 

7. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Etap Eksploatacji, następuje po Etapie 
Inwestycyjnym i będzie trwał 60 miesięcy. 

8. W okresie od oddania Części I Etapu Inwestycyjnego oraz Części II Etapu 
Inwestycyjnego do zakończenia Etapu Inwestycyjnego, Partner Prywatny 
będzie wykonywał czynności utrzymania i zarządzania określone w paragrafie 
18. 
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§ 7. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA 
1. Do zadań Partnera Prywatnego będą należały, w szczególności: 

1) Zapewnienie Finansowania z zastrzeżeniem wkładu własnego 
Podmiotu Publicznego; 

2) Opracowanie Dokumentacji Projektowej; 
3) Przeprowadzenie Robót Budowlanych; 
4) Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru obiektu; 
5) Występowanie do właściwych organów administracji publicznej, w celu 

uzyskania niezbędnych Decyzji Administracyjnych – na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa; 

6) Zarządzania i utrzymania infrastrukturą o którą zostały wzbogacone 
budynki zgodnie ze Standardem Dostępności. 

7) Udzielenie gwarancji przez okres obowiązywania Etapu Eksploatacji. 
8) Udzielenia gwarancji minimalnych oszczędności.. 

2. Do zadań Podmiotu Publicznego, będą należały, w szczególności: 
1) Przekazanie obszaru budowy; 
2) Zapewnienie Partnerowi Prywatnemu dostępu do Obiektów, w zakresie 

i terminie niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia, w tym na cele 
budowlane zgodnie z postanowieniami Prawa Budowlanego; 

3) Współdziałanie z Partnerem Prywatnym i wsparcie w celu uzyskania 
Decyzji Administracyjnych  niezbędnych dla realizacji Przedsięwzięcia, 
w szczególności poprzez udzielenie stosownych pełnomocnictw; 

4) Zapłaty należnego Wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w 
niniejszej Umowie; 

5) Pełnienie roli inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego; 
6) Wniesieniu Wkładu Własnego; 
7) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania. 
3. Gwarancja o której mowa w ust. 1 pkt. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy: 

1) Materiałów; 
2) Wykonanych usług; 
3) Jakości; 

4. Wkładem Własnym Podmiotu Publicznego jest działanie polegające na: 
1) Poniesieniu wydatków na realizację Przedsięwzięcia. Wkład własny 

zostanie wniesiony w po zakończeniu Etapu I, w wartości wskazanej w 
Ofercie Wykonawcy. Zostanie on wypłacony w terminie 14 dni od daty 
zakończenia Etapu Inwestycyjnego; 

2) Przekazaniu dokumentacji: 
a) Wytycznych regionalnego konserwatora zabytków; 
b) Decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Nysie. 
5. Partner prywatny, przejmie ryzyka budowy i dostępności. Szczegółowy podział 

ryzyk został wskazany w par. 14 niniejszej Umowy. 
6. Elementem warunkującym rozpoczęcie Etapu Eksploatacji, jest zakończenie 

Etapu Inwestycyjnego, potwierdzonego odbiorem końcowym. 

§ 8. TYTUŁ PRAWNY I PRZEKAZANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 
1. W celu realizacji niniejszej Umowy, na czas realizacji Etapu Inwestycyjnego i 

Etapu Eksploatacji, Podmiot Publiczny udostępni Obiekty 
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2. Po zakończeniu niniejszej Umowy, Partner Prywatny jest zobowiązany do 
przekazania przedmiotu Umowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem 
jego zużycia w skutek prawidłowego użytkowania. 

3. Partner prywatny wykona zobowiązanie z ust. 2, przez wykonanie inspekcji i 
niezbędnych napraw,  w zakresie i na zasadach określonych Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym; 

4. Czynność opisana w ust. 3, nie niesie za sobą konsekwencji finansowych po 
stronie Gminy i stanowi w ryzyko Partnera Prywatnego w zakresie i na 
zasadach określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 
1. Z chwilą zakończenia Etapu Inwestycyjnego i wykonania płatności o której 

mowa w paragrafie 11 ust. 2 pkt 1, na Podmiot Publiczny przechodzą prawa 
autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej. Przeniesienie autorskich 
praw majątkowych następuje na wszystkich polach eksploatacji, w 
szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie 
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału 
albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w 
pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym. 

2. W zależności od formy, utwór może być przekazany formie pisemnej lub 
elektronicznej. 

3. Płatność o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w sobie 
ekwiwalentne wynagrodzenie z tytułu nabycia majątkowych praw autorskich o 
których mowa w niniejszym paragrafie. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych o których mowa w niniejszym 
paragrafie, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

5. Parter Prywatny przekazuje a Podmiot Publiczny nabywa prawo do 
wykonywania praw zależnych przekazanej dokumentacji, o której mowa w 
niniejszym paragrafie.  

6. Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za: 
1) Legalność przekazanej dokumentacji projektowej, w tym naruszenie 

praw autorskich i osobistych; 
2) Naruszenia praw autorskich i osobistych w trakcie realizacji prac 

budowlanych Etapu Inwestycyjnego. 
7. W przypadku postawienia roszczeń Podmiotowi Publicznemu w związku z 

przekazanymi utworami, Partner Prywatny zobowiązuje się do zwrotu 
Podmiotowi Publicznemu, zasądzonych kosztów z tego tytułu. 

§ 10. MIEJSCE INWESTYCJI I STAN TERENU 
1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w województwie opolskim, w powiecie 

nyskim, w gminie Nysa, w miejscowościach Nysa i Biała Nyska. 
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2. Partner Prywatny, przystępując do realizacji postanowień niniejszej Umowy, 
zobowiązuje się do przyjęcia Terenu Budowy i jego właściwego 
zabezpieczenia. 

§ 11. WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Partnerowi Prywatnemu należy się 

wynagrodzenie w kwocie … zł netto (słownie: …), które powiększone o 
ustawową stawkę VAT, daje kwotę … zł brutto (słownie: …). 

2. Na kwotę wyrażoną w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się suma płatności 
wynikająca z wynagrodzenia Partnera Prywatnego za Etap I i Etap II. 

1) Etap I jest łącznie wyceniony na kwotę … zł netto (słownie: … ), które 
powiększone o stawkę VAT daje kwotę … zł brutto (słownie: …), w tym 
Koszty Finansowe w wysokości [●] zł netto (słownie: [●]), które 
powiększone o stawkę VAT dają kwotę [●] zł brutto (słownie: [●]).  

2)  Etap II jest łącznie wyceniony na kwotę … zł netto (słownie: … ), które 
powiększone o stawkę VAT daje kwotę … zł brutto (słownie: …). 

3. Całkowita wartość sfinansowania wykonania Prac Projektowych i wykonania 
Robót Budowlanych, zgodnie z Ofertą wynosi [●] zł (słownie: [●] złotych 00/100) 
i jest zwolniona z podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Dokumentem rozliczeniowym jest faktura wystawiona przez Partnera 
Prywatnego, wystawiona osobno za: 

1) Realizację Etapu Inwestycyjnego; 
2) Realizację Etapu Eksploatacji; 

6. Faktura VAT za realizację Etapu Inwestycyjnego będzie zawierała osobne 
pozycje wydzielające: 

1) Prace budowlane; 
2) Koszty finansowania prac budowlanych. 

7. Terminy wystawienia faktur oraz płatności wyznacza Harmonogram Płatności, 
stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 

8. Podmiot Publiczny będzie dokonywał płatności na wskazany na fakturze 
rachunek bankowy. Płatności będą dokonywane przelewem. 

9. W przypadku zmiany rachunku bankowego o którym mowa w ust. 7, Partner 
Prywatny jest zobowiązany poinformować Podmiot Publiczny o fakcie 
pisemnie. 

10. Podmiot Publiczny wyrazi zgodę na dokonanie przelewu wierzytelności – cesji, 
do kwoty 80% wynikającej z faktur wystawionych przez Partnera Prywatnego. 
Umowa przelewu wierzytelności musi zostać uzgodniona pomiędzy Stronami. 

§ 12.  GWARANCJA 
1. Partner Prywatny jest zobowiązany do udzielenia Gwarancji jakości na materiał 

użyty w ramach świadczonej usługi Robót budowlanych Etapu Inwestycyjnego. 
2. Okres gwarancji na materiał obejmuje cały okres obowiązywania niniejszej 

Umowy. 
3. W przypadku wystąpienia wad Partner Prywatny jest zobowiązany wymienić 

składnik na wolny od wad, na własny koszt oraz własną odpowiedzialność. 
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4. Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 14 dni licząc od 
daty pisemnego zawiadomienia (listem, faksem lub mailem) przez Podmiot 
Publiczny. 

5. Okres rękojmi, dotyczący Etapu Inwestycyjnego wynosi 60 miesięcy. 

§ 13. PODZIAŁ RYZYK MIĘDZY STRONAMI UMOWY 
1. Ryzyka budowlane 

Ryzyka budowy ponoszone przez Partnera Prywatnego 
Ryzyko 
(związane z:) Opis ryzyka 
Opóźnieniem w 
zakończeniu prac 
budowlanych z 
winy Partnera 
Prywatnego 

Konsekwencją wystąpienia będzie przesunięcie terminu płatności dla 
Partnera Prywatnego. Ponieważ otrzymuje on płatność dopiero po 
dokonaniu odbioru, Gmina nie ponosi bezpośrednich kosztów związanych 
z jego wystąpieniem. W związku z wystąpieniem zdarzenia Partner 
Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu kary wskazane w § 33 

Ze wzrostem 
kosztów 
materiałów, pracy 
lub innych 

W przypadku wzrostu kosztów wynikających ze zmian cen materiałów, 
pracy lub innych, Partnerowi Prywatnemu, co do zasady nie przysługuje, 
żadne dodatkowe wynagrodzenie lub inna płatność ze strony Podmiotu 
Publicznego, chyba że wzrost kosztów spowodowany jest z 
nadzwyczajną zmianą stosunków w rozumieniu art. 632 §2  Kodeksu 
Cywilnego. 

Warunkami 
geologicznymi, 
geotechnicznymi i 
hydrologicznymi 

W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy wystąpią niedające się 
przewidzieć w dniu zawarcia Umowy niekorzystne warunki geologiczne, 
geotechniczne lub hydrologiczne  ryzyka, na skutek których konieczne 
będzie wykonanie dodatkowych prac, tj.: pomiary, badania, zmiana 
technologii wykonania Przedmiotu Umowy, Partner Prywatny wykona je 
na własny koszt. 
Wyniki badań, pomiarów lub opisu zmian w technologii przekaże 
nieodpłatnie Podmiotowi Publicznemu. 

Odkrycia 
archeologicznymi 

W przypadku dokonania odkrycia archeologicznego, Partner Prywatny, 
zabezpieczy teren znaleziska oraz niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
Podmiot Publiczny oraz właściwe organy. 
Partner Prywatny nie ponosi ryzyka związane z odkryciami 
archeologicznymi, w szczególności: 

 Wydłużenia się Etapu Inwestycyjnego stanowić to będzie 
zdarzenie wydłużające okres oddania  Prac; 

 Zwiększenia kosztów budowy, wówczas Partner Prywatny ma 
prawo żądać pokrycia takich kosztów. 

Warunkami 
meteorologiczny
mi 

Co do zasady ryzyko jest ponoszone przez Partnera Prywatnego. Jedynie 
w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków 
klimatycznych, wstrzymanie Robót Budowlanych i wydłużenie się terminu 
zakończenia Etapu I, nie będzie się stanowić podstawy do naliczenia kar 
umownej za opóźnienie. 

Z prowadzeniem 
sporów z 
dostawcami, 
podwykonawcami 
lub innymi 
podmiotami 
powiązanymi 

Partner Prywatny Ponosi pełne ryzyko wystąpienia zdarzenia 
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bezpośrednio z 
Partnerem 
Prywatnym 

Wypadkami 
Partner Prywatny jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu 
powstałe z winy Partnera Prywatnego w związku z wykonywaniem przez 
niego obowiązków na Etapie Inwestycyjnym, w szczególności powstałe 
na skutek wypadków na Terenie Budowy na zasadach ogólnych 
obowiązującego prawa. 

Z brakiem 
zasobów ludzkich 
i materialnych 

Pełne Ryzyko Zdarzenia spoczywa na Partnerze Prywatnym. 
Wystąpieniem 
niezgodności z 
PFU i 
Dokumentacją 
Projektową 

Pełne Ryzyko Zdarzenia spoczywa na Partnerze Prywatnym. 

Wystąpieniem 
wad w 
dokumentacji 
projektowej 

W przypadku wystąpienia niezgodności Prac z warunkami dotyczącymi 
standardów wykonania Prac określonych w szczególności w PFU, 
Podmiot Publiczny ma prawo żądania usunięcia niezgodności na koszt 
Partnera Prywatnego w terminie określonym przez Podmiot Publiczny z 
uwzględnieniem warunków technicznych, z wyłączeniem sytuacji gdy 
zmiana jest wynikiem błędów w PFU lub dokumentacji technicznej 
przekazanej przez Podmiot Publiczny. 

Wystąpieniem 
wad w 
dokumentacji 
projektowej 

Pełne Ryzyko Zdarzenia spoczywa na Partnerze Prywatnym, 
z wyłączeniem sytuacji gdy zmiana jest wynikiem błędów w PFU oraz 
dokumentacji technicznej przekazanej przez Podmiot Publiczny. 

Podwykonawcami 

Zgodnie z art. 143c ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
W przypadku wystąpienia zdarzenia, Wynagrodzenie Partnera 
Prywatnego zostanie pomniejszone o wysokość kwoty wypłaconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
W zakresie szkód wyrządzonych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, odpowiedzialność w całości ponosi Partner Prywatny. 

Ryzyko związane 
z brakiem lub 
utratą 
Finansowania 

Jeżeli w skutek wystąpienia zdarzenia dojdzie do zaprzestania lub 
niewywiązania się Partnera Prywatnego z postanowień Umowy, 
Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w 
terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty przekazania informacji 
o braku wypłacalności Partnera Prywatnego na zasadach określonych art. 
492 kodeksu cywilnego. 

Ryzyko związane 
z prowadzeniem 
uzgodnień z 
gestorami sieci 

Partner Prywatny zobowiązany jest do prowadzenia uzgodnień z 
gestorami sieci na Etapie Robót, umożliwiających realizację 
Przedsięwzięcia w zakresie udzielonych mu pełnomocnictw. Partner 
Prywatny nie ponosi ryzyka związanego z prowadzeniem uzgodnień z 
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gestorami sieci w zakresie w jakim pozyskanie uzgodnień zależne jest od 
współdziałania Podmiotu Publicznego. 

 
Ryzyka budowy ponoszone przez Podmiot Publiczny 
Ryzyko Opis ryzyka 

Odkrycia 
archeologiczne 

W przypadku zgłoszenia Zdarzenia przez Partnera Prywatnego, Podmiot 
Publiczny poinformuje o tym fakcie właściwe organy administracji. 
W przypadku gdy na skutek wystąpienia zdarzenia, z uzasadnionych i 
przewidzianych w Umowie przyczyn dojdzie do wydłużenia lub wzrostu 
kosztów, Podmiot Publiczny będzie partycypował na zasadach 
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących 

Zmiana celów 
politycznych 

W przypadku zmiany celów politycznych Podmiotu Publicznego 
skutkujących zaprzestaniem realizacji Umowy lub odstąpieniem od 
Umowy na Etapie Robót, Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do 
zapłaty Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia należnego za okres do 
dnia zaprzestania realizacji lub odstąpienia od Umowy, innych 
udokumentowanych wydatków poniesionych przez Partnera Prywatnego 
w związku z realizacją Umowy oraz utraconych przez Partnera 
Prywatnego korzyści (lucrum cessans) o którym mowa w art. 362 ust. 2 
Kodeksu cywilnego. 

Wystąpienie 
zmian w 
przepisach 
prawnych 
mających wpływ 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Podmiot Publiczny odpowiada w zakresie wskazanym w art. 142 ust. 5 
Prawa zamówień publicznych 

Wystąpienie Siły 
Wyższej 

W przypadku gdy na skutek zdarzenia dojdzie do wzrostu kosztów, 
stanowić ono będzie, po stronie Partnera Prywatnego Zdarzenie 
Odszkodowawcze 

Protesty 
organizacji 
społecznych lub 
strajki 

Wystąpienie protestów organizacji społecznych lub strajków, 
skutkujących wstrzymaniem realizacji Etapu Robót, powoduje wydłużenie 
Etapu Robót o liczbę dni wstrzymania Robót Budowlanych. 

 
2. Ryzyka dostępności 

Ryzyka dostępności ponoszone przez Partnera Prywatnego 
Ryzyko Opis ryzyka 
Niemożliwością 
dostarczenia 
zakontraktowanej 
ilości usług 

W przypadku wystąpienia ryzyka, Podmiot Publiczny może naliczyć kary 
umowne lub żądać odszkodowania z tytułu poniesionych strat w  
przypadku szkody przewyższającej wartość kar umownych. 

Ryzyka związane 
z niemożliwością 
zapewnienia 
Standardów 
Dostępności 
Obiektów o 
jakości 
i standardach 
określonych 
Umową, w tym 

W przypadku niezapewnienia Standardów Dostępności Obiektów o 
jakości i standardach określonych w Umowie, w tym niezapewnienia 
Gwarantowanych Oszczędności z przyczyn leżących po stronie Partnera 
Prywatnego, Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do naliczania 
kar umownych na zasadach określonych w Umowie lub żądania 
odszkodowania w  przypadku szkody przewyższającej wartość kar 
umownych. 



 Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego – termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w  Gminie Nysa 

 

16 

zapewnienia 
Gwarantowanych 
Oszczędności z 
przyczyn 
zawinionych 
wyłącznie przez 
Partnera 
Prywatnego 
Brakiem 
zgodności z 
ogólnymi 
przepisami BHP 
oraz Polskimi 
Normami 

W przypadku wystąpienia zdarzenia Partner Prywatny poniesie 
samodzielnie odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność ta stanowi w 
całości ryzyko Partnera Prywatnego i nie może być przez niego 
przenoszone w sposób bezpośredni lub pośredni na Podmiot Publiczny 

Wzrost kosztów 
realizacji zadań 
Partnera 
Prywatnego na 
Etapie 
Eksploatacji 

Partner Prywatny Ponosi Pełne Ryzyko wystąpienia zdarzenia 

Brak zasobów 
ludzkich i 
materialnych 

Partner Prywatny Ponosi Pełne Ryzyko wystąpienia zdarzenia 
Niewłaściwe 
utrzymanie lub 
zarządzanie 
Obiektami 

W przypadku utrzymania technicznego Obiektów niezgodnego z 
warunkami Umowy z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, 
Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych 
na zasadach określonych w Umowie. 

Podwykonawcami 
W przypadku wystąpienia ryzyka, wszelkie spory będzie prowadził 
Partner Prywatny na własny koszt i własną odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność ta stanowi w całości ryzyko Partnera Prywatnego i nie 
może być przez niego przenoszone w sposób bezpośredni lub pośredni 
na Podmiot Publiczny 

 
 

ROZDZIAŁ II. ETAP I – PROJEKT, BUDOWA 
§ 14. OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Partnera prywatnego na Etapie I, należy: 
1) Przejęcie Obiektów w celu wykonania Prac; 
2) Opracowanie Dokumentacji Projektowej; 
3) Zapewnienie właściwego oznakowania Terenu Budowy; 
4) Wyznaczenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych do na Terenie 

Budowy; 
5) Wykonanie Prac zgodnie ze standardami określonymi w Programie 

Funkcjonalnie Użytkowym; 
6) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami prawa, w 

szczególności z poszanowaniem zasad wyznaczonych w Prawie 
Budowlanym oraz wynikających z wymogów BHP i ochrony p.poż.; 
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7) Wywóz odpadów powstałych na skutek Prac Budowlanych wraz z 
zapewnieniem ich utylizacji. Koszt wymienionych czynności poniesie 
Partner Prywatny. Partner Prywatny jako wytwarząjący odpady jest 
zobowiązany do przestrzegania przepisów praw wynikających z ustaw: 

a. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.); 

b. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2016 
poz. 1987 z późn. zm.). 

8) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe 
powstałe w wyniku wykonywania Prac, wobec pracowników i osób 
trzecich; 

9) Prowadzenie Dziennika Budowy; 
10) Wydanie dokumentów potwierdzających parametry techniczne 

materiałów użytych w trakcie realizacji Prac Budowlanych; 
11) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu w 

należytym stanie i porządku; 
12) Zabezpieczenie instalacji znajdujących się pod powierzchnią, 

zlokalizowanej na działce inwestycyjnej; 
13) Ścisła współpraca z Podmiotem Publicznym, wyrażającą się m.in. 

niezwłocznym informowaniem o wszelkich zdarzeniach lub problemach 
technicznych, które mogą wpłynąć na realizację Etapu I 

14) Opracowanie i przekazania Podmiotowi Publicznemu dokumentacji 
powykonawczej zgodnie z zasadami określonymi w Prawie 
Budowlanym; 

15) Uzyskanie niezbędnych Decyzji Administracyjnych na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Podmiot Publiczny; 

16) Posiadania ubezpieczenia o którym mowa w par. 17 ust. 3 
2. Do obowiązków Podmiotu Publicznego należy: 

1) Przekazanie Terenu Budowy Partnerowi Prywatnemu wraz z 
dziennikiem budowy, potwierdzonego protokołem przekazania; 

2) Wskazanie miejsc dostępu do mediów, takich jak prąd i woda; 
3) Dokonywanie odbioru robót, zgodnie z harmonogramem; 
4) Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Partner Prywatny realizując Prace ma na względzie funkcje Obiektów. W 
związku z tym: 

1) Prace w budynkach będą uzgodnione z ich zarządcą; 
2) Prowadzenie prac budowlanych nie wstrzyma funkcjonowania 

Obiektów. 
3) Zostaną zachowane szczególne względy bezpieczeństwa wynikające 

z wysokiej liczby uczniów uczęszczających do placówek szkolnych. 

§ 15. AKTY WANDALIZMU 
1. Następstwa szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w tym aktów 

wandalizmu, stanowią zdarzenia niezależne od Stron Umowy. 
2. Na wniosek Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny niezwłocznie usunie 

skutki zdarzeń wskazanych w ust. 1, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od zgłoszenia wniosku, chyba, że z przyczyn technologicznych lub 
technicznych termin ten będzie musiał ulec wydłużeniu. 

3. Podmiot Publiczny, poniesie koszty usunięcia skutków zdarzeń wskazanych w 
ust. 1. 
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4. Partner Prywatny wykona naprawy zgodnie z pierwotnie zastosowaną przez 
niego technologią. Wykonanie prac przez Partnera Prywatnego, nie wpływa w 
żaden sposób na Gwarancję udzieloną przez Partnera Prywatnego. 

5. Koszty, wykonania napraw przez Partnera Prywatnego nie mogą w sposób 
nieuzasadniony, znacząco odbiegać od ogólnie przyjętych i funkcjonujących 
stawek za wykonanie usługi o podobnym charakterze.  

§ 16. NADZÓR INWESTORSKI 
1. Podmiot Publiczny będzie realizował obowiązek Nadzoru Inwestorskiego przez 

wyznaczonego w tym celu inspektora lub inspektorów. 
2. Podmiot Publiczny, w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

powiadomi Partnera Prywatnego o wyborze osób które będą pełnić Nadzór 
Inwestorski. 

3. Osoby pełniące Nadzór Inwestorski mogą zostać zastąpione innymi. Zdarzenie 
to wymaga pisemnego poinformowania Partnera Prywatnego. 

4. Osoby wyznaczone przez Podmiot Publiczny do sprawowania Nadzoru 
Inwestorskiego muszą posiadać wymagane uprawnienia do wykonania 
zawodu. 

5. Koszty związane ze sprawowaniem Nadzoru Inwestorskiego ponosi Podmiot 
Publiczny. 

§ 17. KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA 
1. Partner Prywatny zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z zachowaniem 

przepisów prawa. 
2. Partner Prywatny powinien w taki sposób prowadzić prace by były one 

bezpieczne dla mieszkańców oraz osób trzecich. 
3. Partner Prywatny jest zobowiązany do posiadania polis ubezpieczeniowych, 

ważnych przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, obejmujących: 
1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 

kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia 
od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w 
wysokości, co najmniej wartości kontraktu, 

2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego 
mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności 
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 
Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej 
wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. 
polis ubezpieczeniowych. 

4. Partner Prywatny jest zobowiązany do okazania polisy o której mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, na żądanie Podmiotu Publicznego w terminie 5 dni 
roboczych. 

5. W przypadku nie posiadania polisy o której mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, Podmiot Publiczny zawrze Ubezpieczenie na koszt Partnera 
Prywatnego 
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ROZDZIAŁ III. ETAP II – EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE 
§ 18. OBOWIĄZKI STRON I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ 

EKSPLOATACJA 
1. Do obowiązków Partnera Prywatnego w ramach Wynagrodzenia na Etapie 

Eksploatacji będzie należeć: 
1) Przeprowadzenie konserwacji i remontów o których mowa w par. 19 

Umowy; 
2) Przeszkolenie pracowników Obiektów z zakresu postawy i zachowań 

obniżających zużycie energii cieplnej; 
3)  Zarządzanie ciepłem w celu optymalizacji zużycia energii cieplnej. 

2. Zadanie wymienione w ust. 1 niniejszego par. wykona na własny koszt i własne 
ryzyko. 

§ 19. KONSERWACJE I REMONTY 
1. Wszelkie Prace związane z wykonywaniem konserwacji i remontów Przedmiotu 

Przedsięwzięcia, wykonuje Partner Prywatny na własną odpowiedzialność i 
własny koszt. 

2. Wszelkie Prace lub remonty należy wykonywać w standardzie nie 
odbiegającym od tego jaki został postawiony wobec Infrastruktury. 

3. W przypadku potrzeby wykonania napraw, Partner Prywatny dołoży wszelkich 
starań by pełnienie funkcji edukacyjnej, wychowawczej, administracyjnej w 
Obiektach nie był zawieszona ani ograniczona, a jeżeli z przyczyn technicznych 
będzie to niemożliwe, ograniczone w najmniejszym możliwym zakresie. 

4. O wszelkich pracach konserwacyjnych, remontach lub naprawach Partner 
Prywatny będzie informował Podmiot Publiczny z 14 dniowym wyprzedzeniem, 
z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust.5. 

5. Konserwacje i remonty okresowe zamieszczone w harmonogramie remontów i 
napraw, opracowanym właściwie do zastosowanej technologii przez Partnera 
Prywatnego, mogą być wykonywane bez uprzedniego informowania Podmiotu 
Publicznego. 

6. Dokument o którym mowa w ust. 5 zostanie przekazany Podmiotowi 
Publicznemu w ciągu 10 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

7. W przypadku gdy wykonywanie remontów lub napraw wiąże się z uzyskaniem 
pozwoleń lub innymi formalnościami, Partner Prywatny uzyska je na własny 
koszt. 

 

ROZDZIAŁ IV. ODBIORY I ZASADY ROZLICZEŃ I 
ZOBOWIĄZANIA STRON 

§ 20. ODBIORY 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje 

odbiorów robót: 
1) Odbiory częściowe Robót Zanikających i Robót Ulegających Zakryciu, 
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2) Odbiór końcowy Części I Etapu Inwestycyjnego, Części II Etapu 
Inwestycyjnego, Części III Etapu Inwestycyjnego. 

2. Odbiory częściowe Robót Zanikających i Robót Ulegających zakryciu, 
dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do 
Dziennika budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch 

egzemplarzach, 
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z 

przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne 
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane 
Wyroby Budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 
14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 
Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na 
własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy 
przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na 
koszt Wykonawcy. 

§ 21. ZASADY ROZLICZEŃ 
1. Pierwszą płatność Podmiot Publiczny wykona w ciągu 14 dni po zakończeniu 

Etapu I oraz odbiorze końcowym wszystkich Części Etapu Inwestycyjnego i 
wystawieniu faktury przez Partnera Prywatnego. 

2. Kolejne płatności Podmiot Publiczny będzie dokonywał okresowo, zgodnie z 
harmonogramem. 

3. Partner Prywatny będzie wystawiał Podmiotowi Publicznemu dwie faktury  
zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 
Jedna faktura będzie dotyczyła płatności za wykonanie prac w ramach Etapu I, 
druga faktura  będzie stanowiła płatność za Etap II. 
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4. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Partnera Prywatnego, o nr 
…………………………………… 

5. Zmiana rachunku bankowego przez Partnera Prywatnego, wymaga pisemnego 
poinformowania Podmiotu Publicznego. 

6. Opóźnienia w płatnościach stanowią podstawę do naliczania przez Partnera 
Prywatnego odsetek za opóźnienie w wysokości 0,05 % należnej kwoty za 
każdy dzień opóźnienia. 

 
Rozdział V. Zmiany prawne i zmiany treści umowy 

§ 22. ZMIANY ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Zakazuje się istotnych zmian w zakresie Przedsięwzięcia w stosunku do treści 

Oferty, za wyjątkiem, przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
2. Za nieistotne zmiany w zakresie Przedsięwzięcia uznaje się: 

1) Wszelkie zmiany nie skutkujące: 
a.  Zmianami w warunkach i zasadach rozliczeń między 

Stronami; 
b.  Zmianami w charakterystyce technicznej i technologicznej 

Przedsięwzięcia przekraczających 5% zmian w stosunku do 
pierwotnego wzoru opisanego w PFU, potwierdzonych opinią 
inspektora nadzoru, pod warunkiem, że zmiany te wynikają z 
charakterystyki i warunków terenu nieznanych przed 
przystąpieniem do realizacji prac budowalnych i wynikają z 
potrzeby prawidłowego wykonania prac budowlanych przez 
Partnera Prywatnego; 

c. Negatywnymi zmianami w walorach użytkowych, jakościowych 
wybudowanej Infrastruktury. 

2) Zmiany zgłoszone przez Podmiot Publiczny i zaakceptowane przez 
Partnera Prywatnego, w zakresie opisanym w pkt. 1. 

§ 23. ZMIANY W PRAWIE 
1. Zmiany prawa skutkująca modyfikacją stosunków regulowanych niniejszą 

Umową, może stanowić obiektywną przesłankę do modyfikacji zasad rozliczeń 
między stronami kontraktu. 

2. Przesłanka opisana w ust. 1 niniejszego paragrafu wystąpi w sytuacji gdy jedna 
ze Stron Umowy wykaże, że na skutek zmian w prawie poniosła lub może 
ponieść nadzwyczajne straty, których pokrycie leży w interesie obu stron 
Umowy oraz leży w interesie publicznym. 

3. Zmiany w prawie, naruszające stosunki miedzy Stronami uważa się za sytuację 
szczególną. 

4. Modyfikacja w płatnościach, w przypadku sytuacji opisanej w niniejszym 
paragrafie jest możliwa na poniższych zasadach: 

1) Partner Prywatny musi wykazać wzrost kosztów powstałych 
bezpośrednio na skutek zmian w prawie; 

2) Wartość tych kosztów nie może być niższa niż 5% wyceny wartości 
całego kontraktu. 
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§ 24. ZMIANA UMOWY 
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty 

za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej 
zmiany. 

2. W przypadku przekształceń podmiotowych Partnera Prywatnego skutkujących 
następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany danych rejestrowych, w 
tym zmiany adresu, nazwy Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego, 
dopuszcza się zmiany Umowy w tym zakresie. 

3. Dopuszcza się zmiany terminów realizacji obowiązków wynikających z Umowy, 
w tym w szczególności zakończenia Etapu I oraz zmiany Harmonogramu 
Płatności Wynagrodzenia poprzez ich odpowiednie wydłużenie w przypadku: 

1) działania Siły Wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin 
zakończenia Etapu Robót lub realizacji obowiązków na Etapie 
Eksploatacji - termin realizacji będzie przesunięty o czas działania Siły 
Wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania Siły 
Wyższej; 

2) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne 
usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, pod 
warunkiem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Partner 
Prywatny, ani jego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - termin 
realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania; 

3) zmiany prawa, powodującej konieczność dostosowania Umowy do 
zmian przepisów, jeżeli ich zastosowanie wpłynie na wydłużenie 
terminów realizacji Etapu Inwestycyjnego - terminy realizacji ulegną 
przesunięciu o czas niezbędny do dostosowania Umowy do zmian 
przepisów prawa; 

4) opóźnienia w wykonaniu obowiązków, do których zobowiązany jest 
Podmiot Publiczny, w szczególności jeżeli opóźnienie dotyczy 
przekazania Wkładu Własnego, terenu budowy, zatwierdzenia 
Dokumentacji Projektowej i odbioru robót na zasadach określonych w 
Umowie - terminy realizacji ulegną przesunięciu o czas opóźnienia; 

5) jeżeli prace objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwe organy 
administracji, z przyczyn niezależnych od Partnera Prywatnego, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Etapu Inwestycyjnego - 
terminy realizacji ulegną przesunięciu o czas niezbędny do wykonania 
prac wynikających z zaleceń właściwych organów; 

6) jeżeli zajdzie konieczność uzyskania decyzji administracyjnej lub 
wyroku sądowego, których konieczności nie przewidziano w dniu 
zawarcia Umowy - terminy realizacji ulegną przesunięciu o czas 
niezbędny na uzyskanie ww. decyzji administracyjnej lub wyroku; 

7) opóźnień w procesie uzyskiwania ww. zgód, opinii i pozwoleń 
właściwych organów z przyczyn niezależnych od Partnera Prywatnego 
- terminy realizacji ulegną przesunięciu o czas opóźnienia; 

8) jeżeli Partner Prywatny złoży wniosek o zmianę terminu wykonania 
Etapu Robót, a zmiana jest korzystna dla Podmiotu Publicznego - 
termin może zostać zmieniony w sposób ustalony przez Strony; 

9) wykrycia w Obiektach i konieczności usunięcia materiałów 
„toksycznych", „radioaktywnych", „niebezpiecznych", zgodnie z ich 
określeniami w prawie polskim lub innych materiałów, które wymagają 
specjalnego traktowania lub pozwolenia na korzystanie, 
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przechowywanie lub utylizowanie - termin realizacji będzie przesunięty 
o czas niezbędny na usunięcie ww. materiałów; 

10) zmiany terminów realizacji Umowy mogą powodować zwiększenie 
Wynagrodzenia Partnera Prywatnego w tym z tytułu wyższych kosztów 
pośrednich, np. związanych z utrzymaniem zaplecza budowy, 
gotowością do wznowienia robót etc., o ile zmiana Umowy w tym 
zakresie będzie zgodna z Prawem. 

4. Dopuszcza się zmiany parametrów w zakresie Standardów zapewnienia 
Dostępności Obiektów, poziomu Gwarantowanych Oszczędności, sposobu 
rozliczenia Wynagrodzenia, zakresu obowiązków Stron na Etapie Robót i 
Etapie Eksploatacji w przypadku: 

1) zaistnienia Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od 
którejkolwiek ze Stron lub, których przy zachowaniu należytej 
staranności nie można było uniknąć lub przewidzieć, jak również inne 
przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu Umowy 
spowodowane przez osoby trzecie, za które Strony nie ponoszą 
odpowiedzialności, wpływające na zakres Eksploatacji; 

2) niedającej się przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, zmiany sposobu 
użytkowania Obiektu lub Obiektów w sposób wpływający na poziom 
zapewnienia Standardów Dostępności Obiektów; 

3) zmiany prawa, powodującej konieczność dostosowania Umowy do 
zmian przepisów, wpływającej na zmiany parametrów zapewnienia 
Dostępności Obiektów, Wynagrodzenia lub modelu jego rozliczenia 
zakres obowiązków Stron na Etapie Robót i Etapie Eksploatacji; 

5. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Partnerowi 
Prywatnemu w przypadku zmiany: 

1) obowiązującej stawki VAT; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2008); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego; 

4) innych przepisów prawa regulujących tę kwestię w przyszłości (v) 
terminów wykonywania Umowy z przyczyn niezależnych od Partnera 
Prywatnego 

6. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części 
Przedsięwzięcia mimo, że w Ofercie Partner Prywatny nie przewidział realizacji 
jakichkolwiek części Przedsięwzięcia przez podwykonawców bądź danej części 
Przedsięwzięcia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia przez 
Partnera Prywatnego z wnioskiem o wprowadzenie do realizacji części 
Przedsięwzięcia podwykonawców, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy 
§ 30 Umowy. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w 
zakresie określonym powyżej, Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
zorganizowania spotkania roboczego w tej kwestii. 

8. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą - pod rygorem nieważności - w 
drodze pisemnych aneksów podpisywanych przez obie Strony. Strona 
wnioskująca o dokonanie zmiany Umowy wystąpi do drugiej Strony z pisemnym 
uzasadnieniem konieczności wprowadzenia określonej zmiany Umowy. Jeżeli 
zmiana Umowy nie została przewidziana ww. katalogu przesłanek zmiany 
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Umowy, wówczas możliwe jest wprowadzenie wyłącznie zmian nieistotnych, tj. 
nie powodujących zmiany zasad realizacji Umowy, w sposób, który mógłby 
wpłynąć krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją 
Przedsięwzięcia oraz nie wpływających na wysokość złożonych Ofert w 
postępowaniu 

ROZDZIAŁ VI. WYGAŚNIĘCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 
§ 25. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY 

1. Podmiot Publiczny może odstąpić od Umowy gdy: 
1) Opóźnienie Partnera Prywatnego, zaistniało z winy Partnera 

Prywatnego, w wykonaniu Etapu I przekroczy 50 dni roboczych w 
stosunku do terminu zakończenia Etapu I określonego w par. 6 Umowy; 

2) Suma kar umownych w ramach Etapu I, nałożona na Partnera 
Prywatnego przekroczy 35% wynagrodzenia za Etap I, Podmiot 
Publiczny może odstąpić od Umowy, w terminie 3 miesięcy od 
momentu, kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje; 

3) Zaprzestania wykonywania Robót Budowlanych i nie wznowienia ich 
realizacji przez okres kolejnych 35 dni liczonych od momentu 
zgłoszenia faktu Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny; 

4) W przypadku wykonywania przez Partnera Prywatnego Robót 
Budowlanych w sposób niebezpieczny dla otoczenia. Warunek 
zostanie za spełniony w sytuacji stwierdzenia faktu przez Państwową 
Inspekcję Pracy i nie zastosowania się przez Partnera Prywatnego do 
zaleceń lub nakazów PIP. 

2. Podmiot Publiczny ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym do odstąpienia od 
Umowy, ale nie później niż w ciągu 21dni i musi być poprzedzone pisemnym 
wezwaniem Partnera Prywatnego do zaprzestania naruszeń Umowy w 
odpowiednim terminie wyznaczonym przez Podmiot Publiczny, nie krótszym 
niż 30 dni  

3. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej 
odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia, Partnerowi 
Prywatnemu przysługuje zwrot części Wynagrodzenia za zrealizowaną część 
Przedsięwzięcia. Partner Prywatny zobowiązany jest zgłosić zrealizowany do 
Dnia Zakończenia Umowy zakres Robót Budowlanych do odbioru, a Podmiot 
Publiczny zobowiązany jest do odbioru wykonanych prac, jeżeli spełniają one 
określone w Umowie warunki dokonania odbioru. 

§ 26. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO 
1. Partner Prywatny może odstąpić od Umowy gdy: 

1) Suma kar umownych w ramach Etapu I, należnych Partnerowi 
Prywatnemu od Podmiotu Publicznego przekroczy 25% 
wynagrodzenia za Etap I 

2) Płatność od Podmiotu Publicznego mają opóźnienia co najmniej 30 dni, 
licząc od daty terminu wymaganej płatności; 
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2. Partner Prywatny ma prawo odstąpienia od Umowy dopiero po bezskutecznym 
wezwaniu i wyznaczeniu Podmiotowi Publicznemu terminu, nie krótszego niż 
14 dni, na zaprzestanie naruszeń Umowy lub wykonania zobowiązania. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Podmiot Publiczny rozliczy się z 
Partnerem Prywatnym na zasadach wskazanych w par. 25 ust. 4. 

§ 27. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY 
1. Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę gdy: 

1) Partner Prywatny nie zapewnienia dostępności infrastruktury, opisanej 
w Standardach Utrzymania Obiektów przez kolejne 14 dni licząc od 
momentu zawiadomienia Partnera Prywatnego o fakcie; 

2) W przypadku wystąpienia wad wskutek wykonania Prac i braku ich 
usunięcia w ciągu 21 dni licząc od momentu zawiadomienia Partnera 
Prywatnego o fakcie przez Podmiot Publiczny; 

2. Podmiot Publiczny ma prawo do wypowiedzenia Umowy dopiero po 
bezskutecznym wezwaniu i wyznaczeniu Partnerowi Prywatnemu terminu, nie 
krótszego niż 30 dni, na zaprzestanie naruszeń Umowy lub wykonania 
zobowiązania. 

3. Wypowiedzenie  Umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności i musi zawierać wskazanie na uchybienia Partnera Prywatnego. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Podmiot Publiczny rozliczy się z 
Partnerem Prywatnym na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie 
obowiązujących. 

§ 28. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO 
1. Partner Prywatny może wypowiedzieć Umowę gdy: 

1) Podmiot Publiczny bezzasadnie utrudnia prace i wywiązywania się z 
warunków Umowy Partnerowi Prywatnemu; 

2) Dojdzie do ujawnienia się nieznanych i niemożliwych do przewidzenia 
warunków w infrastrukturze przekazanej przez Podmiot Publiczny na 
cele realizacji Umowy, skutkujących niemożliwością wykonania 
postanowień Umowy; 

3) Zalegania z płatnością przez Podmiot Publiczny, przez co najmniej 30 
dni, licząc od daty terminu wymaganej płatności; 

2. Partner Prywatny ma prawo wypowiedzenia Umowy dopiero po bezskutecznym 
wezwaniu i wyznaczeniu Podmiotowi Publicznemu terminu, nie krótszego niż 
30 dni, na zaprzestanie naruszeń Umowy lub wykonania zobowiązania. 

3. Wypowiedzenie  Umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności i musi zawierać wskazanie na uchybienia Partnera Prywatnego. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Podmiot Publiczny rozliczy się z 
Partnerem Prywatnym na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie 
obowiązujących.  

§ 29. PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYKONYWANIA UMOWY 
1. Dopuszczone jest wydłużenie okresu wykonywania Umowy w sytuacjach 

przewidzianych w niniejszej Umowie. 
2. Do zdarzeń mogących skutkować przedłużeniem umowy, zalicza się: 
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1) Nie wynikające z winy, żadnej ze stron umowy, niemożliwych do 
przewidzenia w momencie podpisywania niniejszej Umowy; 

2) Przewidzianych w niniejszej Umowie; 
3) Innymi czynnikami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny 

uzasadniają potrzebę zmianę czasu wykonywania Umowy, 
niepowodująca zachwiania równowagi ekonomicznej między 
Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym. 

3. Przedłużenie nastąpi proporcjonalnie do okresu w którym wystąpiło. 
Wydłużenie się jednego z etapów nie skutkuje skróceniem okresu pozostałych 
etapów, lecz adekwatnym wydłużeniem okresu obowiązywania całej umowy. 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 30. PODWYKONAWCY 

1. Strony Umowy uzgadniają, że Przedmiot Umowy może być wykonywany z 
udziałem podwykonawców. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo i projektu jej zmian, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia 
Zamawiającemu uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego i projektu jej zmian.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy   o podwykonawstwo i kopię jej zmian, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo i zmian tej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu uważa się za 
akceptację umowy i zmian tej umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy   o podwykonawstwo i jej zmian, której 
przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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8. Podwykonawca może wystawić Wykonawcy fakturę na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru robót, realizowanych w ramach umowy o 
podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy, 
kierownika budowy Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiciela Zamawiającego. 

9. W przypadku uchylania się przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 9, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w 
terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.   

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
wynikłe na placu budowy lub wyrządzone w związku z wykonaniem przedmiotu 
umowy aż do chwili zakończenia prac i odebrania przez Zamawiającego, w 
szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim lub  Zamawiającemu, 
oraz za szkody powstałe w zieleni. Zgłoszenie szkody po  zakończeniu i 
odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
od  odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 

15. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska  oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 
wykonanie robót. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych.  

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

17. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca jest zobowiązany zastąpić tego 
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy.  
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18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 31. OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA NA 
UMOWĘ O PRACĘ 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
Kodeksu pracy. 

2. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia 
opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia były zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1  etat. 

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu 
niespełnienia tych wymagań: 

1) sposób udokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
a. Roboty Budowlane będą świadczone przez osoby wymienione 

w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie 
realizacji zamówienia,  

b. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia 
zawarcia umowy będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób 
zatrudnienia ww. osób: oświadczenie wykonawcy zawierające: 
imię i nazwisko zatrudnionego, czas zatrudnienia, czas pracy, 
zakres obowiązków pod rygorem kar umownych za podanie 
nieprawdziwych danych lub  braku aktualizacji listy 
pracowników w przypadku wystąpienia zmian osobowych.  

c. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 
terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie 
Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, 
przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały 
okres realizacji zamówienia lub kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 
do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych. 

§ 32. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Etapu I Umowy, zwane dalej 

„zabezpieczeniem”, ustalone zostało na kwotę … zł (słownie: …), co stanowi 3 
% ceny za Etap Inwestycyjny, zamieszczonej w Ofercie Partnera Prywatnego.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy. 

3. Zabezpieczenie może zostać wniesione w postaci jednaj z poniższych form: 
1) Pieniądzu; 
2) Poręczeniach bankowych lub spółdzielczych kas oszczędnościowych; 
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3) Gwarancji bankowych; 
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Podmiot Publiczny zwróci zabezpieczenie na poniższych zasadach: 
1) W ciągu 30 dni od daty zakończenia i odbioru końcowego Etapu 

Inwestycyjnego, w wartości 70% zabezpieczenia; 
2) W ciągu 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wykonanie Etapu 

Inwestycyjnego, pozostałe 30% zabezpieczenia 

§ 33. KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowań za zawinione 

niewywiązywanie się z warunków Umowy będą kary umowne. 
2. Strony mogą naliczać kary umowne w następujących sytuacjach: 

1) Wystąpienia opóźnienia określonych w niniejszej Umowie; 
2) Braku usunięcia wad w wyznaczonym terminie 
3) Niewłaściwego (zgodnie z przyjętymi standardami wskazanymi w PFU) 

utrzymania lub zarządzania obiektem. 
3. Partner Prywatny będzie zobowiązany do uiszczenia w pieniądzu na wskazany 

numer konta bankowego w terminie 30 dni od dostarczenia mu przez Podmiot 
Publiczny noty obciążeniowej. 

4. W przypadku braku płatności o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, kara 
umowna może być potrącona z wynagrodzenia Partnera Prywatnego. 

5. Kary umowne mogą być naliczone w oparciu o poniższe stawki: 
1) 0,01% wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny za każdy dzień opóźnienia 

w zgłoszenia odbioru końcowego obiektu; 
2) 0,01% wynagrodzenia za Etap Eksploatacji każdy dzień opóźnienia w 

usunięciu wady; 
6. Kary umowne nalicza się od określonej w § 2 ust. 2 wartości Etapu w ramach 

którego nastąpiło określone w § 33 ust. 2 naruszenie. 
7. Podmiot Publiczny zapłaci Partnerowi Prywatnemu za opóźnienia z zapłatą 

faktury odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od 
wartości zaległej faktury, za każdy dzień opóźnienia. 

8. Kary umowne za nie przestrzeganie wymogów związanych z 
podwykonawstwem o którym mowa w paragrafie 30: 

1) 5% wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku 
każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom; 

2) 1000,00zł. w przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę 
Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 
zmiany; 

3) 1000,00zł. w przypadku nieprzedłożenia przez wykonawcę 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

4) 1000,00zł. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 
zakresie terminu zapłaty. 

9. Kary umowne za nie przestrzeganie wymogów związanych z zatrudnieniem na 
umowę o pracę o którym mowa w paragrafie 31: 
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1) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa 
w paragrafie 31 ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub podanie nieprawdziwych danych 
lub braku aktualizacji listy pracowników w przypadku wystąpienia 
zmian osobowych, wykonawca będzie każdorazowo płacił 
Zamawiającemu karę w wysokości 2 000zł. 

2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku 
wskazanego w paragrafie 31 ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub zmiany sposobu 
zatrudnienia wskazanych osób, Zamawiający ma prawo od umowy 
odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze 
umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

3) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie 
wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi 
osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe 
wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia 
określone przez wykonawcę w ofercie. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa 
pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

§ 34. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1. W przypadku wystąpienia sporów, w szczególności w obszarach 

nieuregulowanych niniejszą Umową, strony w pierwszej kolejności będą dążyć 
do ich polubownego rozwiązania. W tym celu strony Umowy, zobowiązują się 
do wzajemnego przekazania informacji o sytuacjach lub zdarzeniach, które ich 
zdaniem nie są regulowane zapisami Umowy lub w przypadku, gdy 
postanowienia Umowy nie są spełniane. 

2. W celu wypracowania porozumienia powołana zostanie Komisja 
Rozstrzygająca, w skład, której wejdzie  nie więcej niż 8 osób. Maksymalnie po 
4 reprezentantów każdej ze stron. 

3. Reprezentanci, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą 
wypowiadali się oraz podejmowali decyzje wiążące dla strony, którą 
reprezentują. 

4. Decyzje lub porozumienie wypracowane przez Komisję będą wiążące dla 
każdej ze stron. 

5. Porozumienie wypracowane przez Komisję Rozstrzygającą musi zostać 
zaakceptowana przez członków Komisji większością bezwzględną. 

6. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Podmiotu Publicznego 
chyba, że strony postanowią inaczej. 

7. Z posiedzeń Komisji sporządzony zostanie protokół, a w trakcie spotkań, 
sporządzona zostanie lista obecności. 

8. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zainteresowane, jednak nie 
będą one posiadały prawa głosu. 

9. Komisja może zostać zwołana na wniosek każdej ze stron, ale nie częściej niż 
4 razy w miesiącu chyba, że strony postanowią inaczej. 

10. Komisja powinna wypracować porozumienie w ciągu 6 tygodni lub 6 spotkań 
Komisji (w zależności, co nastąpi, jako pierwsze). W przypadku braku 
wypracowania porozumienia, Komisja za zgodą Stron, może powołać Zespół 
Niezależnych Ekspertów, którzy podejmą próbę mediacji lub zdecydować o 
skierowaniu sprawy do sądu. W przypadku wyboru mediacji, koszty poniosą 
obie strony solidarnie. 



 Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego – termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej w  Gminie Nysa 

 

31 

11. Zespół Niezależnych Ekspertów będzie się składał z dwóch członków. Każda 
ze stron wybierze swojego Eksperta, którego koszt poniesie samodzielnie. 

12. W celu umożliwienia pracy Niezależnych Ekspertów, każda ze stron 
zobowiązuje się do współpracy, w szczególności do udostępnienia 
niezbędnych dokumentów, wyrażenia opinii czy podjęcia działań, które w opinii 
Niezależnych Ekspertów okażą się niezbędne do wypracowania rozwiązania. 

13. Niezależni eksperci powinni wypracować porozumienie w ciągu 21 dni 
roboczych, a ich praca powinna zakończyć się przedstawieniem opisu 
problemu, rekomendacją oraz propozycją rozwiązania sporu w formie 
porozumienia lub innej. 

14. W sytuacji gdyby wypracowanie porozumienia okazało się niemożliwe, spór 
zostanie rozstrzygnięty w drodze postępowania sądowego, przed właściwym 
miejscowo dla siedziby Podmiotu Publicznego sądem powszechnym. 

15. Strona, która przegra spór w sądzie, pokryje koszty rozprawy. 
16. Powstanie sporu nie zwalnia żadnej ze stron z realizacji własnych obowiązków 

wynikających z zapisów Umowy, w zakresie, w jakim umożliwia to prowadzony 
spór. 

§ 35. KLAUZULA SALWATORYJNA 
1. Nieważność jakiegokolwiek zapisu Umowy nie spowoduje nieważności całej 

Umowy. 
2. W przypadku wystąpienia sytuacji z ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony Umowy 

zobowiązują się do podjęcia próby wypracowania zmiany Umowy, z 
zachowaniem i mając na względzie interpretację wynikającą z jej 
niezakwestionowanych zapisów.  

§ 36. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 
2. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 
3. W trakcie realizacji Umowy Strony są zobowiązane do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). 

4. Wykaz załączników: 
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy; 
2) Harmonogram prac; 
3) Harmonogram płatności; 
4) Gwarantowane oszczędności. 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 

 
Harmonogram prac Etapu Inwestycyjnego 

 
Dla przedsięwzięcia pn.: 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NYSA” 

 
Zamawiający: 
Gmina Nysa 
ul. Kolejowa 15 
48-300 Nysa 
NIP: 753-241-45-79 
REGON: 531412869 



1. W ramach prac etapu inwestycyjnego, Obiekty będą oddawane etapami, zgodnie z 
harmonogramem zamieszczonym w tabeli poniżej. 

2. Za zakończenie Etapu Inwestycyjnego uważa się wykonanie i zakończenie prac we wszystkich 
Obiektach objętych Przedsięwzięciem. 

3. Za daty oddania budynków (oznaczonych kolorem zielonym), uważa się: 
3.1. 15 października 2018 r. 
3.2. 30 kwietnia 2019 r. 
3.3. 1 czerwca 2019 r. 

4. Zamawiający dopuszcza szybsze zakończenie poszczególnych etapów prac w ramach Etapu 
Inwestycyjnego, w tym szybszy odbiór prac. 

5. Za zakończenie Etapu Inwestycyjnego uważa się zakończenie prac i oddanie wszystkich Obiektów 
objętych Przedsięwzięciem. 

6. Wszelkie zmiany w harmonogramie, wydłużające terminy są możliwe jedynie za zgodą Podmiotu 
Publicznego. 

7. Dla Partnera Prywatnego wiążące są terminy zakończenia i oddania Obiektów, wskazane w ust. 3 
niniejszego dokumentu.



Tabela. Harmonogram prac w ramach Etapu Inwestycyjnego 

Lp. Budynek Lokalizacja 2018 2019 
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Szkoła Podstawowa nr 5 
w Nysie 

Nysa, ul. 
Chodowieckiego 7 

             

2 Szkoła podstawowa nr 1 
w Nysie 

Nysa, ul. Bohaterów 
Warszawy 7 

             

3 Szkoła Podstawowa nr 10 
w Nysie Nysa, Prusa 14              

4 Szkoła podstawowa nr 10 
w Nysie 

Nysa, ul. 11-go 
listopada 6 

             

5 Przedszkole nr 1 w Nysie Nysa, ul. Bohaterów 
Warszawy 48 

             

6 Przedszkole nr 6 w Nysie Nysa, ul. A. Krajowej 9              

7 Przedszkole nr 14 w Nysie Nysa, ul. Grodkowska 
30 

             

8 Urząd Miejski w Nysie Nysa, ul. Kolejowa 15              

9 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Białej 
Nyskiej 

Biała Nyska 
             

10 Zespół Szkół Sportowych 
w Nysie 

Nysa, ul Bramy 
Grodkowskiej 4 

             

Legenda: 
Kolor Opis 

 Projektowanie i uzyskanie pozwoleń 
 Prace modernizacyjne 
 Odbiór obiektu 
 Obiekt w strefie ochrony zabytków 



 



ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR 
DO UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 

 
Zasady i harmonogram płatności 

 
Dla przedsięwzięcia pn.: 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NYSA” 

 
Zamawiający: 
Gmina Nysa 
ul. Kolejowa 15 
48-300 Nysa 
NIP: 753-241-45-79 
REGON: 531412869 



1. Ogólne zasady 
1.1. Niniejszy dokument określa zasady na jakich Podmiot Publiczny będzie dokonywał płatności z 

tytułu realizacji Umowy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, z dnia …….. 
1.2. Użyte pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętym w par. 3 Umowy o Partnerstwie 

Publiczno-Prywatnym. 
1.3. Podmiot Publiczny będzie dokonywał płatności na podstawie faktur wystawianych przez 

Partnera Prywatnego. 
1.4. Za datę płatności uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Partnera Prywatnego. 
1.5. Na Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będą się składać: 

1) Płatność za etap Inwestycyjny; 
2) Płatności za Etap Eksploatacji; 

1.6. Takie same zasady płatności obowiązują w stosunku do Obiektów  zlokalizowanych w Nysie i 
dla Obiektu zlokalizowanego w Białej Nyskiej. 

 
2. Płatności za etap inwestycyjny 

2.1. Płatność za etap inwestycyjny nastąpi nie wcześniej niż zakończenie Etapu Inwestycyjnego, 
wyznaczonego przez datę oddania Części III Etapu Inwestycyjnego. 

2.2. Podmiot Publiczny przeznaczy na wynagrodzenie Partnera Prywatnego za Etap Inwestycyjny 
dla jednego Obiektu, kwotę ………………. zł, która zostanie rozłożona na 20 płatności w 
zbliżonych odstępach czasowych. 

2.3. Harmonogram płatności za Etap Inwestycyjny dla pojedynczego Obiektu 
Nr 

płatności 
Data wystawienia 

faktury VAT 
Data płatności Część płatności jako % za 

Etap Inwestycyjny 
1 Zakończenie etapu 

inwestycyjnego Do 14 dni 5% 

2 Początek 4 miesiąca 
Etapu Eksploatacji  

Do 30 dni 5% 

3 Początek 7 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

4 Początek 10 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

5 Początek 13 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

6 Początek 16 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

7 Początek 19 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

8 Początek 22 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

9 Początek 25 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

10 Początek 28 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

11 Początek 31 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

12 Początek 34 miesiąc 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 



13 Początek 37 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

14 Początek 40 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

15 Początek 43 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

16 Początek 46 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

17 Początek 49 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

18 Początek 52 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

19 Początek 55 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

20 Początek 58 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 
 

 
3. Płatności za etap eksploatacji 

3.1. Płatności za Etap Eksploatacji zostaną rozłożone na proporcjonalne części, w równych 
odstępach czasowych. 

3.2. Podmiot Publiczny przeznaczy na wynagrodzenie Partnera Prywatnego za Etap Eksploatacji 
dla jednego Obiektu, kwotę ………………. zł, która zostanie rozłożona na 20 płatności w 
równych odstępach czasowych. 

3.3. Harmonogram płatności za Etap Eksploatacji dla pojedynczego Obiektu 
Nr 

płatności 
Data wystawienia 

faktury VAT 
Data płatności Część płatności jako % za 

Etap Eksploatacyjny 
1 Koniec 3 miesiąca 

Etapu Eksploatacji Do 30 dni 5% 

2 Koniec 6 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

3 Koniec 9 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

4 Koniec 12 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

5 Koniec 15 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

6 Koniec 18 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

7 Koniec 21 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

8 Koniec 24 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

9 Koniec 27 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 



10 Koniec 30 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

11 Koniec 33 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

12 Koniec 36 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

13 Koniec 39 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

14 Koniec 42 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

15 Koniec 45 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

16 Koniec 48 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

17 Koniec 51 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

18 Koniec 54 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

19 Koniec 57 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 

20 Koniec 60 miesiąca 
Etapu Eksploatacji 

Do 30 dni 5% 
 

3.4. Płatności wykazane w pkt. 2.3 i 3.3. będą waloryzowane co roku, od dnia rozpoczęcia etapu 
eksploatacji do dnia zakończenia Umowy, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, proporcjonalnie o zmianę: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
 



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO  
UMOWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 

 
Metodologia obliczania oszczędności 

 
Dla przedsięwzięcia pn.: 
„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NYSA” 

 
Zamawiający: 
Gmina Nysa 
ul. Kolejowa 15 
48-300 Nysa 
NIP: 753-241-45-79 
REGON: 531412869 



Partner prywatny zobowiązuje się do osiągnięcia minimalnych oszczędności w zużyciu energii 
cieplnej. Kwota tych oszczędności jest określona procentowo i ustalona jako średnia dla wszystkich 
Obiektów. 
Minimalna wartość oszczędności w zużyciu energii cieplnej, wynosi 30% 
 
1. Oszczędności zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania 
 
Obliczenie oszczędności w roku ....... z uwzględnieniem miesięcznego współczynnika korygującego 
wpływ liczby stopniodni grzania na zużycie ciepła dla centralnego ogrzewania. 

 
1.1. Liczba stopniodni. 

lp. Wyszczególnienie Okres Wartość Symbol 
1 Liczba stopniodni /  rok*   SD 
2 Liczba stopniodni w  roku bazowym   SDB 
 
Liczba stopniodni  - miesięczny iloczyn liczby dni ogrzewania i różnicy pomiędzy średnią 
temperatura zewnętrzną a średnia temperaturą wewnętrzną. Dniami grzewczymi są te dni, w 
których średnia dzienna temperatura zewnętrzna wynosi poniżej 15oC. 
Średnia temperatura wewnętrzna – średnia temperatura w czasie godzin użytkowania obiektu w 
pomieszczeniach 
Średnia temperatura zewnętrzna – średnia temperatura zewnętrzna podana przez IMiGW dla 
najbliższego punktu pomiarowego ………. 
 
1.2. Współczynnik korygujący zużycie ciepła. 

lp. Wyszczególnienie Okres Wartość Symbol 
1 Miesięczny współczynnik korygujący zużycie 

ciepła na centralne ogrzewanie   K = SDB/SD K 
 
Gdzie K: 

 Zawiera się w przedziale od 0,7 do 1,3 dla miesiąca sezonu grzewczego  K = 1 poza okresem grzewczym (miesiące letnie) 
 
1.3. Zużycie ciepła na centralne ogrzewanie. 

lp. Wyszczególnienie Okres Wartość, 
GJ 1 

Symbol 

1 Zużycie ciepła w okresie grzewczym z 
licznika 2 

  GSco 

2 Skorygowane zużycie ciepła  ෍݋ܿܭܩ = ݋ܿܵܩ
ଵଶ

௜ୀଵ ∗ ܭ  
GKco 

3 Zużycie ciepła w stanie bazowym   GBco 
 
Gdzie: i to kolejny miesiąc 
Przykładowe wyliczanie skorygowanego zużycia ciepła: 
Styczeń: Gkco Sty  = Gs coSty * (SDB Sty / SD Sty) 
Luty: Gkco Lut  = Gsco Lut * (SDB Lut / SD Lut) 



 
Obliczenie oszczędności zużycia ciepła na centralne ogrzewanie w roku ....... z uwzględnieniem 
współczynnika korygującego, wpływ liczby stopniodni grzania na zużycie ciepła 
 
lp. Oszczędności 

Uzyskane (OU), GJ 
Oszczędności 
Gwarantowane  

(OG), GJ 
Oszczędności 

Uzyskane 
 (OU%), % 

Oszczędności 
Gwarantowane (OG%), % 

1 OUco = GBco – 
GKco OGco OUco% = (OUco / GBco) * 100 OGco% = (OGco / GBco) * 100 

 
 

1 w celu wyliczenia oszczędności w jednostce GJ przyjmuje się wskaźniki:  
1m3 gazu =0,0353 GJ, 1kg węgla = 0,0265 GJ, 1l oleju opałowego =0,03664 GJ, 
2 Aktualne zużycie ciepła GS uwzględniać będzie tylko zużycie ciepła na centralne ogrzewanie i 
mierzone będzie miesięcznie podlicznikami ciepła a w przypadku kotłowni gazowych i olejowych - 
licznikami gazu i oleju zainstalowanymi w trakcie realizacji zadania. Nie będzie uwzględniać ciepła do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.  
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