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NAZWA UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PO BYŁYM TERENIE FSD 
ZAMÓWIENIA:  

  
ADRES OBIEKTU: REJON POMIĘDZY ULICAMI SZLAK CHROBREGO, PRĄDZYŃSKIEGO, 

SŁOWIAŃSKĄ I TERENEM ZAKŁADU KARNEGO W NYSIE – TEREN DAWNEJ 
FABRYKI SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH W NYSIE 

 
ZAMAWIAJĄCY: GMINA NYSA 
   UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA 
 
ROBOTY BUDOWLANE:   

Grupa robót Klasa robót Kategoria robót (pełny kod CPV) 
45111000-8 
Opis:  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

451 
Opis: Przygotowanie 
terenu pod budowę 

4511 
Opis: Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45112000-5 
Opis:  Roboty w zakresie usuwania gleby 

45231000-5 
Opis:  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 
Opis:  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli  

452 
Opis:  Roboty 
budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych 
lub ich części oraz 
roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i 
wodnej 

4523 
Opis:  Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 45233000-9 

Opis:  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

713 
Opis:  Usługi 
inżynieryjne 

7132 
Opis:  Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 

71322000-1 
Opis:  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 
PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY: 
Imię i nazwisko Zakres opracowania Specjalność Nr upr. Podpis 

Tomasz Mikrut  koordynacja, część zbiorcza architektoniczna MA/083/08  

Iwona Antos infrastruktura drogowa inżynieryjna drogowa SLK/3532/POOD/11  

Bartłomiej Maor 
infrastruktura wodociągowa i 

kanalizacyjna 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

SLK/2699/PWOS/09  

Mariusz Kosiorz 
Infrastruktura elektryczna, 

elektroenergetyczna,  

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 
585/01  

Bolesław Kusiak 
kanalizacja kablowa 

telekomunikacyjna 

instalacyjna w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych 
1759/99/U  

Data opracowania: 09.12.2016r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
 
A.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej „PFU”) został sporządzony w oparciu o: 

- umowę nr 2016/ID.IR.P/34 z Inwestorem z dn. 25.07.2016r., 
- Koncepcję Programowo-Przestrzenną (dalej „KPP”) rewitalizacji terenu po byłej Fabryce 

samochodów Dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską, 
- załącznik nr 1 do notatki nr 13 z dnia 25.10.2016r., 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z dnia 24 września 2013 r. poz. 1129) 

- powołane w PFU przepisy prawne i normy budowlane 
 
 
A.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, 
wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania niezbędnej 
infrastruktury technicznej dla części terenu zwanego Nyskim Parkiem Przemysłowym. 
Powyższa infrastruktura służyć będzie do obsługi istniejącej oraz planowanej do wykonania zabudowy o 
charakterze produkcyjnym, magazynowym i usługowym na terenie byłej Fabryki Samochodów Dostawczych w 
Nysie.  
Realizacja uzbrojenia Nyskiego Parku Przemysłowego będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu 
gospodarczemu i demograficznemu ze względu na wiążące się z nią możliwości inwestycyjne, a przez to 
warunki do poprawy sytuacji demograficznej Gminy Nysa; w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do 
rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących 
budownictwo. 
Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzeń budynków mieszkalnych oraz będzie 
miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie prowadzenia robót, jak i w czasie eksploatacji.  
Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany 
z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 
powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich budynków 
oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody 
powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy,  
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 
właściwa organizacja robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
Korzyści bezpośrednie wynikające z uzbrojenia Nyskiego Parku Przemysłowego: 

- poprawę warunków inwestowania w Gminie Nysa, 
- rozwój miejskiej sieci dróg kołowych i rowerowych w rejonie inwestycji, 
- poprawę ruchu pieszych z osiedla przy ul.Słowiańskiej i planowanego na terenie byłego poligonu, 
- rewitalizację zdegradowanego terenu poprzemysłowego, 
- uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycji spowoduje zmniejszenie 

zanieczyszczenia gleby i wód, 
 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w PFU, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 
raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, projektu budowlanego i 
projektów wykonawczych, nie mogą powodować zmiany kwoty budżetowej  przyjętej w niniejszym PFU o więcej 
niż 20% oraz wydłużenia harmonogramu o ile warunki projektowe nie zmienią się w znaczący sposób. 



_________________________________________________________________________________________ 
  

 
Zakres robót projektowych i budowlanych. 
 

- Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z częścią formalno-prawną, 
- Uzyskanie pozwolenia na budowę, 
- Opracowanie dokumentacji wykonawczej, kosztorysów inwestorskich i SWTiORB, 
- Przygotowanie terenu: rozbiórki nawierzchni, budynków i budowli, prace ziemne, niezbędne wycinki 

drzew, demontaże infrastruktury, w tym wypełnienie likwidowanej wielkogabarytowej infrastruktury 
podziemnej, 

- Makroniwelacja terenu pod infrastrukturą drogową i sieciową, 
- Wybudowanie infrastruktury drogowej z odwodnieniem, oświetleniem i kanalizacją teletechniczną 

(bez przyłączy do budynków), 
- Zabezpieczenie i przebudowa istniejącej kolizyjnej infrastruktury tj.: kabli elektroenergetycznych SN, 

nn i sterowniczych Tauron Dystrybucja S.A., innych przyłączy do istniejących budynków, 
- Wybudowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej związanej z planowaną zabudową (bez 

przyłączy), 
- Zagospodarowanie terenu – chodniki, trawniki, ew. zieleń osłonowa 
- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie do użytkowania. 

 
Spis robót w ujęciu wspólnego słownika zamówień CPV  
 
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45112300-8 Rekultywacja gleby 
45112310-1 Podsypywanie gleby 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
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45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45232220-0 Roboty budowlane w zakresie podstacji 
45232221-7 Podstacje transformatorowe 
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków 
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów 
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
45232452-5 Roboty odwadniające     
45232453-2 Roboty budowlane w zakresie upustów 
45232460-4 Roboty sanitarne 
 
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233160-8 Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233221-4 Malowanie nawierzchni 
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych 
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych  
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45233320-8 Fundamentowanie dróg 
45233330-1 Fundamentowanie ulic 
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego   
 
 
 
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Uwarunkowania ogólne. 
Teren inwestycji swoim zasięgiem obejmuje teren o powierzchni ok. 12,07ha na zachód od linii biegnącej z 
północy na południe na wysokości ul.Prądzyńskiego (zakres wskazano na rysunku) w zakresie dróg, 
infrastruktury i zagospodarowania, a także wszystkie niezbędne przekładki istniejącej infrastruktury niezbędne 
dla zachowania integralności przebiegów mediów gestorów przez teren inwestycji niezbędne do jej realizacji. 
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Zamówienie można zrealizować niezależnie od działań inwestycyjnych koniecznych do podjęcia w innych 
częściach terenu po byłej  Fabryce Samochodów Dostawczych, w związku z tym należy wykorzystać istniejący 
zjazd publiczny na teren inwestycji (dawna brama główna FSD) od ul.Szlak Chrobrego, a drogi wewnętrzne do 
czasu realizacji włączeń do komunikacji i infrastruktury w innych miejscach należy pozostawić ślepe. 
 
Uwarunkowania planistyczne. 
Teren inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej „plan 
miejscowy”): uchwalonego UCHWAŁĄ NR LIV/881/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2006r., ogłoszonego 
dnia 3 listopada 2006r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, nr 75, poz.2299 (z datą wejścia w życie 
30 dni od ogłoszenia). 
Projektowane zagospodarowanie terenów jest zgodne zapisami planu miejscowego. 
 
Uwarunkowania odnośnie podziałów geodezyjnych. 
Zaproponowane wydzielenie geodezyjne zakłada posadowienie niezbędnej infrastruktury drogowej i sieciowej 
lub rezerwę terenową pod infrastrukturę na terenach Zamawiającego (nie ma konieczności późniejszego 
ustanawiania służebności przesyłu. W toku opracowywania dokumentacji należy zebrać i uwzględnić 
ewentualne wnioski zgłaszane przez inwestorów odnośnie wielkości działek i dostosować lokalizacje studni i 
przyłączy. 
Należy wydzielić z działki nr 7/17 AM 24 objętej wpisem do rejestru zabytków część terenu, która nie stanowi 
integralnej części zabytku i scalić z jedną z działek sąsiednich. 
 
Uwarunkowania konserwatorskie 
Brak szczególnych wymogów. Obiekty w pisane do rejestru poza terenem opracowania. Obiekt biur dyrekcji 
dawnego FSD kolidujący z projektowaną infrastrukturą należy wykreślić z Gminnej Ewidencji Zabytków (za 
zgodą OWKZ). Chronić bryłę dawnego hangaru lotniczego. 
 
Uwarunkowania środowiskowe 

- na terenie inwestycji nie znajdują się siedliska roślin, zwierząt, grzybów chronionych, Pomniki 
Przyrody, 

- teren inwestycji leży poza strefą użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych, 
- teren nie jest zlokalizowany w pobliżu: rezerwatów przyrodniczych, Parków Narodowych, Parków 

Krajobrazowych, Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych, 
- teren inwestycji leży w odległości ok.1km od granicy Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz ok.2km od granicy obszaru Natura 2000: Obszary Specjalnej Ochrony „Zbiornik 
Nyski” (obszar ptasi), 

- teren inwestycji leży w odległości ok.80m od obszaru Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony 
„Forty Nyskie” (obszar siedliskowy), 

- teren inwestycji leży poza obszarem korytarza ekologicznego (przestrzeń między wałami 
przeciwpowodziowymi rzeki Nysy Kłodzkiej) związanego z migracją roślin, zwierząt i grzybów; 

- teren objęty PFU jest zlokalizowany na obszarze zagrożonym powodzią dla którego 
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q=0,2%).  

Nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia inwestycji. 
 
Uwarunkowania gruntowo-wodne 

- Podłoże gruntowe zostało rozpoznane do głębokości wynoszącej maksymalnie 8 m ppt w 17 
otworach; zbudowane jest z gruntów nasypowych oraz rodzimych wieku czwartorzędowego o 
różnej przydatności jako podłoże budowlane. 

- Strefa przemarzania na terenie inwestycji wg normy PN-81/B-03020 wynosi hz=0,8 m. 
- W podłożu stwierdzono wodę gruntową, Warunki hydrogeologiczne zostały opisane szczegółowo w 

rozdziale 4.1 załączonej do opracowania opinii geotechnicznej, 
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- Grunty nasypowe (warstwa geotechniczna I) oraz organiczne (pakiet warstw geotechniczych II) nie 
powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego pod ciągi drogowe. 

- Odsłonięte w wykopach grunty spoiste należy chronić przed nawodnieniem, przemarzaniem oraz 
wpływem wibracji – gdyż pod wpływem tych czynników obniżają swoje parametry geotechniczne. 

- Gruntów spoistych z odkopu nie zaleca się ponownie wykorzystać w zasyp ewentualnej budowy 
ciągu kanalizacyjnego. 

- Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. 
- Do ewentualnych obliczeń wykorzystać wartości parametrów geotechnicznych podane w załączniku 

nr 5 ww. opinii geotechnicznej. 
- Dla projektowanej inwestycji warunki określa się jako proste i złożone, kategorię geotechniczną 

obiektu lub jego części określa Projektant. 
- Nie wyklucza się występowania warunków gruntowo-wodnych odmiennych od wyinterpretowanych 

w załączonych przekrojach geotechnicznych ze względu na kilkudziesięciowe (maksymalnie ponad 
100m) odległości pomiędzy wykonanymi otworami oraz genetyczny charakter podłoża (grunty o 
genezie rzeczno-zastoiskowej), charakteryzujący się dużą zmiennością litologiczną w 
rozprzestrzenieniu poziomym i pionowym oraz występowaniem gruntów i domieszek organicznych. 

- W związku z powyższym zaleca się uszczegółowienie budowy geologicznej pod infrastrukturę 
drogową, szczególnie w rejonie gdzie stwierdzono grunty organiczne. 

Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano przejawów zjawisk geodynamicznych. 
 
Uwarunkowania odnośnie istniejących obiektów do rozbiórki 
Przeprowadzono oględziny w terenie i sporządzono spis budynków koniecznych do likwidacji ze względu na 
projektowana infrastrukturę. Budynki należy rozbierać w kolejności prowadzonych robót. W dalszej części 
opracowania podano bardziej szczegółowe dane. Należy uzgodnić ze spółką  Nyski Zarząd Nieruchomości  w 
porozumieniu z dzierżawcami procedurę i terminy rozbiórek obiektów. 
W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka muru ceglanego wzdłuż ul. Słowiańskiej oraz rozbiórka ogrodzenia 
wzdłuż ul. Szlak Chrobrego z pozostawieniem ogrodzenia wokół Reduty Kapucyńskiej i dawnego kasyna. 
 
Uwarunkowania odnośnie istniejącej infrastruktury podziemnej: 
Na terenie inwestycji znajdują się: 

- sieci wodociągowe będąca własnością Inwestora i WiK „AKWA” w Nysie, w szczególności na 
terenie znajdują się sieci wodociągowe oznaczone na mapie jako woD100 w ul. Ignacego 
Prądzyńskiego oraz na pozostałym terenie po byłej fabryce sieci wodociągowe woD100, woD110 i 
przyłącza wodociągowe do istniejących obiektów oznaczone jako woD15, woD25, woD32, woD50. 

- sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej będąca własnością Inwestora, 
- sieci i przyłącza gazu, stacja redukcyjno-pomiarowa (SRP), będąca własnością Inwestora (za SRP) 

i PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu, 
- sieć elektroenergetyczna SN, nN, oświetleniowa będąca własnością Inwestora i Tauron Dystrybucja 

sp. z o.o. (kable SN zasilające rozdzielnię SN), biegnąca w kanałach jak i zakopana w ziemi 
- sieć teletechniczna (sygnałowa) będąca własnością Inwestora, Tauron Dystrybucja S.A. 
- kanalizacja technologiczna przemysłowa będąca własnością Inwestora, 
- kanały technologiczne żelbetowe pod rurociągi technologiczne (parę, kondensat, wodę, ciepłą 

wodę) 
- sieci i przyłącza ciepłownicze będące własnością Inwestora (nieczynne na estakadach) 

Lokalizacja infrastruktury została przyjęta na podstawie archiwalnych map geodezyjnych oraz aktualnych 
pomiarów geodezyjnych. Oceny stanu istniejącej infrastruktury technicznej dokonano na podstawie 
informacji uzyskanych od właścicieli sieci i na podstawie wizji lokalnej w terenie. Z uwagi na zły stan 
techniczny istniejącej infrastruktury technicznej oraz kolizje z projektowaną infrastrukturą należy: 

- w obszarze lokalizacji projektowanej infrastruktury dokonać likwidacji wszelkiej infrastruktury 
nieczynnej z przerwaniem jej ciągów z terenem sąsiadującym; wykaz czynnej i istotnej dla 
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funkcjonowania obiektów i terenie infrastruktury znajduje się na rysunku koordynacyjnym – 
infrastrukturę tę należy uwzględnić przy planowaniu robót, 

- przebudować kolektory - dwa magistralne odcinki kanalizacji: sanitarnej DN500 wykonanej w 
technologii rur kamionkowych oraz deszczowej DN1000 wykonanej z rur betonowych będące w 
eksploatacji WiK „AKWA”,  

- przebudować przyłącza do istniejących obiektów, niektóre z istniejących sieci wodociągowych m.in. 
w ul. Ignacego Prądzyńskiego. 

Ze względu na zakres planowanej inwestycji konieczne będzie zapewnienie: 
- odprowadzenia ścieków i wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycyjnego, 
- odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z terenu inwestycyjnego, 
- doprowadzenia wody na cele bytowo – gospodarcze i p.- poż. do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
- wyznaczenia rezerwy terenowej pod planowaną rozbudowę i przebudowę sieci ciepłowniczych i 

gazowych, 
- wyznaczenia rezerwy terenowej pod planowane sieci SN/nN 
- wyznaczenia rezerwy terenowej pod planowane oświetlenie ulic, 
- wyznaczenia rezerwy terenowej pod kanalizacje teletechniczną.. 

 
Uwarunkowania drogowe (w tym drogi p-poż.) 

- Wszystkie drogi należy zaprojektować jako drogi wewnętrzne – nie jest wymagane wyodrębnianie 
pasów drogowych, 

- Szerokość pasa ruchu na drogach wewnętrznych – 3,5m ze względu na zakładany ruch 
samochodów ciężarowych o masie 40t oraz konieczność zapewnienia minimalnej szerokości dla 
drogi pożarowej prowadzonej w obrębie miasta, 

- Szerokość projektowanych zjazdów – 6m w relacji do szerokości dróg wewnętrznych 7m umożliwia 
wykorzystanie zjazdów do zawracania dla pojazdów straży pożarnej (plac typu T) na drogach 
wewnętrznych do czasu dowiązania ich do układu drogowego miasta; w związku z tym konieczne 
jest zastosowanie łuków zjazdów o promieniu min. 6m, 

- Minimalna odległość między krawędziami jezdni projektowanych zjazdów to 14m, głębokość 
terenów wolnych od ogrodzeń za zjazdami powinna umożliwiać zawrócenie pojazdu straży pożarnej 
(przynajmniej na każdym z ostatnich, przed ślepym zamknięciem drogi) 

 
Uwarunkowania zaopatrzenia w wodę do celów p-poż 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. Nr 124 Poz. 1030 z dnia 24 
lipca 2009 r. zaprojektowano sieć hydrantów przeciwpożarowych DN 80 do zewnętrznego gaszenia pożaru  
o wydajnościach nie mniejszych niż 10 dm3/s i ciśnieniu 0,2 MPa. Hydranty istniejące znajdujące się w Szlaku 
Chrobrego i w ul. Poniatowskiego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji AKWA Sp. z o.o. są czynne i spełniają wymagania Rozporządzenia. Zgodnie z w/w warunkami 
TT/W/4317/2016 ciśnienie dyspozycyjne na sieci i wydajności istniejących hydrantów wynoszą: 

- 0,4 MPa, 25 dm3/s na sieci wod. DN 300 mm w Szlaku Chrobrego, hydrant DN 80, 
- 0,51 MPa, 12,70 dm3/s na sieci wod. DN 150 mm w ul. Poniatowskiego, hydrant DN 80 

Zgodnie z w.w. Rozporządzeniem:  
- Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej są wyposażone w odcięcia 

umożliwiające odłączenie ich od sieci. Odcięcia te muszę pozostawać w położeniu otwartym 
podczas normalnej eksploatacji sieci, 

- Hydranty zewnętrzne rozmieszczono przy zachowaniu wymaganych odległości zawartych w w.w. 
Rozporządzeniu, 

- Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na 
zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu nadziemnego DN 80 nie może być 
mniejsza niż 10 dm3/s, 



_________________________________________________________________________________________ 
  

- Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi 
Normami.  

Odcinki rurociągu zasilające hydranty zewnętrzne wykonane w technologii rur kielichowych z żeliwa 
sferoidalnego GGG40 wg normy PN-EN 545:2010 lub dopuszcza się zastosowanie rur PEHD SDR 11 PN16.  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zapewnia zaopatrzenie w wodę na cele zewnętrznego gaszenia pożarów, 
natomiast występuje brak możliwości dostarczenia wody na cele ppoż dla wewnętrznego gaszenia pożarów dla 
proponowanej na tym terenie zabudowy. W razie większego zapotrzebowania na wodę na cele ppoż inwestorzy 
będą zobowiązanie na swój koszt wybudować zbiorniki wody ppoż. 
 
Uwarunkowania związane z bieżącą eksploatacją terenu 
Roboty muszą być wykonywane etapami tak by w każdym momencie była możliwość korzystania z obiektów. 
Uwarunkowania prowadzenia prac, ślady istniejących dróg i podział robót na etapy ukazano na rysunku 
koordynacyjnym. 
Dostęp do terenu budowy jak i dostęp bieżący do obiektów dla samochodów ciężarowych odbywać się będzie 
istniejącym wjazdem od ul.Szlak Chrobrego. Dla celów bezproblemowej obsługi terenu w pierwszej fazie 
inwestycji (przebudowy drogi wjazdowej) należy udostępnić wjazd od ul.Prądzyńskiego (ograniczenie do 10t) 
 
Analiza formalno-prawna dotycząca wykonalności przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie, aby mogło być zrealizowane na podstawie niniejszego PFU wymaga wydzielenia z działki nr 
7/17 AM 24 objętej wpisem do rejestru zabytków część terenu, która nie stanowi integralnej części zabytku i 
scalić z jedną z działek sąsiednich. W razie nie wykonania tego wydzielenia dokumentację obejmującą 
projektowane zagospodarowanie na działce nr 7/17 AM należy zaopiniować w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony 
Zabytków w Opolu i uzyskać pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac w otoczeniu zabytku. 
Wymagane są dodatkowo działania formalno-prawne w zakresie: 

- Zmiany warunków technicznych dowiązania projektowanej infrastruktury wynikłych z opracowanej 
dokumentacji budowlanej, 

- Zmiany pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania wód deszczowych do rzeki – jeżeli 
w sposób istotny zmieni się warunki ww. pozwolenia, 

- Zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie korzystania ze środowiska – jeżeli 
w sposób istotny zmieni się warunki ww. decyzji, 

- Zmiany decyzji o zezwalającej na lokalizacje urządzeń w pasie drogi – jeżeli w sposób istotny 
zmieni  się warunki ww. decyzji, 

- Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew (wycinki należy wykonać do 31 marca lub po 31 
października), 

- Zgłoszenie rozbiórek obiektów budowlanych – min. 30 dni przed planowanymi robotami, 
- Uzgodnienie z gestorami mediów projektowanych tras infrastruktury i/lub projektów budowlanych, 
- Uzgodnienie projektowanych tras infrastruktury w PZUDP, 
- Przedłożyć warunki techniczne i/lub uzgodnione z gestorami projekty budowlane infrastruktury 

zlokalizowanej w terenie będącym w dyspozycji zamawiającego na podstawie wstępnej zgody 
podmiotów trzecich w celu uzyskania zgody na realizacje inwestycji, 

- Opracowania projektu budowlanego i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, 
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Harmonogram procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem działań formalno-prawnych, 
dokumentacyjnych i realizacyjnych. 
(wkładka opisowa 1 str.) 
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Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe – rysunek koordynacyjny. 
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A.3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
Teren budowy 
Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie dołączonej do spisu obiektów. 
 
Projektowane ukształtowanie terenu 
Projektowany teren dowiązano do istniejących rzędnych terenu tj. do rzędnych istniejących dróg publicznych, do 
których włączone zostaną projektowane drogi wewnętrzne. Projektowane niwelety dróg dopasowano również do 
nowoprojektowanych rozwiązań tj rzędnych zjazdów łączących projektowane drogi z projektowanymi obiektami. 
W miejscach gdzie niweleta została wyniesiona powyżej terenu istniejącego oraz w miejscach gdzie konieczna 
jest wymiana gruntu wykonane zostaną nasypy z gruntu budowlanego. Wymianie podlegać będą warstwy 
nasypu niebudowlanego i warstwy gruntu z domieszkami próchniczymi lub z przerostami organicznymi. Pełna 
wymiana gruntu polega na wykopie i budowie nasypu, gdy grubość słabej warstwy nie przekracza 3-5 m, 
wyjątkowo głębiej gdy nie ma wody gruntowej. 
 
Bilans robót ziemnych pod drogi 
Roboty ziemne wyliczono za pomocą programu AUTOCAD Civil 3D. Program na podstawie istniejącego oraz 
projektowanego terenu przedstawionego za pomocą siatki trójkątów wyliczył metodą złożoną roboty ziemne. 
Metoda ta dokonuje triangulacji nowej powierzchni na podstawie punktów z obu powierzchni. 
Rzędne nowej powierzchni złożonej obliczone są na podstawie różnic pomiedzy rzędnymi obu powierzchni. 
 
Bilans robót ziemnych pod infrastrukturę 
Roboty ziemne skalkulowano metodą przybliżoną zakładając zdjęcie warstwy ziemi 80cm poniżej rzędnej 
niwelety co pozwoli na położenie infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej z założeniem minimalnych 
robót ziemnych.  
Pozostałe roboty ziemne związane z prowadzeniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej ujęto w odnośnym 
zestawieniu branżowym. 
 
Tabelka poniżej przedstawia szacunkowe objętość mas ziemnych 
obszar Wykop pod 

konstrukcje 
[m3] 

Wymiana 
gruntu [m3] 

Nasyp 
[m3] 

Niwelacja 
nasyp 
[m3] 

Niwelacja 
wykop [m3] 

Objetość do 
przywiezienia  
[m3] 

Teren pod 
drogami 

14264,00 1 726,80 233,00   1 959,80 

Teren pod 
infrastrukturę 

    7200 4980 

Teren  związany 
z docelowym 
ukształtowaniem  

   6 137,00 3 913,00 2224 

 
Ze względu na występowanie słabych gruntów konieczna jest wymiana gruntu na głębokości około 3.0m. Grunty 
z wykopów, pod konstrukcję również w większości nie nadają się do ponownego wykorzystania. Z tego powodu 
bilans ziemny wskazuje na niedobór gruntu.  
W wykopach pod drogi uwzględniono wykop pod konstrukcję jezdni, chodników, ścieżek oraz zjazdów, a także 
pod ławy pod krawężniki i obrzeża. 
 
Robóty ziemne związane z docelowym ukształtowaniem terenu 
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Bilans uwzględnia dodatkowe roboty wynikające z mikroniwelacji terenu i właściwego wyprofilowania skarp 
nasypów i wykopów. 
W bilansie nie uwzględniono wykopów pod rezerwę terenu pod budowę sieć gazociągu i ciepłociągu. 
 
Parametry techniczne dróg 
 
Parametry techniczne projektowanych dróg 
 
Łączniki: 

- Klasa D, 
- Prędkość projektowa Vp=40km/h 
- Szerokość pasa 3.5m 
- Szerokość chodnika 2.0m 
- Szerokość ścieżki rowerowej 2.0m 
- Pochylenie pasa na prostej daszek 2.0% 
- Pochylenie pasa na łuku jak na prostej daszek 2.0%  
- Łuki poziome R=250 
- Łuki pionowe R=600 i R=1000 
- Kategoria ruchu KR4 
- Wyłukowania na łącznikach R=10m  

Drogi dojazdowe: 
- Klasa D, 
- Prędkość projektowa Vp=40km/h, 
- Szerokość pasa 3.5m, 
- Szerokość chodnika 2.0m, 
- Szerokość ścieżki rowerowej 2.0m, 
- Pochylenie pasa na prostej daszek 2.0%, 
- Łuki poziome R=25 i  R=175 
- Łuki pionowe R=800 i R=900 
- Kategoria ruchu KR4 
- Wyłukowania R=10m  
- Poszerzenie po 0.5m  na strone  

Zjazdy : 
- Szerokość 6.0m 
- Wyłukowania R=6.0m 

 
Konstrukcje podbudowy i nawierzchni 
Dla projektowanych odcinków dróg lokalnych i dojazdowych przyjęto kategorię ruchu KR4.  

 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROG  
4cm – w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11S 
6cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego  AC16W 
10cm – podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego  AC 22P 
20cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/30 
15cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem, klasa C3/4 
28cm – w-wa mrozoochronna pełniąca funkcję warstwy odsączającej - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 35%, 
k>8m/dobę 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 
8cm – w-wa z kostki betonowej 
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3cm – w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
15cm – w-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C NR  
15cm – stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 
 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
4cm – w-wa ścieralna z AC11S  
15cm – w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 50/30  
22cm - stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0  

 
UWAGA: 
Należy wymienić warstwy nasypu niebudowlanego i warstwy gruntu domieszkami próchniczymi lub z 
przerostami organicznymi. Pełna wymiana gruntu polega na wykopie i budowie nasypu, gdy grubość słabej 
warstwy nie przekracza 3-5 m, wyjątkowo głębiej gdy nie ma wody gruntowej. Pełnej wymiany gruntu dokonuje 
się, wybierając grunt koparką lub spycharką, gdy nie wymaga to odwodnienia. Na miejsce wybranego gruntu 
układany jest materiał przydatny jako nasyp. W razie potrzeby materiał jest ulepszany np. dodatkiem wapna, 
aktywnych popiołow lotnych itp. albo stabilizowany – najczęściej cementem. Podczas układania grunt powinien 
być zagęszczany warstwami przy odpowiedniej wilgotności, tak aby spełniał określone kryteria zagęszczenia. 
 
Parkingi 
Nie zakłada się dodatkowych miejsc w przestrzeni publicznej (pas drogowy, osobny parking) 
 
Przystanki publiczne 
Proponuje się przeniesienie części tras autobusowych przystanku na ul.Szlak Chrobrego i lokalizację w pobliżu 
planowanego łącznika długiej wiaty przystankowej. 

 
Parametry techniczne infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
W ramach inwestycji projektuje się likwidację części istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz budowę 
następującego uzbrojenia terenu: 

- Sieć wodociągowa wraz z hydrantami zewnętrznymi. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 
TT/W/4317/2016 przewidziano włączenie do sieci wodociągowej DN 300 zabudowanej wzdłuż drogi 
– ul. Szlak Chrobrego (punkt włączenia: W01). Ponadto przewidziano odrębne włączenie do sieci 
wodociągowej DN 150 (wysokiego ciśnienia) w ul. Poniatowskiego z możliwością zamknięcia oraz 
redukcją ciśnienia, jako rozwiązanie zastępcze (punkt włączenia: W39). Przewidziano również 
możliwość włączenia do sieci wodociągowej DN 100 w ul. Prądzyńskiego (punkt włączenia: W27). 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PEHD SDR 11 PN16. 

- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z studniami kanalizacyjnymi. Odprowadzenie ścieków sanitarnych 
przewidziano do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 450 mm zabudowanej na 
terenie inwestycji (studnia KS01) oraz do sieci kanalizacji sanitarnej DN 300/450 mm zlokalizowanej 
wzdłuż ul. Szlak Chrobrego (studnia KS10). Zapewnia się przejęcie ścieków z pozostałych terenów 
(studnia KS09, KS18). Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC SDR 34 
SN8. 

- Sieć kanalizacji deszczowej wraz z studniami. Odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji 
przewidziano częściowo do sieci kanalizacji deszczowej DN 1000 mm zabudowanej na terenie 
projektowanej inwestycji oraz w ul. Szlak Chrobrego z wylotem do rzeki Nysy Kłodzkiej (studnia 
KD01). Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC SDR34 SN8 i GRP PN1 SN 10 000. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w AKWA S.A. w Nysie oraz bazując na zapisach Operatu 
Wodnoprawnego i wydanej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków 
opadowych z rejonu ulic: Szlak Chrobrego, T. Kościuszki i Słowiańska w Nysie do rzeki Nysa 
Kłodzka za pośrednictwem wylotu w2 w km 62 + 264 odprowadzane ścieki deszczowe i wody 
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deszczowe i roztopowe zostaną podczyszczone w istniejącym układzie oczyszczania składającym 
się z: 
1/  Osadnika MALLsed ø 2500 – 12000 l – okrągły zbiornik żelbetowy z nadbudową 
Na osadniku zatrzymywane są zawiesiny mineralne. Maksymalna dopuszczalna grubość warstwy 
osadu wynosi 50% lustra wody w stanie spoczynku. Gdy ta wielkość zostanie osiągnięta, osadnik 
musi zostać opróżniony. 
2/  Separatora koalescencyjnego MALLstar 120 o wielkości nominalnej NS 120 jest monolitycznym 
zbiornikiem walcowym, wykonanym z żelbetu z nadbudową. 
Separator i osadnik są przykryte płytą żelbetową wyposażoną we włazy żeliwne B 125. Wnętrza 
zbiorników pokryte są lekką powłoką wielowarstwową, olejoodporną, natomiast powierzchnia 
zewnętrzna jest zaizolowana substancją wodoszczelną. 

 
Zakłada się minimalne szerokości wykopów dla rurociągów wykonywanych w wykopie obudowanym: 

- o średnicach do Dn225 – średnica zewnętrzna rurociągu + 0,40 m, 
- o średnicach od Dn225 do Dn350 – średnica zewnętrzna rurociągu + 0,50 m, 
- o średnicach od Dn350 do Dn700 – średnica zewnętrzna rurociągu + 0,70 m, 
- o średnicach od Dn700 do Dn1200 – średnica zewnętrzna rurociągu + 0,85 m, 

o średnicach powyżej DN1200 – średnica zewnętrzna rurociągu + 1,00 m. 
 
Wytyczne dla pozostałej infrastruktury 
Zarówno w celu rozbudowy sieci ciepłowniczych i gazowych wyznaczono rezerwę terenową. W przypadku sieci 
gazowych szerokość wykopu przyjęto jako 2,5 m, natomiast dla sieci ciepłowniczych przyjęto 2 m. Odległość 
pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej nie 
będzie wynosić mniej niż:  

- 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie miej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni; 
- 1,5 m do płaszczyzny przechodzącej przez główki szyn toru kolejowego; 
- 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego, a w przypadku linii kolejowej do rzędnej dna rowu 

odwadniającego tory kolejowe naniesionych na mapach geodezyjnych 
Odległość pionowa mierzona od górnej krawędzi rury preizolowanej do poziomu terenu powinna się mieścić w 
zakresie od 0,5 m do 1,5 m. 
 
Materiały dla infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
 

Sieć wodociągowa 
Rury wodociągowe z PEHD SDR11 PN16 łączone metodą zgrzewania czołowego, zgodne z normą PN-
EN 12201:2004: 
- materiał posiadający Aprobatę Techniczną, 
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną, 
- Atest Higieniczny. 
Wykonawca powinien oznaczyć punkty charakterystyczne trasy (zmiany kierunków, rozgałęzienia, itp.) 
wodociągów w następujący sposób: 
- lokalizację zasuw i hydrantów należy trwale i czytelnie oznakować za pomocą tabliczek zgodnie  

z PN-86 B-09700, 
- nad wodociągiem w odległości 0,40m ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru zielonego z PVC 

o szerokości 0,40m z wkładką metaliczną.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami umowy. 
Roboty związane z układaniem przewodów tłocznych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
producenta rur oraz podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” 
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opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 także „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy należy również 
przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych opracowanych 
przez COBRTI Instal. 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej 
Do wykonania kanalizacji sanitarnej należy zapewnić rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC: 
- klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami EPDM z pierścieniem mocującym, które dostarcza 

producent rur wg PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1610:2002, 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991 
- współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka-White’a k < 0,05 mm. 
- sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2], 
- posiadają Aprobatę Techniczną, 
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną. 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 
9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 
Sieć kanalizacji deszczowej 
Do wykonania kanalizacji deszczowej należy zapewnić rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC dla średnic do Ø500 włącznie: 
- klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami EPDM z pierścieniem mocującym, które dostarcza 

producent rur wg PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999 i PN-EN 1610:2002, 
- kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991 
- współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka-White’a k < 0,05 mm. 
- sztywność nominalna SN = 8000 [N/m2], 
- posiadają Aprobatę Techniczną, 
- Deklaracje zgodności Producenta z normą lub Aprobatą Techniczną. 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 
9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 
W przypadku średnic Ø600 i powyżej należy zastosować rury GRP, zgodnie z normą  PN / EN 14364 i 
posiadające ważną aprobatę techniczną zaświadczającą,  że żaden z parametrów nie jest gorszy od 
podanych w normie. Ponadto ze względu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny 
być wykonane wyłącznie z żywicy z poliestrowej , włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności 
na korozję  i piasku kwarcowego, bez  żadnych dodatkowych wypełniaczy np. węglanu wapnia , o klasie 
sztywności początkowej min. SN10000 N/m2 i długoterminowej nie mniej niż SN50 6000N/m2, ciśnieniu 
nominalnym PN1 łączonych za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. 
trzy wargowe uszczelki po każdej stronie łącznika) . Powyższe parametry powinny być potwierdzone 
deklaracją zgodności z normą, a parametry nie określone w normie muszą być potwierdzone  aprobatą 
techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej). 

 
Parametry charakterystyczne dla rur kanalizacyjnych z GRP: 
- współczynnik chropowatości dla rur nowych wg Colebrooka-White’a k = 0,01 mm, 
- sztywność nominalna SN = 10000 [N/m2] i dla rur przewiertowych SN = 50000 [N/m2]. 
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Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” oraz wymaganiami COBRTI INSTAL Zeszyt 
9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 
Bilans ścieków i wód deszczowych  
 
Do obliczenia ilości wód deszczowych skorzystano z poniższego wzoru: 

Q = F x q x ψ x φ [l/s], 

gdzie: 

Q - ilość odprowadzanych wód deszczowych [l/s], 

F - powierzchnia przyjęta do obliczeń [ha], 

q - natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min i częstości występowania 1 raz na 5 lat q=132 
[l/s*ha], 

ψ - współczynnik spływu uzależniony od typu powierzchni  [-] 

φ – współczynnik opóźnienia [-] 

Zgodnie z wytycznymi projektowania jako deszcz miarodajny przyjęto deszcz  
o prawdopodobieństwie występowania p = 20% tj. deszcz zdarzający się raz na pięć lat i czasie trwania t=15 
minut. Zgodnie z tabelą wyznaczania wartości stałej A dla średniej rocznej sumy opadów H  
i prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego, przy średniej rocznej wysokości opadów do 1000mm  (980 mm), 
natężenie deszczu miarodajnego wynosi: 

 

Współczynnik opóźnienia odpływu dla powierzchni projektowanych uzależniony jest od wielkości zlewni i jej 
kształtu oraz spadku terenu. Do dalszych obliczeń przyjęto zlewnie o średnich warunkach zabudowy n = 6. 

 

Współczynnik spływu powierzchniowego dla powierzchni projektowanych: 

 
Ilość odprowadzanych ścieków deszczowych i wód deszczowych z nawierzchni drogowej, powierzchni 
dachów, powierzchni utwardzonych podwórek, terenów zielonych przedstawia tabela z bilansami 
dołączona w dziale „Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych – bilanse.” 

 
Parametry techniczne infrastruktury elektrycznej i elektroenergetycznej 
W ramach inwestycji projektuje się demontaż, przebudowę oraz budowę następującego uzbrojenia terenu: 

- sieć elektroenergetyczną rozdzielczą niskiego napięcia wraz z kablami sterowniczymi, 
- sieć elektroenergetyczną oświetleniową (wzdłuż projektowanego układu drogowego), 
- sieć elektroenergetyczną rozdzielczą średniego napięcia, 
- linie kablowe teletechniczne TAURON Dystrybucja. 

 
W ramach inwestycji przewiduje się adaptację istniejącej rozdzielni średniego napięcia 6kV - zrealizowaną w 
porozumieniu z właścicielem TAURON Dystrybucja. 
Z istniejącej rozdzielni średniego napięcia zasilane pozostają stacje transformatorowe w obiektach nie 
podlegających rozbiórce. Przebudowy kabli SN należy realizować pozostawiając istniejące elementy zasilane 
do czasu ułożenia nowych tras kablowych. Przełączenia należy wykonać w porozumieniu z użytkownikami 
obiektu. 
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Ze względu na nowy układ drogowy występują kolizje z istniejącymi kablami średniego napięcia właśności 
TAURON Dystrybucja. Przewiduje się przebudowę miejsc kolizyjnych polegającą na przełożeniu oraz ułożeniu 
nowych odcinków kablowych w miejscach niekolidujących. 
W zależności od uzgodnień z TAURON Dystrybucja przewiduje się budowę systemu złączy kablowych 
średniego napięcia (ZKSN), rozmieszczonych w terenie w zależności od lokalnego przewidywanego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. ZKSN zostaną połączone w układzie pierścieniowym - każde ZKSN 
będzie połączone z dwoma innymi ZKSN co zapewni pewność i ciągłość zasilania w przypadku awarii. 
W obszarze projektowanego zagospodarowania terenu projektuje się rezerwę pod budowę stacji 
transformatorowych SN/nn, z których zasilani będą odbiorcy końcowi, oświetlenie uliczne oraz inne niezbędne 
odbiory (np. przepompownie). Stacje transformatorowe mogą zostać wykonane jako kontenerowe 
(wolnostojące) lub wnętrzowe (wewnątrz projektowanych budynków). W zależności od uzgodnień z Tauron 
Dystrybucja rolę ZKSN mogą spełniać rozdzielnice SN wewnątrz stacji transformatorowej. Wewnątrz stacji 
transformatorowej powinny znaleźć się następujące elementy: rozdzielnica SN, transformator SN/nn, 
rozdzielnica nn. Transformatory przewidziano jako suche żywiczne. 
Przewidziano korytarz dla kabli SN/nN od 2m do 3m. zaraz za chodnikami czy drogami rowerowymi zakładający 
kolejno: krawężnik, odstęp 0,5m, kabel oświetlenia z słupami, odstęp 0,25m, kabel SN, odstęp 0,25m, inny 
kabel SN/nN, odstęp 0,8m, inna sieć. W okolicach, gdzie projektuje się przebudowę istniejącej sieci przewiduje 
się dodatkowo 0,5m do 1m. Dla lokalizacji złącz kablowych i stacji transformatorowych przyjęto większy zapas 
miejsca i określono kilka lokalizacji. 
 
W ramach realizacji przebudowy kabli SN należy zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do budynku 
OST oraz zminimalizować czas wyłaczeń spod napięcia. W pierwszej kolejności należy ułożyć nową linię 
kablową, następnie dokonać przełączenia. 
Dla budynków 27 oraz 28 należy wykonać przebudowę odcinka kabla SN zasilającej powyższe budynki w 
ramach realizacji inwestycji drogowej. Czas wyłączenia budynków 27 oraz 28 spod napięcia należy 
zminimalizować oraz uzgodnić z użytkownikiem. 
 
Parametry techniczne infrastruktury teletechnicznej 
Kanalizacja kablowa złożona ze studni kablowych przelotowych i rozdzielczych  oraz ciągu 4-rur osłonowych o 
średnicy 110mm. Kanalizacja kablowa przeznaczona będzie na potrzeby dystrybucji sygnałów 
telekomunikacyjnych gestorów oraz sygnały monitoringu Inwestora. Kanalizacja kablowa będzie prowadzona 
wzdłuż wszystkich projektowanych dróg w większości pod chodnikami. Studnie kablowe będą wyposażone w 
pokrywy betonowe o odpowiedniej obciążalności zlicowane z powierzchnią chodnika. Od projektowanej 
kanalizacji kablowej technicznej należy zachować normatywne odległości.  
W związku z tym konieczne jest przewidzenie korytarza o szerokości ok. 3m. W celu umożliwienia 
wprowadzenia okablowania monitoringu Inwestora na teren inwestycji projektuje się kanalizację kablową 
jednootworową od studni zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Szlak Chrobrego i ul. Mostowej do najbliższej 
studni projektowanej kanalizacji kablowej na terenie inwestycyjnym. 
 
Dodatkowo dla udostępnienia możliwości korzystania z usług komercyjnych operatorów Orange i Netia należy 
zaprojektować kanalizację kablową jednootworową i utworzyć dwa punkty styku z siecią ww. operatorów. Dla 
operatora Orange przewidziano punt styku od stronu ul. Szlak Chrobrego, natomiast dla operatora Netia 
przewidziano punkt styku od strony ul. Słowiańskiej. 
Ponadto utworzoną wzdłuż dróg sieć kanalizacji teletechnicznej należy połączyć jednootworową kanalizacją 
kablową zakończoną w granicy utworzonych działek inwestycyjnych umożliwiając bezwykopowe podłączenie 
ww. parceli do sieci operatorów. 
 
W ramach inwestycji należy również przewidzieć demontaże oraz przebudowę kabli teletechnicznych, 
kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, w tym kabli będących własnością TAURON Dystrybucja 
S.A., które na odcinku przebudowy należy prowadzić wzdłuż nowej trasy kabli średniego napięcia. 
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Parametry techniczne infrastruktury oświetlenia drogi 
Przyjęto oprawy typu LED doświetlających pas drogowy, parkingi i przystanki publiczne. Zastosowano oprawę z 
wymienną optyką umożliwiającą doświetlenie różnych sytuacji oświetleniowych przy użyciu tych samych opraw. 
Oprawy montowane na słupach oświetleniowych stalowych na wysięgnikach lub nasadkowo - wysokość słupów 
i długość wysięgników dobrana odpowiednio do sytuacji wymagającej oświetlenia. Oświetlenie powinno być 
sterowane za pomocą zegara astronomicznego, z możliwością regulacji natężenia. Zasilanie oświetlenia układu 
drogowego należy wykonać za pomocą linii kablowej na napięciu niskim 0,4kV. Szafki oświetlenia ulicznego 
zawierające zabezpieczenia elektroenergetyczne oraz układ sterowania należy umiejscowić w pobliżu stacji 
transformatorowych. Oprawy oświetlenia ulicznego należy zasilić jednofazowo z obwodu trójfazowego. 
 
Zieleń 
Projektuje się usunięcie kolidujących z projektowaną infrastrukturą drzew zgodnie z załączona do PFU 
inwentaryzacją zieleni. Nie przewiduje się nasadzeń zastępczych. Na terenach podlegających uzbrojeniu 
zakłada się humusowanie i wysianie trawnika wielogatunkowego 
 
Ekrany akustyczne 
Odstępuje się od projektowania ekranów akustycznych wzdłuż projektowanych dróg. Zasadność stosowania 
ekranów powinna być analizowana każdorazowo na etapie przygotowania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla każdego z przedsięwzięć inwestycyjnych na działkach inwestorów – poza zakresem 
niniejszego opracowania. 
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Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych - rysunki i zestawienia szczegółowe. 
 
Lista rysunków 
  

Str. Nr rysunku  Przedmiot rysunku  Skala  

 0010/D-01/PFU Orientacja   

 0010/D-02/ PFU Plan sytuacyjny – wariant 3 1:500 

 0010/D-03/ PFU Profil podłużny Łącznik 2 1:500 

 0010/D-04/ PFU Profil podłużny Łącznik 3 1:500 

 0010/D-05/ PFU Profil podłużny Drogi dojazdowe 1:500 
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Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych – bilanse. 
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Wymagania odnośnie  dokumentacji projektowej. 
 
Zawartość: 

- Dokumentacja formalno-prawna (nie będąca częścią projektu budowlanego) – 3 egz (w tym 1 egz. - 
oryginały); zakres dokumentacji przedstawiono w części A.2 niniejszego PFU, 

- Uszczegółowione badania gruntowe na trasie przebiegu dróg (ze względu na duże zróżnicowanie 
litologiczne wymagane są odległości co ok. 40m, 15 odwiertów o głęb. średnio 4m - do uzyskania 
miąższości warstwy nośnej 1m dla warunków podanych w PFU – 4 ezg. 

- Aktualizacja mapy do celów projektowych w układzie wysokościowym wskazanym w PFU – 4 egz. 
- Projekty budowlane w poszczególnych branżach: opr. zbiorcze, drogowej, sanitarnej, elektrycznej – 

6 egz. 
- Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach: opr. zbiorcze, drogowej, sanitarnej, elektrycznej 

– 4 egz. 
- STWiORB, Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż – 4 egz. 

 
Dokumentacja musi być zgodna z przywołanymi w części B.3 niniejszego PFU przepisami. 
 
Pozostałe wymagania: 

- Wykonawca po uzyskaniu przekaże Zamawiającemu decyzje pozwolenia na budowę wraz z 2 
kompletami dokumentacji budowlanej w wersji papierowej oraz elektronicznej. 

- Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w 
projekcie budowlanym, 

- Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do 
realizacji, w szczególności w zakresie zgodności z ustaleniami PFU i Umowy. 

- Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie wykonania projektu budowlanego i 
wykonawczego wraz z projektem zagospodarowaniem terenu otrzyma  
w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy, 

- Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania i kontroli realizacji 
umowy w zakresie wynikającym z postanowień umowy, programu funkcjonalno-użytkowego i 
ustawy Prawo budowlane, 

- Z chwilą odebrania (przyjęcia) przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych, w tym prawo  
do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak również prawo własności całości 
przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy  
i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie 
z prawem udostępniania w Internecie. 

 
Wymagania gwarancji jakości dokumentacji budowlanej: 

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma 
wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w 
szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne  
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych, 

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości  
do nieodpłatnego uzupełniania elementów i szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania 
wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem, 

- Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy: bezwzględnego usunięcia wad oraz uzupełnień w terminie wyznaczonym Wykonawcy  
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na jego koszt bez względu na ich wysokość lub wykonania nowej dokumentacji wraz z 
uzgodnieniami na koszt Wykonawcy, 

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 
wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i 
przepisami techniczno – budowlanymi. 

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe 
w związku z opracowaną dokumentacją projektową. 

 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
WSTĘP 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robót 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie i projektowaniu oraz za ich 
zgodność z PFU z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzór zgodnie z Umową. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy.  
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać 
z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 
wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych oraz istniejących punktów 
osnowy geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego robót . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W przypadku braku możliwości odtworzenia znaków w 
dotychczasowym położeniu, należy dokonać ich stabilizacji w nowym miejscu. Dokona przeliczenia danych 
geodezyjnych projektu do przyjętych układów odniesienia. Wykonawca wykona inwentaryzację wszystkich 
znaków geodezyjnych w zakresie objętym pracami przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz po 
zakończeniu prac budowlanych, przed ostatecznym ich odbiorem.   
Wszelkie prace związane z odtworzeniem lub stabilizacją w nowym miejscu znaków osnowy geodezyjnej, musi 
wykonać jednostka wykonawstwa geodezyjnego, posiadająca stosowne w tym zakresie uprawnienia. Z 
wykonanych w tym zakresie prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu  kopię potwierdzenia przyjęcia 
operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Wykonawca na własny koszt dokona odtworzenia (wyznaczenia) uszkodzonych lub zniszczonych w trakcie prac 
znaków granicznych. Prace muszą zostać wykonane przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 
w trybie określonym przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
Zgodność robót z PFU, Dokumentacją Projektową i STWiORB 
PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, 
a wymagania określone w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu/ Inżyniera Kontraktu, który podejmie decyzję 
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku.  
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU, Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
tory kolejowe, zjazdy, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe 
elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy(w tym drogi objazdowe) w okresie trwania realizacji 
Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót oraz przekazaniu  w utrzymanie odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej,  
Dopuszcza się przekazywanie w utrzymanie odcinków drogi po uprzednim przekazaniu odcinka drogi w 
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej oraz uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia 
Robót (lub odpowiednio: części robót albo odcinka). 
Wymaga się aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni 
uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przejezdności istniejących dróg pożarowych zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną lub atest wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji publicznej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
Zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. 2013 poz 21 z późn. 
zm.) do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opracowanie programu gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie 
decyzji zatwierdzającej program odpadami niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz o sposobie gospodarowania. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisów i wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umowy. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów, sprzętu, wyposażenia na i z terenu robót, i urządzeń na plac budowy.  Wykonawca jest 
zobowiązany do zapoznania się z występującymi ograniczeniami w tym zakresie i do dostosowania do nich 
sposobu dostawy materiałów, sprzętu, wyposażenia na i z terenu robót, i urządzeń na plac budowy. 
Rozpoznanie o którym mowa, powinno być wykonane na etapie sporządzania oferty, a występujące 
ograniczenia  należy uwzględnić w cenie umownej. Zmiana warunków dojazdu w czasie trwania k0ontraktu 
stanowi element ryzyka Wykonawcy, które powinno być uwzględnione w cenie umowy. 
 Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W przypadku spowodowania uszkodzeń istniejących jezdni, obiektów inżynierskich lub innych obiektów przez 
pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych dróg i obiektów, 
która zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich właścicielem.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy według przepisów aktualnie obowiązujących. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika Projektu/Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na 
czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Jeśli na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej 
elementów, to Wykonawca na polecenie  Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia 
doprowadzając budowlę drogową  lub jej element do zgodności z umową. Wszelkie koszty związane z 
zabezpieczeniem, ochroną i utrzymaniem Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować się do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz inne 
normy, normy techniczne, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Kierownika Projektu/Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje  Wykonawca.   
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów wydanych w języku polskim, o ile w warunkach 
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo termin ten powinien znaleźć się w zapisach PZJ. 
Jeżeli zaproponowane normy i przepisy są w języku obcym, odpowiedzialność za ich tłumaczenie na język 
polski ponosi Wykonawca.  
 
Niewypały, niewybuchy 
Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić 
teren budowy pod kątem wystąpienia niewybuchów i niewypałów. Prace należy prowadzić na całej szerokości 
pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypał/niewybuch Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu, zachowania  wszelkich 
dostępnych środków ostrożności, zabezpieczenia teren przed dostępem osób trzecich oraz wezwanie  
odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru.   
 
Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej objętych przedmiotowym zadaniem  należy 
wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urządzeń.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów gestorów urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 
 
MATERIAŁY 
 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w WWiORB, Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
oznaczać będzie definicję standardu lub produkt o równoważnych parametrach technicznych i spełniający 
określone w projekcie funkcje, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia.   
Zatwierdzenie pewnych partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych WiORB  w czasie 
postępu Robót. 
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Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Kierownikowi Projektu/Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu/Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót zgodnie z zapisami STWiORB 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Dokumentacji Projektowej będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska 
pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
Stosowanie wyrobów budowlanych 
Wyroby budowlane nadają się do stosowania jeżeli są zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (DZ.U nr 92 poz. 881 z 2004 r.) z póżn. zmianami. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne WiORB przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału/wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika 
Projektu/Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału/ wyrobu nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów/wyrobów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały/wyroby, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
Akceptacja receptur 
Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych, 
betonowych, mineralno-asfaltowych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru receptury ich wykonania do 
zatwierdzenia. Wykonawca dostarczy do Laboratorium zaakceptowanego przez Zamawiającego wszystkie 
materiały wyjściowe do uzyskania gotowych mieszanek w ilościach zapewniających możliwość 
przeprowadzenia badań sprawdzających. 
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Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu/Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie w godzinach pracy wytwórni, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robót. Podstawowy sprzęt używany do robót powinien być zgodny z wnioskiem  
Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w STWiORB , PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  W przypadku braku szczegółowych ustaleń w wymienionych wyżej  dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej,  STWiORB i zatwierdzonych przez Inżyniera Programach (harmonogramach) 
Wykonawcy. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu/Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 
również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru   o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru , 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań umowy, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 
Wykonawca powinien dysponować rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
 
TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość i terminowość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Kontrakcie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu/Inżyniera będą usunięte z terenu 
budowy. 
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Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe do placu budowy w stanie czystym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Trasy przejazdów 
winny być ustalone z właściwymi organami zarządzającymi ruchem i drogą. 
Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed ich przesuwaniem, mieszaniem, 
wypadnięciem oraz uszkodzeniem. 
W przypadku materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. 
Wszystkie materiały powinny być przewożone zgodnie z przepisami przewozowymi – Ustawa Prawo 
przewozowe. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
STWiORB, PZJ, projektami organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca musi realizować roboty uwzględniając wszystkie uwarunkowania przedstawione w 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. 
Wykonawca zobowiązany jest w okresie pielęgnacji zieleni do nasadzenia suchych i uszkodzonych drzew, 
krzewów oraz uzupełnienia powierzchni nieprzyjętych zieleńców zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiIORB, PZJ. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych decyzją ZRID, pnb, 
przyjętego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót. 
W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji nieobjętych w/w decyzjami, 
wynikających z przyjętej technologii robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty in 
uzgodnienia z właścicielem nieruchomości  umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany 
zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla otoczenia w 
stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytacyjno – 
wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy – złożyć operat z pomiaru wykonawczego do 
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nim bezpośredni nadzór i kontrolę 
wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna obsługa budowy obejmuje w szczególności: 

1) Przed przystąpieniem do robót należy dokonać zgłoszenia prac geodezyjnych we właściwym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz: 

a) Przeprowadzenie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych terenu budowy wraz z opracowaniem 
modelu, jako dokumentacji stanu „0” dla potrzeb realizacji i obmiaru robót, złożenia osnowy realizacyjnej 
w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej 

b) Wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego 
c) Odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa inwestycji 
d) Wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy, obiektów inżynierskich, kubaturowych i sieci  
2)  W trakcie prowadzenia robót: 
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a) Bieżącą obsługę geodezyjną budowy 
b) Pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego, 

w tym monitoring nasypów 
3) Po zakończeniu robót: 
a) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na podkładzie mapy zasadniczej zgodnie z instrukcjami 

technicznymi i wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz standardami 
technicznymi obowiązującymi w przepisach prawa geodezyjnego mierząc wszystkie elementy treści 
mapy zasadniczej oraz w treść dodatkową tj granice  wg stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki 
drogowe, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia furtki 
bramy z podziałem na trwałe i nietrwałe, studnie i ich średnice, zjazdy wraz z wlotami, skrajnie obiektów 
inżynierskich, obiekty kubaturowe, przekroje poprzeczne istniejących dróg co 50 m 

b) Wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego 
c) Trwałe zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego 
d)  Wykonanie operatu technicznego skompletowanego zgodnie z przepisami instrukcji technicznej i 

wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  zawierającego: 
- kopię zgłoszenia prac geodezyjnych 
- sprawozdanie techniczne z wykonanych prac 
- kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę 
- wykaz wszystkich współrzędnych punktów granicznych z opisem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik) 
- dokumentację geodezyjną dotyczącą zmian danych ewidencyjnych będąca podstawą zmian w 
ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmian użytków na „dr” 
- wykaz współrzędnych znaków granicznych – wydruk oraz plik 
- 2 egz. mapy sporządzonej na podkładach map zasadniczych (w wersji analogowej i cyfrowej) oraz na 
podkładzie mapy ewidencyjnej 
 Granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostałe granice w kolorze zielonym 
 Numery właścicieli (władających) działek przyległych do pasa drogowego 
 Numery i rodzaj stabilizacji punktu granicznego 
 Legendę umieszczoną na pierwszej stronie mapy zawierającą – oprócz tytułu – skalę, nazwę 

obrębu, schemat przeglądowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole). 
Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do GODGiK celem uzyskania stosownych klauzul 
i uzyska jej odbiór. 
Dokumentacja geodezyjna powinna również zawierać operat pomiarowy z wykazem zmian dla organu 
wydającego decyzję o zmianie użytków w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów). 
Dla Zamawiającego zostanie sporządzona w 1 egz. dokumentacja techniczna, która stanowi jeden z 
dokumentów do odbioru prac zawierających w/w opracowania. Dokumentacja powinna być skompletowana, 
zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach z opisem kart tytułowych, spisem 
zwartości oraz numeracja stron. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, , jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia skrajni pod istniejącymi oraz nowoprojektowanymi obiektami 
oraz sieciami przed przystąpieniem do robót i cyklicznego sprawdzenia skrajni na każdym etapie prowadzenia 
robót. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów i robót, rozrzuty występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Wszelkie polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
zgodnym z umową i określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą  zatrzymania robót. W przypadku 
niewykonania w terminie poleceń Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji 
uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia 
na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie 
koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie 
fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy ująć je w cenie umowy. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Dla przyjętej technologii 
Wykonawca opracuje Projekty technologii i Organizacji Robót oraz inne Projekty zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenia wynikające z przyjętych rozwiązań 
technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu należy ująć w  Cenie Umowy.  
 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem do robót 
związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, 
wodociągowych, gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w 
Cenie Umowy. 
 
Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację istniejących nośników reklamowych, kiosków, stoisk 
handlowych i ogródków gastronomicznych, znajdujących się na działkach drogowych pozostających w 
zarządzie ZIKiT, które będą kolidować z przedmiotowa inwestycją. Na 6 miesięcy przed planowanym 
rozpoczęciem realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi ZIKiT o konieczności usunięcia poszczególnych 
obiektów. W przypadku braku możliwości powrotu na miejsce poprzednie poszczególnych obiektów, które 
posiadały pozwolenia na budowę należy uzyskać pozwolenie na rozbiórkę przy uzyskiwaniu odpowiednich 
zezwoleń dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca powiadomi poinformuje  Kierownika Projektu dla których 
obiektów (nośniki reklamowe, kioski, stoiska handlowe i ogródki gastronomiczne) istniejącej możliwości 
ponownego ich umieszczenia po zakończeniu inwestycji w tych samych lokalizacjach. 
 
OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z umową, Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi WWiORB, w jednostkach ustalonych w umowie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót   lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej WWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy w 
czasie określonym w umowie lub  w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę, 
Inspektora lub Kierownika Projektu/Zamawiającego. 



_________________________________________________________________________________________ 
  

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny oraz będą uzupełniane odpowiednimi szkicami, których wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
Obliczenia wraz ze szkicami będą każdorazowo załączane do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót, 
a ich wyniki zostaną zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB  właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni  przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej WWiORB. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające odnośnym wymaganiom WWiORB.  
Wykonawca będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm lub wytycznych zatwierdzonych prze Inspektora. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich WTWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi technicznemu;  
d) odbiorowi ostatecznemu;  
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Okresy rozliczeniowe ustalą pomiędzy sobą Zamawiający i Wykonawca. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 



_________________________________________________________________________________________ 
  

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  załączając 
komplet dokumentów. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi WiORB i uprzednimi ustaleniami. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się włączony w cenę 
kontraktową.  
 
Odbiór  częściowy 
Odbiór częściowy będzie przeprowadzony po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru danego 
elementu części robót.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. Komisja jest powołana przez Kierownika 
Projektu/Zamawiającego.  
Odbiór częściowy  robót będzie podstawą do fakturowania w ustalonych  okresach rozliczeniowych  określonych 
w Kontrakcie.  
 
Odbiór techniczny 
Na podstawie decyzji Zamawiającego oraz użytkowników infrastruktury technicznej realizowanej w ramach 
Umowy odbiory poszczególnych elementów/obiektów połączone z przekazaniem ich do użytku mogą być 
dokonywane przed zakończeniem całości robót objętych Kontraktem. 
Odbiory techniczne  części robót będą dokonywane wg tych samych zasad, co odbiór ostateczny robót.  
Gwarancja należytego wykonania robót będzie liczona od daty odbioru ostatecznego. 
 
Odbiór ostateczny robót 
 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości   
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora/Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
Odbioru ostatecznego Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia  potwierdzenia przez 
Inspektora/Inżyniera zakończenia  Robót i przyjęcia dokumentów  o których mowa w pkt.  8.5.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora/Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z  umową, Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi  WWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu  oraz odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej umowy, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi WiORB z 
uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty wchodzące w 
skład operatu odbiorczego: 

A. komplet dokumentacji powykonawczej  2egz. z tym, że dokumentacja powykonawcza dotycząca całego 
zakresu branży tramwajowej, oraz oświetlenia w ilości 3 egz.  

      oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) – 3 egz. 
B. komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) w wersji elektronicznej 

nieedytowalnej, np. pliki typu PDF – w ilości egz. jak wyżej 
 

Ramowy spis zawartości części A i B 
I. Dokumentacja bazowa: 

1. Decyzje ZRiD, pnb, zgłoszenia robót, w przypadku zmian istotnych wszystkie kolejno wydane 
decyzje; 

2. Protokół przekazania placu budowy; 
3. Pozwolenie na użytkowanie; 
4. Uprawnienia: Kierownika Budowy (KB) , Inspektora Nadzoru (IN) , Projektanta (P) – dotyczy 

wszystkich osób wpisanych na pierwszych stronach dziennika budowy i zgłoszonych do Nadzoru 
Budowlanego (NB); 

5.  Protokoły odbiorów częściowych i innych np. potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisami, 
odbioru wykonanych przyłączy, odbioru sieci uzbrojenia technicznego; 

II. Dokumentacja Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy: 

1. Projekt budowlany; 
Zatwierdzony PB z naniesionymi na czerwono zmianami nie odstępującymi w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę  i opisem zgodnie z ustawą  z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DZ.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), Art. 57. ust.2. 
Należy również dołączyć oświadczenie KB, o którym mówi ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane  (DZ.U. nr 89, poz.4141 z późn. zm.), Art. 57 ust.1. pkt 2a. i zestawienie zmian 
nieistotnych, które w przypadku małej ilości można zawrzeć w oświadczeniu. W przypadku większej 
ilości zmian należy sporządzić spis w formie załącznika do oświadczenia. W przypadku wystąpienia 
zmian nieistotnych oświadczenie powinno być potwierdzone dodatkowo przez Projektanta  oraz 
Inspektora Nadzoru.  

2. Projekty wykonawcze (PW) -  z naniesionymi na czerwona zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
oraz wykonane rysunki (dokumentacje) zamienne i uzupełniające. 

3. Dokumentacja dodatkowa; należy obligatoryjnie dołączyć informację (spis) dotyczącą dokumentacji 
dodatkowej. W przypadku nie wykonywania dokumentacji dodatkowej obowiązuje  informacja 
negatywna.  

III. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne. 

IV. Recepty i ustalenia technologiczne. 
V. Dzienniki Budowy i książki obmiarów, w przypadku realizacji obiektów metodą montażu- także 

dzienniki montażu. 
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VI. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. 
PZJ 
Zestawienie wykonanych przez Wykonawcę badań i prób wszystkich zastosowanych materiałów i 
elementów wyposażenia wraz ze spisem treści (zestawienie badań). Wszystkie badania muszą się dnosić 
do wymagań zawartych w STWiORB i zawierać klauzule, czy uzyskany wynik mieści się w ustalonych w 
STWiORB wymaganiach. Wymagane jest podpisanie każdego wyniku przez KB i IN. 

VII. Deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. 
PZJ. 
Wymagane jest, aby deklaracje/certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne były podpisane przez KB i IN.  

VIII. Opinia technologiczna i sprawozdanie techniczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ. 
Opinia technologiczna powinna być sporządzona przez IN i zawierać zestawienie wszystkich  badań i 
pomiarów zleconych przez IN zgodnie z wymaganiami określonymi przez STWiORB i PZJ z odniesieniem 
do miejsca gdzie zostały one umieszczone w dokumentacji powykonawczej (nr segregatora, teczki , 
kartonu itp.). 
Opinia technologiczna powinna zawierać informację o dokumentacji powykonawczej sporządzonej w 
przypadkach, gdy podczas budowy stwierdzono problemy wymagając dodatkowych badań, projektów i 
wynikających z tego dodatkowych zabiegów. Musi zawierać odniesienia do lokalizacji w/w elementów w 
dokumentacji powykonawczej (nr segregatora, teczki , kartonu itp.). Dotyczy to: 

- dokumentów definiujących problem (przeglądy, wyniki badań itp.), 
- opracowań programów naprawczych (PZJ) czy tez projektów naprawy, 
- dokumentów stwierdzających poprawność przyjętych rozwiązań (badań, przeglądów itp.). 

Dotyczy to również negatywnych wyników badań konstrukcji i materiałów oraz pomiarów powykonawczych 
elementów wykraczających poza dopuszczone w STWiORB. Opinia technologiczna powinna być 
sporządzona wg poniższego planu: 
1. Krótki opis projektu i historia budowy. 
2. Informacja o dokumentacji projektowej. 

- Pierwotne  założenia projektowe – wykaz dokumentacji. 
- Zmiany projektowe w trakcie realizacji – wykaz zmian i dokumentacji dodatkowych wykonanych na 

etapie realizacji. 
3. Badania i pomiary kontrolne wykonane w ramach nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań powinny być  

porównane z założeniami przedstawionymi w STWiORB i ocenione pod względem poprawności. Jeśli 
wyniki nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach powinny być zaopatrzone w opis działań, jakie  
podjęto w tym zakresie. Wyniki pomiarów powinny być zestawione w sposób analogiczny. 

4. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót wg każdej STWiORB 
5. Lista wad, przyczyny występowania wad i opis działań z nim związanych. 
6. Inne uwagi i wnioski z przebiegu realizacji robót. 
7. Dokumentacja fotograficzna z opisem zdjęć (czego dotyczy) w nazwie plików na płycie CD (zdjęcia 

cyfrowe w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600 x1200, w folderach z danego dnia). Zdjęcia powinny 
pokazywać obiekt z boku, z  góry, od spodu oraz wykonywane roboty oraz inne ważne zdarzenia dla 
udokumentowania właściwej realizacji i odbioru robót – tylko w wersji elektronicznej (część B). 

Sprawozdanie  techniczne powinno być sporządzone przez KB i zawierać zestawienie wszystkich badań i 
pomiarów wymaganych przez STWiORB i PZJ (zleconych przez KB) z odniesieniem do miejsca gdzie 
zostały one umieszczone w dokumentacji powykonawczej (nr segregatora, teczki, kartonu itp.). 
Wyniki badań powinny być porównane z założeniami  przedstawionymi w STWiORB i ocenie pod 
względem poprawności. Jeśli wyniki nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach powinny być 
zaopatrzone w opis działań, jakie podjęto w zakresie. 
Wyniki pomiarów powinny być zestawione w sposób analogiczny. 
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IX. Dokumentacja na wykonane roboty towarzyszące (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, wod-kan, energetyki cieplnej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

X. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu oraz dokumentacja 
dotycząca znaków pomiarowych. 
Zestawienie wykonanych na budowie pomiarów elementów budowlanego obiektu wraz z pomiarem 
powykonawczym konstrukcji. Każdy taki pomiar musi zawierać klauzulę zgodności otrzymanych 
wyników z wymaganiami zwartymi  w STWiORB. W przypadku odchyłek większych od wymaganego 
minimum kolaudat musi zawierać również stosowny projekt naprawczy wraz z dostosowaniem do niego 
PZJ a dalej ostateczne poprawne wyniki. 
Wykonana powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna musi być zgodna z planem zagospodarowania 
oraz rysunkami z Projektu Budowlanego, na które naniesiono zmiany nieistotne. 
Niedopuszczane jest dzielenie dokumentacji geodezyjnej i dołączanie jej fragmentów do dokumentacji 
poszczególnych elementów obiektu. 
UWAGA!!! – powykonawczą inwentaryzację geodezyjną należy wykonać w układzie 
wysokościowym jak na mapie zasadniczej – związane jest to z namierzeniem każdej danej 
naniesionej na istniejącym zasobie geodezyjnym, który jest sporządzony w układzie lokalnym 
(mapa do celów projektowych sporządzona do PFU), 

XI. Kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa 
geodezyjna powykonawcza). 

XII. Dla każdego obiektu instrukcja utrzymania i użytkowania zawierająca: 
-    instrukcje obsługi zainstalowanych na obiekcie urządzeń (np. dylatacje, łożyska, windy, oświetlenie, 

systemy sterowania, itp.); 
-    instrukcje wykonywania pomiarów kontrolnych; 
- inne niestandardowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas użytkowania obiektu, o których 
Zamawiający (użytkownik) powinien zostać przez Wykonawcę poinformowany, np. w przypadku 
konieczności zastosowania niestandardowych  materiałów i sprzętu do   letniego i zimowego  
utrzymania obiektu, osiadanie podpór, które się jeszcze nie ustabilizowało i dalej trzeba wykonywać 
pomiary wraz z informacją o dopuszczalnym zakresie ich pracy itp. 
 
Instrukcja użytkowania obiektu powinna być zatwierdzona przez Projektanta.   
 
Wymagany standard przekazywanej dokumentacji powykonawczej. 
 1 egzemplarz zawierający oryginały dokumentów, 1 egzemplarz  zawierający kopie dokumentów 

potwierdzonych przez KB za zgodność z oryginałem,   z tym, że dokumentacja powykonawcza 
dotycząca całego zakresu branży tramwajowej i oświetlenia w ilości 3 egz.  

     oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) – 3 egz. 
 Dokumenty powinny być pogrupowane tematycznie zgodnie z powyższym ramowym spisem 

zawartości (dotyczy to również wyników pomiarów geodezyjnych) i trwale spięte z naklejonym lub 
nadrukowanym dokładnym spisem zawartości. 

 Wymagane jest sporządzenie szczegółowego spisu dokumentów, który powinien odpowiadać 
powyższemu spisowi ramowemu i zawierać odniesienie do lokalizacji każdego dokumentu w 
dokumentacji powykonawczej (nr segregatora, teczki, kartonu itp.). Dopuszcza się spisanie w całości 
poszczególnych wymienionych wyżej tomów jednak wówczas oprócz w/w spisu dokumentów 
wymagany jest dodatkowo odrębny spis dla każdego tomu. 

 Każda strona dokumentacji powinna być: kolejno ponumerowana,  posiadać stempel 
poświadczający, że jest to dokumentacja powykonawcza i być podpisana przez KB. 

 Dokumenty powinny być kompletne i zaopatrzone we wszystkie wymagane podpisy. 
 Przed przekazaniem dokumentów do Zamawiającego, dokumentacja powinna być zweryfikowana 

pod względem kompletności przez IN. 
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 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dla każdego obiektu instrukcje 
użytkowania. 

 Komplet dokumentacji powykonawczej oraz operat kolaudacyjny (odbiorowy) w wersji elektronicznej 
nieedytowalnej np. pliki typu PDF powinien być sporządzony wg poniższych zasad: 
-    każdy dokument powinien stanowić odrębny plik, 
-    w dokumentacjach projektowych każdy rysunek powinien stanowić odrębny plik, 
-    pliki powinny nosić nazwy dokumentów, które są w nich zawarte, 
-    pliki powinny być pogrupowane w katalogi, w sposób analogiczny jak pogrupowana   została 

dokumentacja w części A, 
-    katalogi powinny nosić nazwy odpowiadające nazwom rozdziałów w części A. 

 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach oryginalnych i w jednej kopii i przekaże 
zamawiającemu geodezyjną   inwentaryzację powykonawczą  w postaci wektorowej, w formacie zgodnym z 
AutoCad (*.dwg , *.dxf) lub Microstation (*.dgn). z przekazaniem poświadczenia przyjęcia do państwowego 
zasobu geodezyjnego (tzw. klauzula). 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest zawarty 
w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie. 
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego  przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa. 
Wartość obmiaru należy określić liczbami całkowitymi, z wyjątkiem jednostek obmiaru takich jak km, tony lub 
hektary, dla których wartość należy podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 
Dla pozycji wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  Wykonawcę w 
danej pozycji „Zestawienia Pozycji Robót Scalonych” (ZPRS).  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  Podatek VAT należy doliczyć po podsumowaniu 
pozycji. 
 
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i badania, próby, rozruchy  
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w WWiORB, warunkach wykonania i odbioru 
dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji administracyjnych, STWiORB, dokumentacji projektowej. 
 
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz 

strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 
 koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy, 
 koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska, 
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 wartość  pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, laboratorium,  wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 podatki, należności, opłaty licencyjne, cła, koszty zgód oraz zezwoleń, 
 koszty  urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii i wody oraz późniejszej 

likwidacji wraz z uprządkowaniem terenu, 
 zabezpieczenie terenu budowy, 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,  
 koszty budowy i utrzymania dróg technologicznych, innych urządzeń i obiektów, oznakowania, drenażu 

oraz późniejszej rozbiórki,  
 likwidacja wszystkich tymczasowych elementów z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego, 
 koszty remontów dróg w związku z prowadzonymi objazdami, dojazdami do budowy. 
 opłaty dzierżawy terenu, 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych  oraz prace towarzyszące, 
zabezpieczające  które są niezbędne  do wykonania  robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, 

 zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii robót, 

 stosowanie się do PZJ, 
 koszty pobierania próbek, koszty badań, oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia, 
 przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych/ wykonawczych, 
 prowadzenie wymaganych dokumentów realizacyjnych i odbiorczych, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w wyniku uzgodnień dokumentacji projektowej, w okresie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym, 

 wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci, 
elementów przez właścicieli sieci,  

 usunięcie lub zabezpieczenie wszelkich innych kolizji infrastruktury podziemnej i naziemnej nie 
wskazanych w dokumentacji projektowej, a  których usunięcie lub zabezpieczenie jest niezbędne do 
prawidłowej realizacji, 

 koszty prac pomiarowych i roboty przygotowawczych, 
 koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci, 
 koszty ekspertyz dotyczących wykonanych robót 
 koszty obsługi geodezyjnej, geotechnicznej, archeologicznej, 
 koszty wyłączeń, przełączeń, przyłączeń mediów oraz niedostarczenia mediów, 
 dostarczenie, instalację i utrzymanie tablic informacyjnych,  
 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
  wykonanie układów przejściowych na czas budowy, 
 dostosowanie technologii robót budowlanych do warunków terenowych, geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych,  
 przeprowadzenie pomiarów, badań prób,  rozruchu, przejazdów technicznych (między innymi próbne 

obciążenie obiektów, rozruch, szlifowanie szyn, przejazdy techniczne i jazdy próbne taborem 
tramwajowym we wszystkich kierunkach jazdy) i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy na 
składowisko Wykonawcy, 
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 wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, 
 koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 inne wynikające z warunków określonych w Zamówieniu. 

 
 
Warunki gwarancji jakości robót  
 

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez 
Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy, 

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji, 

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.  

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 
ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W 
tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, 

- Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
 
B.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 
 
Wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów, spełniają przepisy prawne i Normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego. 
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B.2. OWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCEGO JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 
 
Wykaz działek objętych inwestycją. 
 

Nr 
Arkusz 
mapy Zakres robót 

Nazwisko, imię lub nazwa osoby 
władającej i jej adres 

Dokument z którego wynika prawo  do 
dysponowania nieruchomością 

          
8/3 24 Roboty główne 
8/5 24 Roboty główne 
8/6 24 Roboty główne 

9/2 24 Roboty główne 
9/3 24 Roboty główne 

Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: 
Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 

KW OP1N/00043625/4 

7/9 24 Roboty główne 
7/11 24 Roboty główne 
7/18 24 Roboty główne 
7/19 24 Roboty główne 
14/2 24 Roboty główne 
17/3 24 Roboty główne 
29/1 18 Roboty główne 
30/4 18 Roboty główne 

Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: 
Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 

KW OP1N/00084137/5 

5/12 24 TT - UMNysa 
6/4 24 TT - UMNysa 

Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: 
Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 

KW OP1N/00038923/5 

5/7 24 TT - UMNysa Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa 

zgoda nr DGT.LW-071-04/16  
z dnia 08.11.2016 r. 

17/2 24 TT – UMNysa,  
KS, KD 

Skarb Państwa; użytkownik wieczysty: 
Stanisław Długopolski, Dzianisz 224A, 34-
510 Dzianisz 

zgoda z dnia 14.11.2016 r. 

15/3 24 TT - Orange, W,  
KS, KD 

Skarb Państwa; zarząd: Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 
45-085 Opole 

Zgoda zostanie uzyskana po wyborze 
wykonawcy robót i dokumentacji 
projektowej zgodnie z zaplanowaną 
realizacją przedsięwzięcia w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”.  
GDDKiA udziela uzgodnienia w formie 
decyzji, wyłącznie na podstawie 
dokumentacji projektowej i zawartych w 
niej szczegółowych rozwiązań 

31 17 TT - Netia, W Skarb Państwa; zarząd: Starostwo 
Powiatowe, ul. Moniuszki 9-10, 48-300 
Nysa 

decyzja udzielająca zezwolenia  
nr 42/2016 z dnia 2.12.2016 

15/2 24 KS 
29 15 TT - Orange 

Skarb Państwa; trwały zarząd: Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław 

zgoda nr NZOt/4125/NK/25.1/16 
z dnia 21.11.2016 r.   

     
 TT - połączenie z siecią kanalizacji teletechnicznej: ogólnomiejską (UMNysa), gestorami (Orange, Netia) 
 KS - połączenie z siecią ogólnomiejską kanalizacji sanitarnej  
 KD - połączenie z siecią ogólnomiejską kanalizacji deszczowej  
 W - połączenie z siecią ogólnomiejską wodociągu  
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Oświadczenie Zamawiającego. 
(wkładka opisowa 1 str.) 
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Zgody podmiotów trzecich. 
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B.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO. 
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie 
stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy 
wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu opracowania PFU. 
 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 
poźn zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2005.219.1864 z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz 
planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1389, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegołowego zakresu 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz 
programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z poźn zm.);  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 
2375, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania 
zgodności wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041 z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z 
poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. 
U. Nr 38, poz. 455, z poźn. zm.);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowania i przekazywania wynikow tych pomiarow do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, t.j.); 
- Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 
linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow niektorych 
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomow substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U.Nnr 16, poz. 87, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardow jakości gleby 
oraz standardow jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2013, poz. 1235, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegołowych sposobow i 
form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. z 2014, poz. 1409 z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu 
wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z 
poźn. zm.); 
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- Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałow nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z poźn.zm.);  

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz. 1714, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegołowych wymagań 

dotyczących projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 
wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji 
geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawiewarunkow, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ściekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 2014 poz. 1800 ); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunkow będących przedmiotem zainteresowania Wspolnoty a także kryteriow wyboru obszarow 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 
510, z poźn.zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz.U.2012.81) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkow dziko występujących 
grzybow objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1765 z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. nr 237, poz.1419 z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 66. Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktorych uznaje się, 
że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, które posiadacz odpadow może 
przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 493, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 
poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz.1137 z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegołowych warunkow 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz.1729, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 
r. w sprawie znakow i sygnałow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegołowych warunkow 
technicznych dla znakow i sygnałow drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 
poźn. zm.); 
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- Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 
719); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 
1137, z poźn. zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz drog pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z poźn. 
zm.); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
907, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 r., poz. 
647 j.t.); 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 
poz.267, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ściekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z poźn. zm.); 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 4, z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w prawie ogolnych 

przepisow bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,poz. 1650 z poźn. zm.); 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z poźn. zm.); 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., 
poz. 463 z poźn. zm.); 
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B.4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY. 
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Mapa do celów projektowych. 
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Badania geologiczne wraz z opinią geotechniczą. 
(wkładka opisowo-rysunkowa 53str.) 
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Informacja o stanie środowiska. 
 

- na terenie inwestycji nie znajdują się siedliska roślin, zwierząt, grzybów chronionych, Pomniki 
Przyrody, 

- teren inwestycji leży poza strefą użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych, 
- teren nie jest zlokalizowany w pobliżu: rezerwatów przyrodniczych, Parków Narodowych, Parków 

Krajobrazowych, Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych, 
- teren inwestycji leży w odległości ok.1km od granicy Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz ok.2km od granicy obszaru Natura 2000: Obszary Specjalnej Ochrony „Zbiornik 
Nyski” (obszar ptasi), 

- teren inwestycji leży w odległości ok.80m od obszaru Natura 2000: Specjalne Obszary Ochrony 
„Forty Nyskie” (obszar siedliskowy), 

- teren inwestycji leży poza obszarem korytarza ekologicznego (przestrzeń między wałami 
przeciwpowodziowymi rzeki Nysy Kłodzkiej) związanego z migracją roślin, zwierząt i grzybów; 

- jakość powietrza (wg polskiego indeksu jakości) dla poszczególnych substancji: 
 pył zawieszony PM10 – s.dobry, 
 pył zawieszony PM2,5 – s.dobry, 
 NO2 - s.bardzo dobry, 
 Beznen - s.bardzo dobry, 
 Ołów - s.bardzo dobry, 
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Inwentaryzacja zieleni z pokazaniem zakresu wycinek. 
(wkładka rysunkowo-tabelowa 16 str.) 
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Spis obiektów przeznaczonych do rozbiórki, potencjalnych kolizyjnych obiektów podziemnych wraz z 
usytuowaniem.  
(wkładka opisowo-rysunkowa 10 str.) 
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Inwentaryzacja dot. istniejącej infrastruktury wraz z ukazaniem odcinków do likwidacji, zamulenia, 
demontażu lub przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wybranych odcinków infrastruktury. 
(wkładka opisowo-rysunkowa 3 str.) 
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Lista zawierająca niezbędne oświadczenia, opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia. 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 –  Wywiad branżowy wydany przez Tauron Dystrybucja S.A. 

znak TD/OOP/OMD4/2016-08-17/0000030 
z dnia 25.08.2016r. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 –  Uzgodnienie branżowe wydane przez Netia S.A. 
znak E/S/16/2198/PT 
z dnia 17.10.2016r.. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 3 –  Uzgodnienie wydane przez Orange S.A. 

znak (brak) 
z dnia 09.09.2016r.. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 –  Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
kanalizacji deszczowej wydane przez WiK AKWA sp. z o.o. 
znak TT/W/4317/2016 
z dnia 18.10.2016r.  

 
ZAŁĄCZNIK NR 5 –  Wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Opolu 
znak ZN.5183.470.2016.PS 
z dnia 13.10.2016r. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 –  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydana przez 
Urząd Miejski w Nysie. 
znak 

 



Harmonogram procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem działań formalno-prawnych, dokumentacyjnych i realizacyjnych

1 Przeprowadzenie postępowania przetargowego

2 Decyzja o przyznaniu dofinansowania

3 Podpisanie umowy

4
Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z 
zatwierdzeniem

5
Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z 
zatwierdzeniem

6
Rozpoczęcie robót - prace niewymagające pozwolenia 
na budowę (na zgłoszenie: rozbiórki, demontaże)

7 Roboty budowlane - zasadnicze

8 Roboty budowlane - wykończeniowe

9 Odbiory na budowie

10 Odbiór przedmiotu umowy

11 Rozliczenie wniosku

KWOTY DO ROZLICZENIA

Zamawiający

Organ przyznający dofinansowanie

Wykonawca - prace projektowe

Wykonawca - roboty budowlane

Działania we współpracy

IV
                                                      Lata/kwartały
Zakres rzeczowy IV

2018

II III

2017

III III

2 838 834,00 1 051 680,001 022 800,00 2 520 708,50 2 349 885,00

















 

Tabela 1. Bilans ścieków deszczowych i wód deszczowych i roztopowych - teren FSD Nysa 
F - powierzchnia zlewni rzeczywistej własnej [ha] Fzred - powierzchnia zlewni 

zredukowanej własnej [ha] 
Suma Suma 

F1 F3 F4 F5 F1 F3 F4 F5 

powierzchni 
rzeczywistej 

własnej 

powierzchni 
zredukowanej 

własnej 

zieleń powierzchnie 
ulic 

Powierzchnie 
dachów 

Powierzchnie 
utwardzone 
podwórek 

Ψ - współczynnik spływu 
powierzchniowego 

    

Natężenie 
deszczu 
(p=20%) 

Współczynnik 
n 

Współczynnik 
opóźnienia φ 

Ilość wód 
deszczowych 

Qd Lp. Rodzaj sieci Nr działki 

ha ha ha ha 0,1 0,9 0,9 0,5 ΣF [ha] ΣFzred 
q 

[l/sek*ha] - 1/F^1/n l/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ETAP I 
1 1, 1a, istn.  0,439 0,620 1,306 0,000 0,044 0,558 1,175 0,000 2,37 1,78 160 6 0,87 246,4 
2 2, 2 istn. 0,272 0,335 0,544 0,000 0,027 0,301 0,490 0,167 1,15 0,99 160 6 0,98 154,0 
3 3 0,174 0,368 0,562 0,000 0,017 0,331 0,506 0,184 1,10 1,04 160 6 0,98 163,4 
4 4 0,071 0,074 0,144 0,000 0,007 0,067 0,130 0,037 0,29 0,24 160 6 1,23 47,3 
5 5 istn. 0,019 0,366 0,226 0,000 0,002 0,329 0,203 0,183 0,61 0,72 160 6 1,09 124,7 
6 6 0,134 0,089 0,173 0,000 0,013 0,080 0,156 0,045 0,40 0,29 160 6 1,17 54,8 
7 7 0,066 0,089 0,173 0,000 0,007 0,080 0,156 0,045 0,33 0,29 160 6 1,20 55,3 
8 8 0,168 0,213 0,174 0,000 0,017 0,192 0,157 0,107 0,56 0,47 160 6 1,10 83,2 
9 9 0,119 0,124 0,175 0,000 0,012 0,112 0,158 0,062 0,42 0,34 160 6 1,16 63,5 

11 10 0,093 0,112 0,155 0,000 0,009 0,101 0,140 0,056 0,36 0,31 160 6 1,19 58,0 
12 11 0,132 0,158 0,202 0,000 0,013 0,142 0,181 0,079 0,49 0,42 160 6 1,13 74,9 
13 20 0,037 0,024 0,035 0,000 0,004 0,022 0,032 0,012 0,10 0,07 160 6 1,48 16,3 
16 21 0,014 0,180 0,623 0,000 0,001 0,162 0,561 0,090 0,82 0,81 160 6 1,03 134,7 
17 Teren usługowy 1 0,007 0,063 0,000 0,000 0,001 0,057 0,000 0,032 0,07 0,09 160 6 1,56 22,2 
18 Teren po media 1,545 0,000 0,000 0,000 0,155 0,000 0,000 0,000 1,55 0,15 160 6 0,93 23,0 
19 Teren pod drogi 0,000 0,872 0,000 0,000 0,000 0,785 0,000 0,436 0,87 1,22 160 6 1,02 199,8 

20 

Kanalizacja 
deszczowa 

Rezerwa na kable 
SN 0,092 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,09 0,01 160 6 1,49 2,2 

RAZEM - ETAP I 1523,6 
 



 

Bilans ścieków sanitarnych i wody  
 

Powierzchnie zabudowy budynków 

F1 F3 F4 

Ilość pracowników przy założonej ilości osób 
przypadających na 1000m2 PU 

Jednostkowe 
zużycie wody 

Średniodob
owa ilość 
zużywanej 

wody  

Maksymal
na 

dobowa 
ilość 

zużywanej 
wody 

Maksym
alna 

godzino
wa ilość 
zużywa

nej 
wody 

Pow. 
biurowa 

Pow. hal 
magazynowych 

Pow. hal 
produkcyjnych z 

zapleczem 
Pow. 

biurowa 
Pow. hal 

magazynowych 
Pow.  hal 

produkcyjnych z 
zapleczem 

Razem 

Ilość 
godzin 
pracy 

Współczynnik 
nierównomier
ności dobowej

Współczynnik 
nierównomier

ności 
godzinowej 

q Qśrd Qmaxd Qmaxh 

Lp. Rodzaj 
sieci 

Nr 
działek 

m2 m2 m2 Osoby Osoby Osoby Osoby h Nd Nh dm3/osobę/d m3/d m3/d m3/h 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                                  

1 1, 1a, 
istn.  3240 0 9820 260 0 197 457 18 1,3 2,0 120 54,84 71,29 7,92 

2 2, 2 
istn. 0 0 5440 0 0 109 109 18 1,3 2,0 120 13,08 17,00 1,89 

3 3 0 0 5620 0 0 113 113 18 1,3 2,0 120 13,56 17,63 1,96 
4 4 0 0 1440 0 0 29 29 18 1,3 2,0 120 3,48 4,52 0,50 

5 5 
istn. 0 0 2260 0 0 46 46 18 1,3 2,0 120 5,52 7,18 0,80 

6 6 0 0 1730 0 0 35 35 18 1,3 2,0 120 4,20 5,46 0,61 
7 7 0 0 1730 0 0 35 35 18 1,3 2,0 120 4,20 5,46 0,61 
8 8 0 0 1740 0 0 35 35 18 1,3 2,0 120 4,20 5,46 0,61 
9 9 0 0 1750 0 0 35 35 18 1,3 2,0 120 4,20 5,46 0,61 
10 10 0 0 1550 0 0 31 31 18 1,3 2,0 120 3,72 4,84 0,54 
11 11 0 0 2015 0 0 41 41 18 1,3 2,0 120 4,92 6,40 0,71 
12 20 0 0 350 0 0 7 7 18 1,3 2,0 120 0,84 1,09 0,12 
13 

Sieć 
wodo
ciago

wa 

21 0 0 140 0 0 3 3 18 1,3 2,0 120 0,36 0,47 0,05 

RAZEM  117,12 152,26 16,92 
 
 
 



 

Na podstawie powyższego bilansu i biorąc pod uwagę dane dotyczące napełnień w istniejących kolektorach przekazane przez firmę AKWA S.A. w Nysie dokonano doboru 
średnic kolektorów kanalizacji deszczowej. Należy mieć na uwadze, iż dobory zostały wykonane w oparciu o dane dla okresu bezdeszczowego, co wymaga weryfikacji 
szczegółowej na etapie projektowania. 

Obliczenia zużycia wody na cele technologiczne (utrzymanie czystości w projektowanych obiektach) i socjalne wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 roku nr 8, poz. 70). Przyjęto, iż bilans ścieków sanitarnych odpowiada 95% 
ilości zapotrzebowania wody na cele socjalne. 

 

 
 

 

Należy mieć na uwadze iż powyższe obliczenia i dobory średnic wymagają weryfikacji szczegółowej na etapie projektowania i mogą odbiegać od przyjętych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

 

Zestawienie rodzaju i ilości przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązań instalacyjnych można odczytać z zestawienia kosztów. 

 

 

 

 

Powierzchnie zabudowy budynków 

F1 F3 F4 

Jednostkowe 
zużycie wody 

Średniodobowa 
ilość zużywanej 

wody  

Powierzchnia 
biurowa 

Powierzchnia 
hal 

magazynowych

Powierzchnie 
hal 

produkcyjnych 
z zapleczem 

q Qśrd 
Lp. Rodzaj sieci Nr działek 

m2 m2 m2 dm3/m2 m3/d 
1 2 4 5 6 7 8 9 

ETAP I 

1 Sieć 
wodociągowa 

1, 1a, istn., 2, 2 istn., 3, 4, 5, 
5istn., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21 3240 0 35585 1,5 58 

Bilans ścieków sanitarnych  

Qśrd = 111,26 m3/d   5,02 l/s 

Bilans wody na cele socjalne: 

Qśrd =  175,12 m3/d 
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 RPO WO 2014‐2020 Nabór I 
    Wersja nr 1, listopad 2016 r. 

 

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością  

 

Ja, niżej podpisany(a)1 Kordian Jan Kolbiarz.................................................................................... , 
(imię  i  nazwisko  osoby  ubiegającej  się  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  albo  osoby 
umocowanej  do  złożenia  oświadczenia w  imieniu  osoby  prawnej  ubiegającej  się  o wydanie 
pozwolenia na budowę) 

legitymujący(a) się d.osob. seria AXL nr 132558 wydanym przez Burmistrza Nysy ....... , 
(numer  dowodu  osobistego  lub  innego  dokumentu  stwierdzającego  tożsamość  i  nazwa  organu 
wydającego) 

urodzony(a) 08.10.1970 r. ....w Kluczborku ………………………………………………………………………… 
(data)   (miejsce) 

zamieszkały(a) Nysa ul. Jagiellońska 33B/6 ............................................................……….………. 
(adres) 

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 290) 

oświadczam, że że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji 

gruntów  i  budynków  jako  działki  nr  ....  wg załącznika....  w obrębie  ewidencyjnym  .....  wg 

załącznika..... w jednostce ewidencyjnej .... wg załącznika.... na cele budowlane, wynikające  

z  tytułu: 

1) własności2, 

2) współwłasności2................................................................................................................................. , 

(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres) 

oraz  zgodę  wszystkich  współwłaścicieli  na  wykonywanie  robót  budowlanych  objętych 

wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia………………………………………………., 

3) użytkowania wieczystego2 ................................................................................................................. , 

4) trwałego zarządu2,3.............................................................................................................................. , 

5) ograniczonego prawa rzeczowego2 .................................................................................................... , 

6) stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienie  do  wykonywania  robót  

i obiektów budowlanych2, 3 .... wg załącznika.... .......................................................................... , 

wynikające  z  następujących  dokumentów  potwierdzających  powyższe  prawo  do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane2,4  .... wg załącznika.....................................  
                                                 
1 Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane. 
2 Przekreślić jeśli nie dotyczy 
3 Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
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 RPO WO 2014‐2020 Nabór I 
    Wersja nr 1, listopad 2016 r. 

 

 

7) .............................................................................................................................................................. . 
(inne) 

Oświadczam,  że  posiadam  pełnomocnictwo  z  dnia    08.12.2014 r. do  reprezentowania 
osoby prawnej   Gminy Nysa,   upoważniające mnie do  złożenia oświadczenia o posiadanym 
prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  w  imieniu  osoby  prawnej. 
Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.5 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 
z  art.  233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych 
zamieszczonych powyżej. 

 

 

 Nysa, dnia 12.12.2016 r. 

(miejscowość, data)  (podpis(y)) 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
4 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
5 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych. 























 

         
 

    OPINIA GEOTECHNICZNA Z ROZPOZNANIA 

WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH  

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

DAWNEJ FABRYKI SAMOCHODÓW  

PRZY UL. SZLAK CHROBREGO 

W NYSIE 

 

Województwo: opolskie 

 

       

Opracowali: 

 

mgr Artur Juzaszek 

    /upr. XI – 0081/ 

 

mgr Andrzej Winckiewicz 

 

mgr Ivan Drogomyretskyi 

 

mgr Piotr Wierzbanowski 

/upr. II – 1299/ 

 

 

 

 

 

Mysłowice, październik 2016 r. 

 



 

 

41- 404 Mysłowice       ul. Fabryczna 7       www.intergeo.com.pl       e-mail: intergeo@intergeo.com.pl       tel.: 32 600 0110       

  

KRS0000164650 - Sąd Rejonowy w Katowicach Wydz. Gosp. kap. zak. 50 000 zł    NIP 644 001 32 05     REGON 003561331 

 

 

2 

 

SPIS TREŚCI: 

 

 

1.Wstęp. 

 

2. Zakres prac. 

 

3. Charakterystyka terenu badań. 

 

 3.1. Lokalizacja. 

 3.2. Morfologia i hydrografia. 

 3.3. Użytkowanie terenu. 

 

4. Charakterystyka geologiczna. 

 

 4.1.Budowa geologiczna i warunki wodne. 

 4.2.Warunki geologiczno-inżynierskie. 

4.3. Warunki techniczno-budowlane konstrukcji nawierzchni i podbudowy. 

 

5. Wnioski i zalecenia. 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

 

1. Mapa orientacyjna w skali 1:50000 

 

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1:2500 

 

3. Karty otworów penetracyjnych w skali 1:50 

 

4. Przekroje geotechniczne w skali 1:50/2000 

 

4. Legenda do przekroju i tabela parametrów geotechnicznych 

 

5. Objaśnienia geotechniczne 
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1. WSTĘP 
  

 Dokumentacja została wykonana na zlecenie: 

  INWENTIN Tomasz Mikrut 

ul. Bp. Jarosława 9/51, 48-300 Nysa 

Inwestorem jest: 

Gmina Nysa 

   Ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunków gruntowo-wodnych dla 

projektowanego przedsięwzięcia: „Koncepcja Programowo-Przestrzenna rewitalizacji terenu po 

byłej fabryce samochodów dostawczych w Nysie wraz z Redutą Kapucyńską”. 

„Koncepcja…” dotyczy przywrócenia funkcji produkcyjnej zdegradowanemu obszarowi 

miasta Nysy obejmującemu teren byłej Fabryki Samochodów Dostawczych wraz z terenem 

sąsiednim i zakłada: 

- w zakresie budynków: 

- wyznaczenie miejsca pod budowę budynków produkcyjnych pod indywidualne 

potrzeby przyszłych inwestorów, 

- budowę nowych budynków z możliwością podzielenia ich na odrębne części pod 

wynajem jako magazyny i lekką produkcję, 

- budowę nowych budynków uzupełniających podstawową funkcję produkcyjną: 

biurowce, parkingi, inne budynki obsługi, 

- wyburzenie przeznaczonych do rozbiórki lub kolidujących istniejących budynków, 

- ew. przebudowę lub rozbudowę budynków istniejących; 

 

- w zakresie infrastruktury: 

- budowę nowych sieci rozdzielczych i przyłączy: wodociągów, kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji zewnętrznej oświetleniowej dróg  

i parkingów, 

- zaplanowanie korytarzy infrastrukturalnych pod: gazociągi, kanalizację kablową 

telekomunikacyjną, zasilanie energetyczne obiektów, inne media technologiczne, 

- przebudowę lub likwidację istniejących sieci, przyłączy i instalacji; 
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- w zakresie zagospodarowania: 

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ujęcie w zorganizowany system wód 

opadowych i roztopowych, 

- przebudowę istniejącego układu dróg i wjazdów oraz budowę nowych z założeniem 

jako priorytet budowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy ul. Słowiańską, a ul. 

Szlak Chrobrego 

- budowę ścieżek rowerowych i chodników oraz oznakowania, 

- niezbędną wycinkę drzew i zagospodarowanie terenów zielonych, 

 

Niniejsza Opinia została sporządzona na podstawie przepisów zawartych  

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 

drogowych i mostowych i Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych  

i Półsztywnych wydanych przez GDDKiA. 

Podstawę opracowania stanowią:  

 uzgodniony ze Zleceniodawcą zakres prac, 

 wyniki prac terenowych, 

 obowiązujące normy, 

 przedmiotowa literatura. 

 

2. ZAKRES PRAC 

 

 Zlecenie obejmowało wykonanie 31 otworów badawczych do głębokości 4-6 m ppt.  

Wyznaczone przez Zleceniodawcę otwory zostały wytyczone w terenie metodą 

domiarów prostokątnych w nawiązaniu do sytuacji wykazanej na załączniku nr 2.  

Część otworów została przesunięta ze względu na niedostępność terenu dla wiertnicy,  

z wykonania dwóch otworów zrezygnowano. Łącznie odwiercono 29 otworów do głębokości  

1-8m. Łącznie odwiercono 156,5 mb udokumentowanych profili. 

Wiercenia wykonano w sierpniu 2016 r. (otwory nr 1-4) oraz we wrześniu 2016 r. 

(pozostałe otwory). 
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Rzędne terenu zostały wyinteropolowane z mapy sytuacyjno-wysokościowej 

dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

Otwory badawcze zostały odwiercone zostały zestawem mechanicznym, wiertnicą 

hydrauliczną WSG-B, metodą obrotową na sucho, przy użyciu świdrów spiralnych. Po 

zakończeniu prac otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem  

z kolejnością pierwotnego zalegania warstw. Część otworów wykonano w wykutej wcześniej 

nawierzchni betonowej i/lub asfaltowej. 

 W trakcie wykonywania wierceń prowadzone były badania i obserwacje makroskopowe 

gruntów, zgodnie z wymogami normy PN-86/B-04452. 

 Na podstawie wykonanych prac i badań została opracowana dokumentacja wynikowa na 

którą składają się: 

- mapa orientacyjna i dokumentacyjna (załącznik nr 1 i 2), 

- karty otworów badawczych (załącznik nr 3), 

- przekroje geotechniczne (załącznik nr 4), 

- tabela parametrów geotechnicznych (załącznik nr 5). 

 

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 

 

 3.1. Lokalizacja terenu badań 

 

Teren badań położony jest w miejscowości Nysa, na obszarze dawnej fabryki samochodów  

znajdującym się przy ul. Szlak Chrobrego. 

 

 3.2. Morfologia i hydrografia 

 

Zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-geograficzne Kondrackiego (2001), obszar 

badań znajduje w makroregionie Nizina Śląska, na pograniczu dwóch mezoregionów: Równiny 

Grodkowskiej oraz Doliny Nysy Kłodzkiej. Obszar badań w całości jest położony w obrębie 

Doliny Nysy Kłodzkiej, stanowiącej wydłużony obszar ciągnący się z południowego zachodu na 

północny wschód wzdłuż Nysy Kłodzkiej między Równiną Grodkowską na zachodzie a 

Równiną Niemodlińską na wschodzie. Jej szerokość dochodzi do 6–7 km, a powierzchnia 

wynosi ok. 250 km².  
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Rejon Nysy pod względem hydrograficznym w całości należy do lewostronnego 

dorzecza Odry i wchodzi w skład zlewni Nysy Kłodzkiej, która jest największą i najdłuższą 

rzeką w okolicy. Jej zlewnia wykazuje wyraźną asymetrię, dobrze są rozwinięte i zasobne 

prawobrzeżne dopływy. Nysa Kłodzka charakteryzuje się częstymi wylewami i aby temu 

zapobiec powstały w XX w. dwa duże zbiorniki retencyjne w okolicach Otmuchowa (Jezioro 

Otmuchowskie) i Nysy (Jezioro Nyskie). Nysa Kłodzka płynie korytem wciętym na 2–3 m  

w szerokie i płaskie dno doliny.  

Na terenie badań nie znajduje się żaden sztuczny ani naturalny zbiornik wody, Nysa 

Kłodzka znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenu badań w kierunku południowo-wschodnim. 

 

3.3. Użytkowanie terenu 

 

Teren badań stanowi obszar dawnej fabryki samochodów i znajduje się na nim pełna 

infrastruktura: hale produkcyjne i magazynowe, budynki biurowe, stacje transformatorowe, 

place manewrowe, postojowe, drogi, tereny zielone, pozostałości wyburzonych budynków, 

uzbrojenie podziemne oraz rurociągi ułożone na estakadzie itd. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA 

 

 4.1. Budowa geologiczna i warunki wodne 

 

Obszar Nysy znajduje się we wschodniej części bloku przedsudeckiego, zbudowanego ze 

skał krystalicznych, wapieni, dolomitów, iłowców, mułowców, łupków, szarogłazów  

i zlepienców (utwory dewonu i starsze). Utwory te są przykryte grubą pokrywą osadów 

neogeńskich i czwartorzędowych. Neogen w części spągowej stanowi regolit i skaolinizowane 

skały podłoża. Wyżej zalegają morskie osady serii poznańskiej miocenu wykształconej jako iły, 

piaski oraz mułki z wkładkami węgla brunatnego, iłów kaolinowych i syderytu. Lokalnie 

występują plioceńskie żwiry i iły kaolinowe serii Gozdnicy. Czwartorzęd reprezentowany jest 

przez osady lodowcowe i wodnolodowcowe trzech zlodowaceń: południowopolskiego, 

środkowopolskiego i północnopolskiego. Są to gliny zwałowe, osady piaszczysto-żwirowe, 

piaski, żwiry i głazy tarasów rzecznych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. 
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Lokalnie u ujść dolin większych potoków pojawiają się także żwiry i piaski stożków 

napływowych. Lessy i gliny lessopodobne z okresu zlodowaceń północnopolskich przykrywają 

zmiennej grubości pokrywą prawie wszystkie starsze utwory. Osady holoceńskie wypełniają 

głównie dna dolin rzecznych. Są to iły, mady oraz namuły i torfy z domieszką piasków ze 

żwirami i piaskami w spągu. Maksymalne miąższości osadów czwartorzędowych wynoszą  

ok. 50 m. Znaczne rozprzestrzenienie mają również utwory wodnolodowcowe budujące tarasy 

erozyjno-akumulacyjne rzeki Nysy Kłodzkiej o szerokości do 2,5 km, zbudowane z piasków  

i żwirów z wkładkami mułków. Rzeczne tarasy nadzalewowe są zbudowane z piasków i żwirów 

rzecznych zlodowacenia północnopolskiego. 

Opisywany obszar zgodnie z regionalnym podziałem zwykłych wód podziemnych Polski 

należy do makroregionu południowego i zaliczony został do regionu wrocławskiego (XV)  

i subregionu przedsudeckiego (XV1). Na obszarze Nysy wyróżniono użytkowe piętra wodonośne 

czwartorzędowe i neogeńskie. Zawodnione utwory czwartorzędowe charakteryzują się dużą 

zmiennością zarówno pod względem wykształcenia litologicznego, jak i miąższości. Związane 

są one z piaskami i żwirami plejstocenu oraz holocenu i występują w obrębie całego obszaru 

miasta.  

W poziomach użytkowych w utworach czwartorzędu zwierciadło na obszarze Nysy  

występuje przeważnie na głębokości od kilku do 30 m.  

 

Budowę geologiczną obszaru rozpoznano do głębokości maksymalnie 8 m ppt, gdzie 

stwierdzono zaleganie: 

 gruntów antropogenicznych – nasypów niebudowlanych i budowlanych, 

 czwartorzędu: 

 osadów holoceńskich:  osadów rzeczno-zastoiskowych, 

 osadów plejstoceńskich: osadów wodnolodowcowych budujących tarasy 

nadzalewowe. 

Wykonanymi wierceniami kompleksu utworów czwartorzędowych nie przewiercono. 
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Podczas wykonywania otworów stwierdzono występowanie sączeń oraz zwierciadła wód 

gruntowych: 

- w otw. nr 1: zwierciadło wody naporowej na gł. 4,0 m ppt (ustab. na gł. 3,6 m ppt) 

oraz sączenie wody na gł. 6,2 m ppt, 

- w otw. nr 2: zwierciadło wody swobodnej na gł. 3,6 m ppt, 

- w otw. nr 3: sączenie wody na gł. 2,8 m ppt oraz zwierciadło wody swobodnej na 

gł. 3,5 m ppt, 

- w otw. nr 5: sączenie na gł. 2,8 m ppt, 

- w otw. nr 7: zwierciadło wody swobodnej na gł. 2,8 m ppt, 

- w otw. nr 8: sączenie wody na gł. 3,2 m ppt oraz zwierciadło wody swobodnej na 

gł. 3,8 m ppt, 

- w otw. nr 9: sączenie wody na gł. 3,1 m ppt oraz zwierciadło wody swobodnej na 

gł. 3,6 m ppt, 

- w otw. nr 10: zwierciadło wody swobodnej na gł. 3,5 m ppt, 

- w otw. nr 11: sączenie wody na gł. 2,8 m ppt oraz zwierciadło wody swobodnej 

na gł. 4,2 m ppt, 

- w otw. nr 15: zwierciadło wody swobodnej na gł. 2,5 m ppt oraz zwierciadło 

wody naporowej na gł. 3,1 m ppt (woda ustab. 2,8 m ppt), 

- w otw. nr 16: zwierciadło wody swobodnej na gł. 2,5 m ppt, 

- w otw. nr 17: zwierciadło wody swobodnej na gł. 4,6 m ppt, 

- w otw. nr 18: zwierciadło wody swobodnej na gł. 5,7 m ppt, 

- w otw. nr 20: sączenie wody na gł. 3,6 m ppt oraz zwierciadło wody swobodnej 

na gł. 4,2 m ppt, 

- w otw. nr 22: zwierciadło wody swobodnej na gł. 4,8 m ppt, 

- w otw. nr 24: zwierciadło wody naporowej na gł. 4,6 m ppt (woda ustab. 4,2 m 

ppt), 

- w otw. nr 26: zwierciadło wody swobodnej na gł. 3,6 m ppt, 

- w otw. nr 27: zwierciadło wody swobodnej na gł. 4,8 m ppt, 

- w otw. nr 28: zwierciadło wody swobodnej na gł. 4,5 m ppt, 

- w otw. nr 29: sączenie na gł. 5,4 m ppt, 

- w otw. nr 30: zwierciadło wody swobodnej na gł. 4,6 m ppt, 

- w otw. nr 31: zwierciadło wody swobodnej na gł. 4,0 m ppt. 
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Ze względu na charakter genetyczny podłoża nie można wyróżnić poziomu wodonośnego 

na całym badanym obszarze. Należy liczyć się z możliwością pojawienia się wód zawieszonych 

lub sączeń w trakcie wykonywania wykopów z przerostów piaszczystych w glinach. 

Pod względem własności filtracyjnych (wg Z. Pazdry) zalegające w podłożu grunty 

mineralne rodzime zaklasyfikowano: 

- żwiry i pospółki – do klasy gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych  

o współczynniku filtracji k>10
-3

 [m/s], 

- piaski średnie i grube – do klasy gruntów dobrze przepuszczalnych  

o współczynniku filtracji k=10
-4

-10
-3

 [m/s], 

- piaski drobne – do klasy gruntów średnio przepuszczalnych o współczynniku 

filtracji k=10
-5

-10
-4

 [m/s], 

- piaski pylaste, piaski gliniaste, piaski zaglinione, pyły – do klasy gruntów słabo 

przepuszczalnych o współczynniku filtracji k=10
-6

-10
-5

 [m/s], 

- gliny, namuły – do klasy gruntów półprzepuszczalnych o współczynniku filtracji 

k=10
-8

-10
-6

 [m/s], 

- gliny zwięzłe - do klasy gruntów nieprzepuszczalnych o współczynniku filtracji 

k<10
-8

 [m/s]. 

Domieszki, przerosty piaszczyste w gruntach spoistych powodują polepszenie 

parametrów wodoprzepuszczalności, domieszki i przerosty pylasto-gliniaste w piaskach – 

powodują obniżenie parametrów wodoprzepuszczalności. 

Grunty nasypowe o składzie piaszczysto-kamienistym (gruz) charakteryzują się 

generalnie dobrą wodoprzepuszczalnością,  

Wody opadowe i roztopowe w większości obszaru infiltrują wgłąb terenu przez grunty 

nasypowe, częściowo spływają zgodnie z ukształtowaniem terenu na obszarach betonowo-

asfaltowych do studzienek kanalizacyjnych. Poziom wód gruntowych oraz głębokość  

i intensywność sączeń będzie związany z warunkami atmosferycznymi i należy się liczyć  

w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych z wahaniami zwierciadła wody,  

z pojawieniem się sączeń na kontakcie przerostów gliniastych w piaskach. 
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4.2. Warunki geologiczno-inżynierskie 

 

Przyjmując za kryterium podziału: wiek, genezę gruntów oraz odmienność litologiczną  

a także zróżnicowanie parametrów geotechnicznych grunty podłoża podzielono na warstwy 

geotechniczne. 

Parametry geotechniczne gruntów zostały określone metodą C wg PN-81/B-03020  

i zestawiono je w tabeli na zał. nr 5. 

 

Warstwa I – grunty nasypowe 

 

WARSTWA Ia – stanowią ją nasypy niebudowlane zbudowane z piasków, gruzu (betonowego  

i ceglanego), kamieni lokalnie z domieszkami drewna, żwiru, żużli, gliny, pyłu, 

humusu, odpadów komunalnych, łupka węglowego. Grunty te stwierdzono  

w większości otworów. Ze względu na skład litologiczny i genezę zaliczono je 

do klasy gruntów nienośnych. 

 

WARSTWA Ib – stanowią ją nasypy budowlane zbudowane z piasku średniego i piasku 

średniego ze żwirem. Stwierdzono je tylko lokalnie jako podbudowę 

nawierzchni betonowej. Ich przydatność jako ewentualne podłoże budowlane 

należy potwierdzić badaniami (np. sondowaniami).  

 

Warstwa II – czwartorzędowe (holoceńskie) osady rzeczno-zastoiskowe 

 

WARSTWA IIa – stanowią ją namuły oraz gliny próchniczne, gliny z przerostami 

organicznymi, lokalnie z przerostami piaszczystymi (konsystencja gruntów 

plastyczna i twardoplastyczna). Są to grunty słabonośne i ściśliwe. 

. 

WARSTWA IIb1 – stanowią ją pyły i piaski gliniaste z domieszką organiczną (lokalnie ze 

żwirem i przerostami piaszczystymi). Są to grunty  o konsystencji plastycznej  

i uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,45 (symbol konsolidacji C). Są to 

grunty słabonośne i ściśliwe. 
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WARSTWA IIb2 – stanowią ją gliny pylaste z domieszką organiczną (lokalnie z przerostami 

pyłu i laminami piaszczystymi). Są to grunty  o konsystencji twardoplastycznej 

i uśrednionym stopniu plastyczności IL=0,20 (symbol konsolidacji „C”). Są to 

grunty słabonośne i ściśliwe. 

 

WARSTWA IIIa – stanowią ją piaski gliniaste, lokalnie z przerostami piasku średniego. Są to 

grunty o konsystencji plastycznej i stopniu plastyczności IL=0,40 (symbol 

konsolidacji „C”). Zaliczono je do klasy gruntów średnionośnych  

i średniościśliwych. 

 

WARSTWA IIIb – stanowią ją gliny ze żwirem, lokalnie z przerostami piasku gliniastego. Są 

to grunty o konsystencji plastycznej i uśrednionym stopniu plastyczności 

IL=0,30 (symbol konsolidacji „C”). Zaliczono je do klasy gruntów 

średnionośnych i średniościśliwych. 

 

WARSTWA IIIc – stanowią ją gliny ze żwirem, piaski gliniaste, gliny pylaste zwięzłe, gliny 

pylaste. Są to grunty o konsystencji twardoplastycznej i uśrednionym stopniu 

plastyczności IL=0,15 (symbol konsolidacji „C”). Należą do klasy gruntów 

nośnych i małościśliwych. 

 

WARSTWA IVa – stanowią ją piaski próchniczne, piaski średnie z przerostami piasków 

próchnicznych i gliny, piaski średnie z domieszkami organicznymi (fragmenty 

roslin). Są to grunty średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,45. 

Zaliczono je do klasy gruntów średnionośnych i średniościśliwych. 

 

WARSTWA IVb – stanowią ją piaski drobne, piaski drobne zaglinione, lokalnie z przerostami 

piasku gliniastego, gliny pylastej i domieszkami żwiru. Są to grunty 

średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,50. Należą do klasy gruntów 

nośnych i małościśliwych. 

 

WARSTWA IVc – stanowią ją piaski średnie, piaski średnie ze żwirem, piaski średnie 

zaglinione ze żwirem, piaski grube, lokalnie z przerostami pospółek, piasku 
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gliniastego i pyłu. Są to grunty średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

ID=0,50. Należą do klasy gruntów nośnych i małościśliwych. 

 

WARSTWA IVd – stanowią ją pospółki. Są to grunty średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID=0,55. Należą do klasy gruntów nośnych i małościśliwych. 

 

Warstwa IV – czwartorzędowe (plejstoceńskie) osady wodnolodowcowe tarasów 

nadzalewowych 

 

WARSTWA Va – stanowią ją piaski drobne i pylaste, lokalnie z domieszkami żwiru. Są to 

grunty średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,55. Należą do klasy 

gruntów nośnych i małościśliwych. 

 

WARSTWA Vb – stanowią ją piaski średnie, lokalnie z przerostami piasku grubego i drobnego 

i domieszkami żwiru, otoczaków oraz grudek gliny. Są to grunty 

średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID=0,55. Należą do klasy gruntów 

nośnych i małościśliwych. 

 

WARSTWA Vc – stanowi ją glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego o stopniu 

plastyczności IL=0,20 (symbol konsolidacji „C”). Należy do klasy gruntów 

nośnych i małościśliwych. 

 

 

4.3. Warunki techniczno-budowlane konstrukcji nawierzchni  

i podbudowy 

 

Dla oceny gruntów występujących w podłożu przyjęto następujące kryteria: 

a) nośność (wg PN-81/B-03020), 

b) wysadzinowość (wg PN-S-02205), 

c) urabialność (wg PN-B-06050). 
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Ad a)  Grunty mineralne rodzime należą do klasy gruntów: 

- słabonośnych i ściśliwych – warstwa geotechniczna IIa, IIb1 i IIb2 (generalnie grunty 

organiczne), 

- średnionośnych i średniościśliwych – warstwa geotechniczna IIIa, IIIb oraz IVa (grunty 

plastyczne i niespoiste z domieszkami próchnicznymi), 

- nośnych i małościśliwych – warstwa geotechniczna IIIc, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc.  

 

Ad b)  W strefie przemarzania, tj. do głębokości 1,0 m występują grunty nasypowe oraz 

podrzędnie grunty mineralne rodzime.  

 Grunty nasypowe – nie powinny stanowić podłoża budowlanego, 

 Grunty rodzime piaski drobne i średnie są gruntami niewysadzinowymi, piaski pylaste 

oraz drobne i średnie zaglinione są gruntami wątpliwymi, natomiast grunty spoiste (gliny, 

piaski gliniaste) są gruntami bardzo wysadzinowymi . 

 

Ad c)  Urabialność: 

  - nasypy: grunty łatwo urabialne (kategoria 3) w przypadku gdy zbudowane są  

z piasków z niewielkimi okruchami gruzu) aż do gruntów trudno urabialnych (kategoria 5) – 

zbudowane z bloków starych fundamentów, betonów itp. 

 - grunty mineralne rodzime: 

o warstwa IIa, IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc – kategoria urabialności 3 

(grunty łatwo urabialne),  

o warstwy IIb1, IIb2, IIIa, IIIb, IIIc – kategoria urabialności 4 (grunty 

średnio urabialne).  

 

 Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

02.03.1999 r. „W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie” (Dz.U.Nr43 z dnia 14.05.1999 r.) przy uwzględnieniu charakteru korpusu 

drogowego, warunków wodnych podłoża i wysadzinowości zaliczono grunty występujące  

w podłożu do grupy nośności Gi. 
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Warunki wodne ustala się według klasyfikacji określonej w tabeli: 

Charakterystyka 
Warunki wodne w wypadku występowania swobodnego zwierciadła wody 

< 1 m od 1 m do 2 m > 2 m 

1 2 3 4 

Wykopy ≤1 m 
a) złe przeciętne przeciętne 

b) złe przeciętne dobre 

Nasypy ≤1 m 
a) złe przeciętne przeciętne 

b) przeciętne przeciętne dobre 

Wykopy >1 m 
a) złe przeciętne dobre 

b) przeciętne przeciętne dobre 

Nasypy >1 m 
a) złe przeciętne dobre 

b) przeciętne dobre dobre 

Oznaczenia: 
a) nie utwardzone pobocza, 

b) utwardzone i szczelne pobocza oraz dobre odprowadzenie wód powierzchniowych. 

 

Grupy nośności podłoża Gi dla różnych gruntów w zależności od warunków wodnych 

Rodzaj gruntów podłoża 
Grupa nośności podłoża dla warunków wodnych  

dobrych przeciętnych złych  

1 2 3 4  

Grunty niewysadzinowe: rumosze (niegliniaste), żwiry i pospółki, 

piaski grubo-, średnio- i drobnoziarniste, żużle nierozpadowe 
G1 G1 G1  

Grunty wątpliwe: piaski pylaste G1 G2 G2  

Grunty wątpliwe: zwietrzeliny gliniaste i rumosze gliniaste, żwiry i 

pospółki gliniaste 
G1 G2 G3  

Grunty mało wysadzinowe
*)

: gliny zwięzłe, gliny piaszczyste i pylaste 

zwięzłe, iły, iły piaszczyste i pylaste 
G2 G3 G4  

Grunty bardzo wysadzinowe: piaski gliniaste, pyły piaszczyste, pyły, 

gliny, gliny piaszczyste i pylaste, iły warwowe 
G3 G4 G4 

*)
 W stanie zwartym, półzwartym lub twardoplastycznym (IL ≤0,25). 

Grupy nośności dla gruntów mineralnych rodzimych zostały wykazane w kartach otworów 

wiertniczych. Dla oceny przyjęto: wykopy≤1,0m przy dobrych warunkach gruntowych. 

 

Grunty nasypowe, mineralne rodzime organiczne, w stanie plastycznym lub gorszym wymagają 

indywidualnej oceny 
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5.WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Podłoże gruntowe zostało rozpoznane do głębokości wynoszącej maksymalnie  

8 m ppt; zbudowane jest z gruntów nasypowych oraz rodzimych wieku czwartorzę-

dowego o różnej przydatności jako podłoże budowlane. 

2. Strefa przemarzania na przedmiotowym terenie wg normy PN-81/B-03020  

wynosi hz=1,0 m. 

3. W podłożu stwierdzono wodę gruntową. Warunki hydrogeologiczne zostały opisane 

szczegółowo w rozdziale 4.1 niniejszego opracowania. 

4. Grunty nasypowe (warstwa geotechniczna I) oraz organiczne (pakiet warstw geo-

techniczych II) nie powinny stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego pod 

obiekty budowlane oraz ciągi drogowe. 

5. Odsłonięte w wykopach grunty spoiste należy chronić przed nawodnieniem, przema-

rzaniem oraz wpływem wibracji – gdyż pod wpływem tych czynników obniżają swo-

je parametry geotechniczne. 

6. Gruntów spoistych z odkopu nie zaleca się ponownie wykorzystać w zasyp ewentual-

nej budowy ciągu kanalizacyjnego. 

7. W przypadku posadowienia ciągów podziemnych w obrębie warstw geotechnicznych 

I i II (grunty organiczne) zaleca się wymianę gruntu i wykonanie zagęszczonej pod-

sypki piaskowej lub piaskowo-żwirowej o miąższości co najmniej 30 cm. 

8. Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-B-06050. 

9. Do ewentualnych obliczeń wykorzystać wartości parametrów geotechnicznych 

podane w załączniku nr 5. 

10. Dla projektowanej inwestycji warunki określa się jako proste i złożone, kategorię 

geotechniczną obiektu lub jego części określa Projektant. 

11. Nie wyklucza się występowania warunków gruntowo-wodnych odmiennych od wyin-

terpretowanych w załączonych przekrojach geotechnicznych ze względu na kilku-

dziesięciowe (maksymalnie ponad 100m) odległości pomiędzy wykonanymi otwora-

mi oraz genetyczny charakter podłoża (grunty o genezie rzeczno-zastoiskowej), cha-

rakteryzujący się dużą zmiennością litologiczną w rozprzestrzenieniu poziomym  

i pionowym oraz występowaniem gruntów i domieszek organicznych. 
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12. W związku z powyższym zaleca się pod każdy obiekt budowlany (zwłaszcza kon-

strukcje ciężkie, wrażliwe na nierównomierne osiadania) uszczegółowienie budowy 

geologicznej, szczególnie w rejonie gdzie stwierdzono grunty organiczne. 

13. Na przedmiotowym terenie nie zaobserwowano przejawów zjawisk geodynamicz-

nych. 
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INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 189.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-08-20
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nasyp niebudowlany [piaski+kamienie+drewno] 

Piasek średni + żwir 

piasek średni, żółty 

piasek średni z przerostami piasku grubego, żółty 

piasek średni z przerostami piasku grubego, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 187.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-08-20
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nasyp niebudowlany [piasek+kamienie+gruz] 

piasek średni z przerostami piasku średniego 
próchnicznego, brązowo-czarny 

piasek gliniasty warstwowany piaskiem średnim, 
ciemnoszaro-brazowy 

piasek średni z przerostami piasku grubego, piasku 
próchnicznego i gliny (miękkoplastycznej), 
ciemnoszary 

Piasek średni zagliniony ze żwirem, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 191.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-08-20
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nasyp niebudowlany [piaski+kamienie] 

piasek drobny i średni zagliniony, żółty 

piasek średni z przerostami piasku drobnego, 
pojedynczy żwir, ciemnożółty 

piasek średni, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 192.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-14
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Nawierzchnia asfaltowa 
kostka granitowa 

piasek drobny i pylasty, szaro-żółty 

Piasek średni + żwir + otoczaki, szaro-żółty 

Piasek średni + żwir + otoczaki, szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 189.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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BRAK POSTĘPU WIERCENIA 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 187.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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Trylinka 
nasyp budowlany [piasek średni] 

Piasek drobny zagliniony, brązowy 

piasek gliniasty, brązowy 

Piasek drobny zagliniony, brązowo-szary 

glina warstowana namułem i fragmentami roślin, 
przerosty piasku gliniastego czarnobrązowo-szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-14
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Podbudowa z betonu 

nasyp budowlany [piasek średni i gruby] 

nasyp niebudowlany [piasek średni] 

Piasek drobny zagliniony, ciemnożółty 

Piasek drobny zagliniony warstwowany piaskiem 
gliniastym (plastyczny), brązowy 
piasek drobny, brązowy 

piasek drobny, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 3.9

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 187.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny
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nasyp niebudowlany [gruz ceglany i 
betonowy+piasek] 

piasek średni i piasek gruby, brązowo-szary 

Glina z przerostami namułu, brązowo-czarna 

glina ze żwirem i przerostami piasku gliniastego, 
brązowo-szara 

piasek średni z domieszką organiczną (fragmenty 
roślin), ciemnoszary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 3.13

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 191.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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nasyp niebudowlany [gruz+piasek] 

piasek średni, żółty 

Piasek średni + żwir + otoczaki 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 3.14

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 187.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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nasyp niebudowlany [piaski+gruz ceglany+kamienie] 

nasyp niebudowlany [piaski+gruz 
ceglany+żwir+beton] 

nasyp niebudowlany [piaski+gruz 
ceglany+żwir+beton] 
namuł gliniasty, czarny 

Piasek średni zagliniony z pojedynczym żwirem, 
szary 

Piasek średni + żwir, pospółka, żółto-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 3.15

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 186.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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nasyp niebudowlany [gruz+beton+piaski+kamienie] 

glina z przerostami namułu i fragmentami roślin, 
pojedyncze żwiry, przerosty piaszczyste, szara 

Piasek średni + żwir, pospółka, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 3.16

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-17
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Profil
litologiczny
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Podbudowa z betonu 

nasyp niebudowlany [piasek średni+żwir] 

piasek średni, żółty 

Piasek średni + żwir, żółty 

Piasek średni + żwir, żółty 

Piasek drobny zagliniony z przerostami gliny 
pylastej (plastycznej), zółty 

Piasek średni + żwir, pospółka, żółto-brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 3.17

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 192.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-14
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Profil
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nasyp niebudowlany [piasek średni+gruz ceglany] 

piasek średni z pojedynczym żwirem, szaro-żółty 

piasek średni z przerostami gliniastymi 

Piasek średni + żwir, szaro-żółty 

Piasek średni + żwir, szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 19

Zał.Nr: 3.18

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 192.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-14
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Profil
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nasyp niebudowlany [gruz + piaski] 

piasek drobny i średni, żółto-brązowy 

Piasek drobny i średni + żwir, zółty 

piasek drobny, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 20

Zał.Nr: 3.19

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 186.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil
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Opis litologiczny
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nasyp niebudowlany 
[piaski+kamienie+gruz+żużle+glina] 

glina pylasta z przerostami pyłu i domieszką 
próchniczną, brazowo-zielono-szara 

piasek gliniasty ze żwirem i domieszką próchniczną 
i laminami piaszczystymi, ciemnoszary 

Piasek średni + żwir 

Piasek średni + żwir z przerostami pospółki 
gliniastej, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 21

Zał.Nr: 3.20

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 192.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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Profil
litologiczny
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Opis litologiczny
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Nawierzchnia asfaltowa 
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nasyp niebudowlany [piasek średni+żwir] 

piasek drobny, jasnożółty 

piasek średni, żółty 

piasek średni, pojedyncze żwiry 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 22

Zał.Nr: 3.21

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 188.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny
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nasyp niekontrolowany [piasek średni+żwir+gruz 
ceglany] 

piasek średni, pojedynczy żwir, żółty 

piasek średni z przerostami piasku gliniastego i 
pyłu (plastycznego), szaro-żółty 

piasek średni, szaro-żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 24

Zał.Nr: 3.22

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 189.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Profil
litologiczny
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nasyp niebudowlany [piaski+kamienie+gruz ceglany] 

piasek gliniasty z przerostami piasku drobnego, 
ciemnobrązowy 

glina pylasta zwięzła (pojedyncze żwiry), 
rdzawo-szara 
namuł gliniasty z przerostami gliny pylastej, 
czarny, rdzawo-szary 

Piasek średni zagliniony z przerostami piasku 
grubego, szary 

pospółka, szara 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 25

Zał.Nr: 3.23

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 192.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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Profil
litologiczny
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Opis litologiczny
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Podbudowa z betonu 

nasyp niebudowlany [piasek+pył+humus] 

glina piaszczysta na pograniczu piasku 
gliniastego, ciemnożółto-brązowa 

Piasek drobny zagliniony z pojedynczymi żwirami, 
ciemnożóły 

Piasek drobny zagliniony z przrostami gliny i 
domieszką żwiru, żółty 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz



INTERGEO Sp. z o.o.

ul Fabryczna 7 41-404 Mysłowice

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 26

Zał.Nr: 3.24

Wiertnica: WSG-B

Rejon: Daw. fabr. samochodów
Miejscowość: Nysa
Powiat: nyski
Województwo: opolskie

Obiekt: Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego
Zleceniodawca: Inwentin Tomasz Mikrut
Wiercenie: Intergeo Sp. z o.o.

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 187.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-09-15
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nasyp niebudowlany [piasek średni+kamienie+gruz 
ceglany] 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr A. Winckiewicz
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wartość charakterystyczna  x (n)
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wartość obliczeniowa  x(r) parametry gruntów z domieszką organiczną obniżono o 20%
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1,94 17,4 14,0   x
(r)

1,8 26,1   x
 (n)

IVa 0,45 18-28 0,9 0,9 69,4 77,1 58,6 65,1  2-5   γ (m)

1,6 23,5   x
(r)

1,85 30,4   x
 (n)

IVb 0,50 16-24 0,9 0,9 61,9 77,4 46,2 57,8   γ (m)

1,67 27,4   x
(r)

1,95 33,0   x
 (n)

IVc 0,50 14-22 0,9 0,9 94,7 105,2 79,9 88,8   γ (m)
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Ps//PsH, Ps+H

Pd, Pd(+G), 
Pd(+G)//Pg, 
Pd(+G)//Gπ

Ps, Ps+Ż, 
Ps(+G)+Ż, Pr

gliny

G+Ż, Gπz

C
Z

W
A

R
T

O
R

Z
Ę

D

Pg, Pg//Ps

G+Ż, G+Ż//Pg

Gπ//Π+H

IVc 0,50 14-22 0,9 0,9 94,7 105,2 79,9 88,8   γ (m)

1,76 29,7   x
(r)

2,05 38,8   x
 (n)

IVd 0,55 18 0,9 0,9 163,2 163,2 146,7 146,7   γ (m)

1,85 34,9   x
(r)

1,75 30,7   x
 (n)

Va 0,55 16 0,9 0,9 67,9 84,9 50,6 63,3   γ (m)

1,58 27,6   x
(r)

1,85 33,3   x
 (n)

Vb 0,55 14 0,9 0,9 103,2 114,7 87,0 96,7   γ (m)

1,67 30,0   x
(r)

2,2 17,0 14,8   x
 (n)

Vc C 0,20 12 0,9 0,9 0,9 29,4 49,0 20,6 34,3   γ (m)

2,0 15,3 13,3   x
(r)
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Ps, Ps+Ż, Ps//Pd, 
Ps+Ż+KO

Gp/Pg

piaski

gliny

Ps(+G)+Ż, Pr

Po

Pd, Pπ



RODZAJE GRUNTÓW STANY GRUNTÓW SYMBOLE  DODATKOWE

a) symbole stratygraficzno-  -nr wiercenia (otworu)

a)  grunty skaliste       genetyczne (wg PN-79/G-09010)  -rzędna wiercenia(terenu) m npm

nN nasyp niebudowlany L skała lita Qh Czwartorzęd - holocen Opróbowanie 

nB nasyp budowlany Ms skała mało spękana Qp Czwartorzęd - plejstocen 

HGR-hałda górnicza porudna Ss skała średnio spękana T Trias  -próbka o naturalnej strukturze (NNS)

HGW-hałda górnicza powęglowa Bs skała bardzo spękana Tr Trzeciorzęd  -próbka o naturalnej wilgotności (NW)

C Karbon  -próbka wody gruntowej (WG)

b)  grunty  niespoiste K Kreda                   Oznaczenie wody w wierceniu

ST skała twarda              ln  luźny 3,50  -swobodny poziom wody gruntowej

SM skała miękka szg  średnio zagęszczony b).  symbole petrograficzne skał   -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany 

b)nieskaliste zg  zagęszczony sw siwak                              \  w                  w  -wapień 4,00   ustalony w czasie wiercenia,  głębokość w m ppt

W zwietrzelina pc piaskowiec         gt -granit

KW zwietrzelina kamienista c) grunty spoiste mc mułowiec                        \  zlzl - zlepieniec 6,00  -nawiercony poziom wody gruntowej (m ppt)                         

W zwietrzelina  pł.  płynny m margiel                            \ dd- dolomit  - grunt wilgotny

KWg zwietrzelina gliniasta mpl  miękkoplastyczny ic iłowiec                          \ cmdm- dolomit marglisty  -grunt mokry

KR rumosz pl  plastyczny Ił iłołupek  -grunt nawodniony

KRg rumosz gliniasty tpl  twardoplastyczny łi łupek ilasty łm- łupek marglisty

KO otoczaki pzw  półzwarty łz łupek zwietrzały łp- łupek piaszczysty ~~~2,0  -sączenia wody

Ż żwir zw  zwarty łpp łupek przepalony x Oznaczenie rodzaju badań i sondowań

Żg żwir gliniasty  -sonda cylindryczna (SPT)

Po pospółka d)  wilgotność gruntów

Pog pospółka gliniasta s  suchy Rodzaj sondowania 

Pr piasek gruby mw  małowilgotny ITB-ZW  -udarowo-obrotowa

Pd piasek drobny w  wilgotny DPL  - lekka wbijana

Ps piasek średni m  mokry                             DPSH -ciężka wbijana

Pp piasek pylasty nw  nawodniony SVT  - sonda krzyżakowa

Pg piasek gliniasty ORGANICZNE- RODZIME otwór suchy

Pp pył piaszczysty H grunt próchniczny 2%<Iom<5% Rodzaj świdra

P pył Nm namuł  - 5%<Iom<30% sz- świder rurowy do wiercenia okrętnego

Gp glina piaszczysta T torf  -  30% <Iom grunt niewysadzinowy szl- świder rurowy do wierceń udarowych

G glina Gy gytia-namuł o zaw. CaCO3> 5% grunt wątpliwy dł- dłuto

Gp glina pylasta WK węgiel kamienny grunt mało wysadzinowy SR - świder rurowy

Gpz glina piaszczysta zwięzła grunt bardzo wysadzinowy SS- świder spiralny

Gz glina zwięzła k - koronka wiertnicza

Gpz glina pylasta zwięzła w.k. warstwy konstrukcyjne Kr kruszywo Inne oznaczenia

Ip ił piaszczysty N nawierzchnia kr.kw kruszywo kwarcytowe  2/2 ilość wałeczkowań podział geologiczny

I ił P  podbudowa Kr.w. kruszywo wapienne                                                                                  + domieszki podział geotechniczny

Ip ił pylasty Tr trylinka kr.dol. kruszywo dolomitowe  / grunt na pograniczu 

Ba beton asfaltowy Kr.baz. kruszywo bazaltowe  // przewarstwienie 

Bc beton cementowy Kr.pc. kruszywo piaskowca p.p. przecięcie z przekrojem

Bs beton smołowy k.gr. kostka granitowa III  nr warstwy geotechnicznej

k.kl. kostka klinkierowa GBW IL stopień plastyczności

ID stopień zagęszczenia
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Podział gruntów budowlanych  wg normy PN-86/B-02480

c)    symbole gruntów   antropogenicznych                         .      

i innych składników nasypów

NASYPOWE

RODZIME MINERALNE
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Inne

GBW

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SYMBOLI UŻYTYCH  NA PRZEKROJACH I KARTACH BADAWCZYCH

1

GN

(otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)

Charakter wysadzinowości gruntu

220,25

GW

bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz  ceglany,             

cm-cement, dr-kawałki drewna, f-folia, gr-gruz,

k-kamienie,  kp-kamień piecowy, kom.-odpady komunalne,             

łwk- łupek węglowy, , mwk- miał węglowy, op-opony,

pwk- pył węglowy,pck- pyły fluidalne pokopalniane,

pt-płyty betonowe,  p- piasek, pc-okruchy piaskowca,

sm-smoła,  sph-spieki hutnicze,    szm- szmaty, szk- szkło,  

śm- smieci, wp- wapno,wk - okruchy węgla ,z-ziemia, 

że- żelazo,  żl -żużel, 



Inwentaryzacja zieleni z pokazaniem zakresu wycinek oraz załącznikiem graficznym. 
 
Teren inwestycji porośnięty przez liczne drzewa, niewielkie punktowe skupiska krzewów (Berberis vulgaris, 
Sambucus nigra, Juniperus communis, Ligustrum vulgare, Rhus typhina, Taxus × media) oraz bujną i 
różnorodną zieleń niską (różne gatunki traw, roślin polnych oraz ziół); na terenie inwestycji nie dominuje jeden 
gatunek drzew oraz okazy dojrzałe mieszają się z młodszymi; naturalnej sukcesji sprzyjało pozostawienie szaty 
przyrodniczej praktycznie bez ingerencji człowieka przez okres ok. 13 lat. 
 
Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki ze względu na kolizje z projektowaną infrastrukturą. 
Lp. Ozn. Gatunek drzewa Obwód pnia [cm] 

1 2 Aesculus hippocastanum 210 

2 3 Aesculus hippocastanum 184 

3 4 Aesculus hippocastanum 260 

4 5 Aesculus hippocastanum 210 

5 6 Aesculus hippocastanum 193 

6 7 Aesculus hippocastanum 243 

7 8 Acer platanoides 162 

8 9 Quercus robur 194 

9 11 Tilia cordata 188 

10 12 Picea pungens 31 

11 52 Acer platanoides 22+25 

12 53 Tilia cordata 27 

13 54 Acer platanoides 23 

14 55 Acer platanoides 51 

15 56 Acer platanoides 33 

16 57 Acer platanoides 31 

17 62 Betula pubescens 106 

18 63 Larix decidua 48 

19 64 Betula pubescens 153 

20 66 Picea abies 66 

21 67 Picea abies 52 

22 68 Fraxinus excelsior 159 

23 79 Aesculus hippocastanum 312 

24 80 Juglans regia 34 

25 85 Acer platanoides 41+43 

26 86 Acer platanoides 25 

27 87 Acer platanoides 26 

28 88 Tilia cordata 46 

29 89 Pinus sylvestris 132 

30 92 Thuja occidentalis 77 

31 94 Thuja occidentalis 65 

32 95 Thuja occidentalis 82 

33 96 Thuja occidentalis 62 

34 97 Thuja occidentalis 50 

35 98 Acer platanoides 144 

36 104 Thuja occidentalis 75 

37 105 Picea pungens 105 

38 132 Acer platanoides 32 

39 133 Acer platanoides 28 



40 134 Acer platanoides 35 

41 135 Acer platanoides 24 

42 136 Salix fragilis 41 

43 137 Salix fragilis 51 

44 138 Acer platanoides 38 

45 139 Acer platanoides 32 

46 140 Acer platanoides 34 

47 141 Acer platanoides 26 

48 142 Acer platanoides 26 

49 143 Quercus robur 22 

50 144 Betula pubescens 46 

51 145 Prunus avium 45 

52 146 Acer platanoides 32 

53 166 Thuja occidentalis 63 

54 167 Alnus glutinosa 22+24 

55 168 Alnus glutinosa 25 

56 169 Alnus glutinosa 28+22 

57 170 Alnus glutinosa 20+20+20 

58 171 Malus domestica 28 

59 172 Alnus glutinosa 34 

60 173 Quercus robur 27 

61 174 Acer platanoides 99+25+25+22 

62 175 Acer platanoides 86+73+34 

63 176 Larix decidua 130 

64 177 Betula pubescens 122 

65 178 Picea abies 42 

66 179 Picea abies 52 

67 180 Picea abies 42 

68 180a Betula pubescens 96 

69 181 Picea abies 23 

70 182 Betula pubescens 117 

71 183 Picea abies 25 

72 187 Juniperus communis 38 

73 188 Pinus sylvestris 70 

74 189 Pinus sylvestris 81 

75 190 Salix fragilis 51 

76 191 Betula pubescens 101 

77 192 Betula pubescens 40 

78 193 Thuja occidentalis 62 

79 194 Thuja occidentalis 42+32+31 

80 195 Thuja occidentalis 40+40+36+29 

81 196 Juniperus communis 25+25 

82 197 Thuja plicata 32+38 

83 198 Juniperus communis 38+24+24 

84 199 Rhus typhina 42+32 

85 200 Rhus typhina 34 

86 201 Rhus typhina 28+40+40 

87 202 Tilia cordata 50 



88 203 Tilia cordata 220 

89 204 Thuja occidentalis 32+28 

90 205 Juniperus communis 38 

91 206 Juniperus communis 34 

92 207 Picea pungens 34 

93 208 Thuja occidentalis 33+45 

94 209 Picea abies 63 

95 210 Abies koreana 38+28 

96 211 Thuja plicata 32 

97 212 Juniperus communis 54 

98 213 Acer platanoides 22 

99 213a Pinus sylvestris 68 

100 214 Juglans regia 30 

101 215 Juniperus communis 38 

102 216 Picea abies 52 

103 217 Juniperus communis 94 

104 218 Acer platanoides 32 

105 219 Acer platanoides 32 

106 220 Acer platanoides 22 

107 221 Thuja occidentalis 46+30+30+30+22 

108 222 Acer platanoides 34 

109 223 Robinia pseudoacacia 28+22+22 

110 224 Betula pubescens 32+32 

111 225 Acer platanoides 26 

112 226 Acer platanoides 23+23 

113 227 Acer platanoides 22+22+22+21+20 

114 234 Acer platanoides 26 

115 235 Betula pubescens 43 

116 236 Juglans regia 32 

117 237 Acer platanoides 22 

118 238 Acer platanoides 28 

119 239 Acer platanoides 24+24+22 

120 240 Acer platanoides 25 

121 241 Acer platanoides 26 

122 242 Acer platanoides 26 

123 243 Acer platanoides 24 

124 244 Acer platanoides 26 

125 245 Acer platanoides 22 

126 253 Acer platanoides 27 

127 254 Quercus robur 26 

128 255 Salix caprea 28 

129 256 Fraxinus excelsior 60 

130 257 Betula pubescens 172 

131 258 Tilia cordata 88+78+50 

132 259 Acer platanoides 36 

133 260 Sorbus aucuparia 98 

134 261 Tilia cordata 138 

135 262 Fraxinus excelsior 68 



136 263 Acer pseudoplatanus 111 

137 264 Tilia cordata 122 

138 265 Salix alba 330 

139 266 Picea abies 58 

140 267 Picea abies 71 

141 268 Robinia pseudoacacia 43 

142 269 Robinia pseudoacacia 54+22 

143 270 Betula pubescens 119 

144 271 Robinia pseudoacacia 159 

145 272 Prunus domestica 63 

146 273 Acer platanoides 36+18 

147 274 
Populus tremula 

22+17+17+17+22+ 
22 

148 280 Betula pubescens 46+50 

149 281 Betula pubescens 45 

150 282 Salix caprea 34+28+34 

151 283 Fraxinus excelsior 222 

152 284 Acer platanoides 29 

153 285 Tilia cordata 98+60 

154 286 Tilia cordata 49+36+36 

155 287 Quercus robur 29 

156 288 Corylus avellana 38 

157 289 
Acer platanoides 

34+28+28+22+22+ 
22+22 

158 320 Populus × canadensis 119 

159 321 Populus × canadensis 112 

160 322 Sambucus nigra 24 

161 323 Betula pubescens 63 

162 324 Acer platanoides 30 

163 325 Acer platanoides 136 

164 326 Robinia pseudoacacia 26 

165 327 Acer platanoides 63 

166 328 Acer platanoides 161+70 

167 329 Acer platanoides 40 

168 330 Acer platanoides 80+80+70+70 

169 330a 
Corylus avellana 

35+34+33+32+34+ 
31+35+34+35+32 

170 331 Acer platanoides 88 

171 332 Robinia pseudoacacia 93 

172 334a Acer platanoides 58 

173 335 Acer platanoides 104 

174 336 Quercus robur 102 

175 337 Robinia pseudoacacia 49+35+35+35 

176 338 Acer platanoides 35 

177 339 Betula pubescens 70+59 

178 340 Robinia pseudoacacia 68 

179 409 Salix fragilis 57 

180 410 Robinia pseudoacacia 71 

181 411 Salix fragilis 43 



182 412 Populus canescens 87 

183 413 Salix fragilis 69 

184 414 Robinia pseudoacacia 64 

185 415 Acer pseudoplatanus 70 

186 416 Carpinus betulus 95 

187 417 Carpinus betulus 62+67 

188 418 Carpinus betulus 77 

189 419 Acer platanoides 50 

190 420 Acer platanoides 96 

191 421 Acer platanoides 50 

192 422 Acer platanoides 132 

193 423 Acer platanoides 116 

194 424 Robinia pseudoacacia 57+56+42 

195 425 Robinia pseudoacacia 60 

196 426 Robinia pseudoacacia 29 

197 427 Robinia pseudoacacia 45 

198 428 Robinia pseudoacacia 43 

199 429 Robinia pseudoacacia 79 

200 430 Robinia pseudoacacia 48 

201 431 Robinia pseudoacacia 52 

202 432 Robinia pseudoacacia 40 

203 433 Robinia pseudoacacia 73 

204 434 Robinia pseudoacacia 42 

205 435 Robinia pseudoacacia 41 

206 436 Robinia pseudoacacia 124 

207 437 Robinia pseudoacacia 32 

208 438 Robinia pseudoacacia 36 

209 487 Robinia pseudoacacia 90 

210 490 Quercus robur 358 

211 491 Betula pubescens 42 

212 492 Salix alba 354 

213 493 Acer platanoides 30+30 

214 494 Robinia pseudoacacia 22 

215 495 Robinia pseudoacacia 26+26+25 

216 496 Robinia pseudoacacia 26 

217 569 Robinia pseudoacacia 64 

218 570 Populus × canadensis 52 

219 571 Populus × canadensis 38 

220 572 Acer platanoides 88 

221 573 Acer platanoides 128 

222 574 Acer platanoides 94 

223 575 Acer platanoides 84+95 

224 576 Acer platanoides 72 

225 577 Salix fragilis 262 

226 578 Acer platanoides 145 

227 579 Acer pseudoplatanus 123 

228 580 Acer platanoides 36 

229 581 Acer platanoides 48 



230 582 Acer platanoides 52 

231 583 Juglans regia 28+34 

232 584 Quercus robur 26 

233 585 Quercus robur 28 

234 586 Acer platanoides 32 

235 587 Populus × canadensis 52 

236 588 Populus × canadensis 31+46 

237 589 Populus × canadensis 36 

238 590 Salix caprea 26+25+30+32+36+37 

239 591 Populus × canadensis 37 

240 592 Salix caprea 26 

241 593 Populus × canadensis 36 

242 594 Betula pubescens 46 

243 595 Betula pubescens 24+28 

244 596 Quercus robur 32 

245 597 Quercus robur 28 

246 598 Salix caprea 30 

247 599 Salix caprea 35 

248 600 Salix caprea 36 

249 601 Salix caprea 24+26+21+18+20 

250 602 Salix caprea 28 

251 617 Populus × canadensis 37 

252 618 Populus × canadensis 36 

253 619 Betula pubescens 28 

254 620 Populus × canadensis 43 

255 621 Populus × canadensis 38+37 

256 622 

Salix fragilis 

31+29+30+34+36+ 
37+38+45+47+50+ 
52 

257 623 Populus × canadensis 46 

258 624 Salix caprea 28+32 

259 625 Betula pubescens 32 

 
Zestawienie pozostałych drzew na terenie objętym inwestycją. 
Lp. Ozn. Gatunek drzewa Obwód pnia [cm] 

1 10 Aesculus hippocastanum 265 

2 13 Picea pungens 33 

3 14 Aesculus hippocastanum 161 

4 15 Acer platanoides 132 

5 16 Betula pubescens 71 

6 17 Carpinus betulus 176 

7 18 Fraxinus excelsior 263 

8 19 Fraxinus excelsior 185 

9 20 Betula pubescens 58 

10 21 Quercus robur 66 

11 22 Quercus robur 334 

12 23 Tilia cordata 210 

13 24 Betula pubescens 98 

14 25 Acer platanoides 151 



15 26 Fraxinus excelsior 189 

16 27 Fraxinus excelsior 199 

17 28 Fraxinus excelsior 225 

18 29 Fraxinus excelsior 182 

19 30 Fraxinus excelsior 247 

20 31 Picea pungens 53 

21 32 Aesculus hippocastanum 168 

22 33 Picea abies 33 

23 34 Aesculus hippocastanum 134 

24 35 Aesculus hippocastanum 162 

25 36 Fraxinus excelsior 115 

26 37 Fraxinus excelsior 104 

27 38 Acer pseudoplatanus 229 

28 39 Fraxinus excelsior 170 

29 40 Betula pubescens 60 

30 41 Acer platanoides 34+27 

31 42 Acer platanoides 32+28+26 

32 43 Acer platanoides 20+22+26+41 

33 44 Acer platanoides 36+27 

34 45 Carpinus betulus 37 

35 46 Acer platanoides 23+35 

36 47 Acer platanoides 38 

37 48 Acer platanoides 43+24 

38 49 Pinus sylvestris 107 

39 50 Acer platanoides 37 

40 51 Tilia cordata 40 

41 58 Acer platanoides 30+60 

42 59 Acer platanoides 34 

43 60 Acer platanoides 46 

44 61 Picea abies 85 

45 65 Picea abies 58 

46 69 Picea abies 66 

47 70 Picea abies 79 

48 71 Picea abies 87 

49 72 Thuja occidentalis 20+46 

50 73 Picea abies 63 

51 74 Fraxinus excelsior 186 

52 75 Acer platanoides 196 

53 76 Fraxinus excelsior 172 

54 77 Pinus sylvestris 63 

55 78 Acer platanoides 151 

56 81 Acer platanoides 41+52 

57 82 Acer platanoides 36 

58 83 Acer platanoides 22 

59 84 Acer platanoides 21 

60 90 Pinus sylvestris 111 

61 91 Thuja occidentalis 44 

62 93 Thuja occidentalis 75 



63 99 Betula pubescens 129 

64 100 Betula pubescens 133 

65 101 Alnus glutinosa 156 

66 102 Chamaecyparis pisifera 22 

67 103 Thuja occidentalis 52 

68 106 Picea abies 73 

69 107 Pinus sylvestris 73 

70 108 Acer platanoides 132 

71 109 Picea abies 68 

72 110 Pinus sylvestris 116 

73 111 Acer platanoides 66 

74 112 Larix decidua 41 

75 113 Picea abies 90 

76 114 Prunus domestica 130 

77 115 Larix decidua 124 

78 116 Pinus sylvestris 88 

79 117 Larix decidua 134 

80 118 Larix decidua 132 

81 119 Pinus sylvestris 56 

82 120 Pinus sylvestris 85 

83 121 Prunus domestica 105 

84 122 Betula pubescens 69 

85 123 Acer platanoides 136 

86 124 Picea pungens 52 

87 125 Acer platanoides 143 

88 126 Betula pubescens 104 

89 127 Picea abies 85 

90 128 Pinus sylvestris 99 

91 129 Acer platanoides 35 

92 130 Acer platanoides 37 

93 131 Acer platanoides 36 

94 147 Acer platanoides 32 

95 148 Acer platanoides 28 

96 149 Acer platanoides 28 

97 150 Acer platanoides 20 

98 151 Acer platanoides 20 

99 152 Acer platanoides 20 

100 153 Tilia cordata 138 

101 154 Tilia cordata 32+25 

102 155 Tilia cordata 176 

103 156 Acer platanoides 172 

104 157 Quercus robur 300 

105 158 Quercus robur 206 

106 159 Acer platanoides 140 

107 160 Betula pubescens 32 

108 161 Betula pubescens 119 

109 162 Acer platanoides 207 

110 163 Acer platanoides 109+93 



111 163a Tilia cordata 62+54+52 

112 163b 
Picea abies 

48+32+32 

113 164 Alnus glutinosa 55+55 

114 165 Juniperus communis 72 

115 184 Acer platanoides 151 

116 185 Picea abies 48 

117 186 Pinus nigra 89 

118 230 Quercus robur 26 

119 231 Betula pubescens 44 

120 232 Acer platanoides 24+24 

121 233 Betula pubescens 22 

122 246 Acer platanoides 27+27 

123 247 Betula pubescens 24 

124 248 Betula pubescens 40 

125 249 
Betula pubescens 

42+32+26+26+20+ 
20+20 

126 252 Prunus avium 32 

127 275 Betula pubescens 72 

128 276 Acer platanoides 22 

129 277 Betula pubescens 41 

130 278 Picea abies 90 

131 279 Betula pubescens 30 

132 290 Acer platanoides 26+26 

133 291 Pinus sylvestris 71 

134 292 Thuja occidentalis 53 

135 293 Chamaecyparis pisifera 62 

136 294 Acer platanoides 28+17 

137 295 Chamaecyparis pisifera 35 

138 296 Pinus sylvestris 77 

139 297 Pinus nigra 73 

140 298 Pinus sylvestris 97 

141 299 Populus × canadensis 71 

142 300 Populus × canadensis 69 

143 301 Pinus sylvestris 33 

144 302 Sorbus aucuparia 28+28+28 

145 303 Chamaecyparis pisifera 24 

146 304 
Salix caprea 

62+55+46+46+36+ 
36+28 

147 305 Acer platanoides 28+28 

148 306 Acer platanoides 33+20 

149 307 Chamaecyparis pisifera 35 

150 308 Sorbus aucuparia 24+24+18+18+18 

151 309 Malus domestica 54 

152 310 Chamaecyparis pisifera 32+36 

153 311 
Prunus domestica 

45+45+38+38+32+ 
26 

154 312 Betula pubescens 97 

155 313 Picea pungens 63 



156 314 Prunus avium 40+32 

157 315 Betula pubescens 28 

158 316 Picea pungens 80 

159 317 Betula pubescens 26 

160 318 
Populus × canadensis 

85+24+23+22+25+ 
22+23+22+24 

161 319 Populus × canadensis 52 

162 333 Tilia cordata 113+105+36+131 

163 333a Tilia cordata 69 

164 333b Acer platanoides 73+53 

165 334 Quercus robur 149 

166 341 Acer platanoides 37 

167 342 Acer platanoides 68 

168 343 Acer platanoides 35 

169 344 Quercus robur 161 

170 345 Acer platanoides 116 

171 346 Quercus robur 197 

172 347 
Tilia cordata 

136+30+30+22+21+ 
23+22 

173 348 Tilia cordata 121 

174 349 Tilia cordata 24+109 

175 350 Aesculus hippocastanum 93 

176 351 Aesculus hippocastanum 114 

177 352 Aesculus hippocastanum 93 

178 353 Aesculus hippocastanum 89 

179 354 Aesculus hippocastanum 108 

180 355 Populus × canadensis 390 

181 356 Aesculus hippocastanum 96 

182 357 Aesculus hippocastanum 118 

183 358 Betula pubescens 26 

184 359 Thuja occidentalis 24+18 

185 360 Thuja occidentalis 32+24+23+22+24 

186 361 Thuja plicata 38 

187 362 Salix caprea 32+26+31+33 

188 363 Salix caprea 20 

189 364 Thuja occidentalis 49 

190 365 Betula pubescens 20 

191 366 Betula pubescens 21 

192 367 Populus alba 180 

193 368 Robinia pseudoacacia 162 

194 369 Robinia pseudoacacia 138 

195 370 Robinia pseudoacacia 22 

196 371 Betula pubescens 157 

197 372 Robinia pseudoacacia 28 

198 373 Robinia pseudoacacia 22 

199 374 Betula pubescens 148 

200 375 Populus × canadensis 225 

201 376 Betula pubescens 28+20 

202 377 Betula pubescens 26 



203 378 Betula pubescens 38 

204 379 Robinia pseudoacacia 46+50 

205 380 Populus × canadensis 28 

206 381 Juniperus communis 24+23+22 

207 382 Picea pungens 52 

208 383 Picea pungens 52 

209 384 Picea pungens 75 

210 385 Populus × canadensis 32 

211 386 Juniperus communis 28+27 

212 387 Juniperus communis 30 

213 388 Juniperus communis 37+32+34 

214 389 Picea pungens 57 

215 390 Betula pubescens 25 

216 391 Thuja occidentalis 39 

217 392 Populus × canadensis 51 

218 393 Acer platanoides 220 

219 394 Quercus robur 326 

220 395 Betula pubescens 18 

221 396 Pinus nigra 76 

222 397 Juglans regia 42 

223 398 Salix fragilis 117 

224 399 Betula pubescens 66 

225 400 Betula pubescens 64 

226 401 Betula pubescens 48 

227 402 Carpinus betulus 26+26 

228 403 Betula pubescens 49 

229 404 Quercus robur 38 

230 405 Betula pubescens 23 

231 406 Robinia pseudoacacia 40 

232 407 Robinia pseudoacacia 40 

233 408 Robinia pseudoacacia 55 

234 439 Robinia pseudoacacia 57+42 

235 440 Robinia pseudoacacia 47 

236 441 Acer platanoides 71 

237 442 Acer platanoides 134 

238 443 Acer platanoides 134 

239 444 Robinia pseudoacacia 28 

240 445 Robinia pseudoacacia 48 

241 446 Quercus robur 22 

242 447 Acer platanoides 97 

243 448 Acer platanoides 46 

244 449 Acer platanoides 56 

245 450 Acer platanoides 49 

246 451 Robinia pseudoacacia 83 

247 452 Quercus robur 133 

248 453 Acer platanoides 133 

249 454 Acer platanoides 28 

250 455 Robinia pseudoacacia 36 



251 456 Acer platanoides 28 

252 457 Robinia pseudoacacia 112 

253 458 Betula pubescens 25 

254 459 Betula pubescens 24 

255 460 Robinia pseudoacacia 38 

256 461 Robinia pseudoacacia 126 

257 462 Robinia pseudoacacia 38+38+41+46+51 

258 463 Betula pubescens 24 

259 464 Betula pubescens 25 

260 465 Populus canescens 70 

261 466 Populus canescens 102 

262 467 Robinia pseudoacacia 119+42+30+30 

263 468 Robinia pseudoacacia 41 

264 469 Robinia pseudoacacia 32 

265 470 Acer platanoides 116 

266 471 Robinia pseudoacacia 169 

267 472 Robinia pseudoacacia 140 

268 473 Robinia pseudoacacia 108 

269 474 Robinia pseudoacacia 30+30 

270 475 Acer platanoides 32 

271 476 Acer platanoides 23 

272 477 Robinia pseudoacacia 31 

273 478 Robinia pseudoacacia 38 

274 479 Acer platanoides 166 

275 480 Robinia pseudoacacia 35 

276 481 Robinia pseudoacacia 35 

277 482 Populus × canadensis 56 

278 483 Populus × canadensis 28 

279 484 Quercus robur 28 

280 485 Robinia pseudoacacia 28 

281 486 Robinia pseudoacacia 125 

282 488 Robinia pseudoacacia 83 

283 489 Robinia pseudoacacia 142 

284 497 Robinia pseudoacacia 32 

285 498 Robinia pseudoacacia 28+27 

286 499 Betula pubescens 36 

287 500 Sambucus nigra 32 

288 501 Acer platanoides 38 

289 502 Acer platanoides 22+21 

290 503 Betula pubescens 114 

291 504 
Robinia pseudoacacia 

28+27+26+27+28+ 
25+23+22 

292 505 Robinia pseudoacacia 28+27+28 

293 506 Populus × canadensis 262 

294 507 Populus × canadensis 44 

295 508 Robinia pseudoacacia 45+42+35 

296 509 Robinia pseudoacacia 31 

297 510 Robinia pseudoacacia 32+31+26 

298 511 Betula pubescens 145 



299 512 Populus × canadensis 228 

300 513 Populus × canadensis 162 

301 514 Populus × canadensis 152 

302 515 Populus × canadensis 185 

303 516 Populus × canadensis 179 

304 517 Betula pubescens 130 

305 518 Betula pubescens 162 

306 519 Populus × canadensis 28 

307 520 Populus × canadensis 46 

308 521 Populus × canadensis 34 

309 522 Populus × canadensis 28 

310 523 Populus × canadensis 154 

311 524 Populus × canadensis 35 

312 525 Populus × canadensis 28 

313 526 Pinus sylvestris 86 

314 527 Pinus sylvestris 126 

315 528 Populus × canadensis 70 

316 529 Populus × canadensis 113 

317 530 Populus × canadensis 85 

318 531 Populus × canadensis 78 

319 532 Populus × canadensis 166 

320 533 Populus × canadensis 154 

321 534 Populus × canadensis 214 

322 535 Populus × canadensis 28 

323 536 Populus × canadensis 31 

324 537 Betula pubescens 42 

325 538 Betula pubescens 38 

326 539 Prunus avium 36 

327 540 Betula pubescens 41 

328 541 Robinia pseudoacacia 28 

329 542 Robinia pseudoacacia 32 

330 543 Robinia pseudoacacia 187 

331 544 Robinia pseudoacacia 53 

332 545 Robinia pseudoacacia 35 

333 546 Robinia pseudoacacia 56 

334 547 Juglans regia 28 

335 548 Robinia pseudoacacia 57 

336 549 Robinia pseudoacacia 65 

337 550 Robinia pseudoacacia 26 

338 551 Robinia pseudoacacia 82 

339 552 Robinia pseudoacacia 49 

340 553 Robinia pseudoacacia 28 

341 554 Robinia pseudoacacia 66+46+40 

342 555 Robinia pseudoacacia 52 

343 556 Robinia pseudoacacia 42+31 

344 557 Robinia pseudoacacia 30 

345 558 Robinia pseudoacacia 48 

346 559 Robinia pseudoacacia 32 



347 560 Robinia pseudoacacia 272 

348 561 Robinia pseudoacacia 52 

349 562 Juglans regia 38 

350 563 Robinia pseudoacacia 224 

351 564 Acer platanoides 22 

352 565 Quercus robur 28 

353 566 Tilia cordata 170 

354 567 Tilia cordata 117 

355 568 Betula pubescens 115+88 

356 603 Populus tremula 28 

357 604 Populus × canadensis 32 

358 605 Betula pubescens 35 

359 613 Populus × canadensis 22+21 

360 614 Populus × canadensis 34 

361 615 Populus × canadensis 28 

362 616 Populus × canadensis 32 

363 733 Betula pubescens 41 

364 734 Betula pubescens 35 

365 735 Acer platanoides 26 

366 736 Robinia pseudoacacia 34 

367 737 Robinia pseudoacacia 113 

368 738 Acer platanoides 103+95 

369 739 Quercus robur 148 

370 740 Robinia pseudoacacia 100 

371 741 Robinia pseudoacacia 105 

372 742 Acer platanoides 73 

373 743 Acer platanoides 85 

374 744 Acer platanoides 88 

 
Objaśnienia nazw łacińskich: 
Sambucus nigra Bez czarny 

Betula pubescens Brzoza omszona 

Chamaecyparis pisifera Cyprysik groszkowy 

Prunus avium Czereśnia ptasia 

Quercus robur Dąb szypułkowy 

Carpinus betulus Grab pospolity 

Malus domestica Jabłoń domowa 

Juniperus communis Jałowiec pospolity 

Sorbus aucuparia Jarząb pospolity 

Fraxinus excelsior Jesion wyniosły 

Abies koreana Jodła koreańska 

Aesculus hippocastanum Kasztan biały 

Acer pseudoplatanus Klon jawor 

Acer platanoides Klon pospolity 

Corylus avellana Leszczyna pospolita 

Tilia cordata Lipa drobnolistna 

Larix decidua Modrzew europejski 

Alnus glutinosa Olsza czarna 

Juglans regia Orzech włoski 



Robinia pseudoacacia Robinia akacjowa 

Pinus nigra Sosna czarna 

Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 

Rhus typhina Sumak octowiec 

Prunus domestica Śliwa mirabelka 

Picea pungens Świerk kłujący 

Picea abies Świerk pospolity 

Populus alba Topola biała 

Populus × canadensis Topola euroamerykańska 

Populus tremula Topola osika 

Populus canescens Topola szara 

Salix alba Wierzba biała płacząca 

Salix caprea Wierzba iwa 

Salix fragilis Wierzba krucha 

Thuja plicata Żywotnik olbrzymi 

Thuja occidentalis Żywotnik zachodni 
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Spis obiektów przeznaczonych do rozbiórki, potencjalnych kolizyjnych obiektów podziemnych wraz z 
usytuowaniem. 
 
Parametry obiektów naziemnych przeznaczonych do rozbiórki 

Nr 
Nazwa 
zwyczajowa Opis 

      
29 PR-5 Montażownia 

Truck 
Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – ławy, ściany i stopy żelbetowe, Posadzka – betonowa, Konstrukcja – słupy 
stalowe,  mury ceglane, stropodach stalowy; 
H=4,6m (7,3m); Powierzchnia zabudowy – 2325m2, Kubatura – 13950m3; 
Rok budowy – 1959. 

103 PR-5 Montażownia 
końcowa Truck 

Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – stopy żelbetowe, Posadzka – betonowa, Konstrukcja – słupy stalowe + 
blacha fałdowa ocieplona, stropodach stalowy; 
H=6,2m (7,6m); Powierzchnia zabudowy – 1335m2, Kubatura – 9212m3; 
Rok budowy – 1968. 

101 Magazyn silników Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – ławy i ściany ceglane, Konstrukcja – mury ceglane, słupy żelbetowe, 
stropodach stalowy; 
H=4,2m (6,0m); Powierzchnia zabudowy – 161m2, Kubatura – 821m3; 
Rok budowy – 1964. 

4 Zakładowa Straż 
Pożarna 

Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – ławy i ściany żelbetowe, Konstrukcja – mury ceglane, stropodach żelbetowy; 
wieża technologiczna murowana, budynek składa się z dwóch odrębnych części: straży 
pożarnej i centrali p.poż.; 
H1=4,2m, H2=4,6m, H3=12,3m; Powierzchnia zabudowy – 91+144+9m2, Kubatura – 1155m3; 
Rok budowy – 1953 i 1975. 

1 Dyrekcja Ilość kondygnacji – 3 nadziemne; 
Posadowienie – ławy, ściany i stopy żelbetowe, Konstrukcja – mury ceglane, stropy 
gęstożebrowe, klatka schodowa żelbetowa; 
H1=13,0m, H2=4,6m; Powierzchnia zabudowy – 415+26m2, Kubatura – 5515m3; 
Rok budowy – 1922. 

6a Kiosk - brama 
główna 

Ilość kondygnacji – 1 nadziemna, 
Posadowienie – ławy, ściany i stopy żelbetowe, Konstrukcja – słupy stalowe + płyta 
warstwowa, stropodach blaszany; 
H=3,3m; Powierzchnia zabudowy – 36m2, Kubatura – 119m3; 
Rok budowy – 1980. 

6 Biuro przepustek Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – ławy, ściany żelbetowe, Konstrukcja – mury ceglane, stropodach żelbetowy; 
H=3,5m; Powierzchnia zabudowy – 95m2, Kubatura – 333m3; 
Rok budowy – 1954. 

36c PR-1 Budynek 
admin.-socjalny 
(część) 

Ilość kondygnacji – 2 nadziemne + piwnica, 
Posadowienie – ławy żelbetowe, ściany betonowe, Konstrukcja – prefabrykat żelbetowy, mury 
gazobetonowe, stropy żelbetowe; klatka schodowa żelbetowa; 
H=6,2m; Powierzchnia zabudowy – 376m2, Kubatura – 2331m3; 
Rok budowy – 1979. 

102 Stolarnia Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – stopy żelbetowe, Posadzka – betonowa, Konstrukcja – słupy stalowe + 
blacha fałdowa, stropodach stalowy; 
H=2,8m (4,0m); Powierzchnia zabudowy – 449m2, Kubatura – 1527m3; 
Rok budowy – 1965. 

104 NJ Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – stopy żelbetowe, Posadzka – betonowa, Konstrukcja – słupy stalowe + 
blacha fałdowa ocieplona, stropodach stalowy; 
H=6,0m (7,6m); Powierzchnia zabudowy – 119m2, Kubatura – 809m3; 
Rok budowy – 1969. 



114 Kompresorownia Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – ławy, ściany i stopy żelbetowe, Konstrukcja – słupy żelbetowe, mury 
prefabrykat gazobetonowy, stropodach żelbetowy, budynek technologiczny; 
H1=5,0m, H2=8,5m, H3=2,8m; Powierzchnia zabudowy – 464+321+44m2, Kubatura – 
5172m3; 
Rok budowy – 1976. 

80 Biuro sprzedaży Ilość kondygnacji – 1 nadziemna; 
Posadowienie – ławy, ściany żelbetowe, Konstrukcja – mury ceglane, stropodach żelbetowy; 
H=3,8m; Powierzchnia zabudowy – 107m2, Kubatura – 407m3; 
Rok budowy – 1971. 
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Posadzki i obiekty podziemne potencjalnie kolizyjne z projektowaną infrastrukturą 

Nr Dawna nazwa zwyczajowa 
Pozostałości  
fundamentów 

Pozostałości  
posadzek Typ konstrukcji 

          
1a Biura Ławy betonowe Betonowa B. lekka, brak piwnic 
1b Biura Ławy betonowe Betonowa B. lekka, brak piwnic 
22 Przychodnia Ławy kamienne Betonowa Ciężka, brak piwnic 
23 Biura księgowości Ławy ceglane Betonowa B.ciężka, piwnica 
30 Biura magazynów Ławy ceglane Betonowa Ciężka, brak piwnic 

36c PR-1 Budynek admin.-socjalny 
(część) Ławy żelbetowe Jastrych Ciężka, piwnice 

20 Magazyn główny Ławy żelbetowe Jastrych Ciężka, brak piwnic 
25 Magazyn wody mineralnej Ławy betonowe Betonowa Fort podziemny 
67 Magazyn Stopy żelbetowe Betonowa Lekka, brak piwnic 
13 PR-2 Wydział prefabrykatów Ławy żelbetowe Betonowa B.ciężka, brak piwnic 
36 PR-4 Lakiernia Ławy, stopy 

żelbetowe Żelbetowa B.ciężka, brak piwnic 
36b PR-3 Kataforeza Ławy, stopy, zbiorniki 

żelbetowe Żelbetowa B.ciężka, brak piwnic 
36d PR-4 Montaż spawalniczy Ławy, stopy 

żelbetowe Betonowa Ciężka, brak piwnic 
36e Bufor nadwozi Ławy, stopy 

żelbetowe Betonowa Ciężka, brak piwnic 
11 Narzędziownia Ławy, stopy 

betonowe Betonowa 
Średnia, częściowo 
piwnice 

105 Prototypownia Ławy żelbetowe Betonowa Średnia, brak piwnic 
48 Oczyszczalnia ścieków Ławy żelbetowe Żelbetowa Ciężka, podziemny 

          
13b Krajalnia kształtowników Brak danych 

114a Basen przecipożarowy Brak danych 
      

NN Obiekty naniesione na podstawie starych map zagospodarowania zakładu 
(prawdopodobna lokalizacja pozostałości posadzek, fundamentów) 

     
 Typy konstrukcji Wyjaśnienia 
 B.lekka szkieletowa drewniania   
 Lekka stalowa-1k, wiaty    
 Średnia stalowa-2k lub hale, gazobeton   
 Ciężka mur ceglany 1k, stropy żelbetowe lub gęstożebrowe 
   stalowa z suwnicami    
 B.Ciężka mur ceglany 2k i więcej, stropy j/w   
   żelbetowa z suwnicami   
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Inwentaryzacja dot. istniejącej infrastruktury wraz z ukazaniem odcinków do likwidacji, zamulenia, 
demontażu lub przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej wybranych odcinków infrastruktury. 
 
Zestawienie istniejącej infrastruktury podziemnej 

INFRASTRUKTURA BUDOWLANA - KANAŁY ŻELBETOWE TECHNOLOGICZNE 
Lp. Typy kanałów żelbetonowych lub betonowych Przekrój 

[cm x cm] 
Dł. [mb] lub 
ilość sztuk do 
wyburzenia 

Dł. [mb] lub 
ilość sztuk do 
pozostawienia 

1 
Kanalizacja technologiczna przemysłowa 
stan zamulenia ok. 30% 150x150 200 145 

  Studnie rewizyjne duże h=250 200x350 2 1 

  Studnie rewizyjne małe h=150 150x150 3 3 

2 
Kanalizacja technologiczna ciepłownicza 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami 10% 80x60 17 12 

3 
Kanalizacja technologiczna ciepłownicza 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami 10% 60x40 42   

4 
Kanalizacja technologiczna pozostała 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami, 
kablami 20% 

100x70 455   

  
Kanalizacja technologiczna pozostała 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami, 
kablami 20% 

60x40 28 46 

  Studnie rewizyjne małe h=100 120x80 44   

5 
Kanalizacja technologiczna ciepłownicza 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami 10% 80x60   245 

  Studnie rewizyjne małe h=150 200x150   1 

  Studnie rewizyjne małe h=150 150x120   4 

6 
Kanalizacja technologiczna pozostała 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami, 
kablami 20% 

160x120 123 12 

7 
Kanalizacja technologiczna ciepłownicza 
wypełenienie nieczynnymi rurociągami 10% 

160x120 25 250 

  Studnie rewizyjne duże h=250 200x150   3 

  Studnie rewizyjne małe h=150 270x270   5 

          

INFRASTRUKTURA SANITARNA 
Lp. Typy kanałów  Średnica 

[mm] 
Dł. [mb] do 
zamulenia 

Dł. [mb] do 
adaptacji  
(inspekcja TVC) 

1 Kanalizacja sanitarna (do likwidacji) 600 125   



500 123 92 

400 33   

350 80   

250 69   

200 705   

150 273   

100 53   

  

80 21   

1000 263 82 

500 0   

350 18   

300 213   

250 52   

200 493   

150 364   

2 Kanalizacja ogólnospławna (do likwidacji) 

100 14   

450 0   

400 31   

300 465   

250 492   

200 1060   

160 53   

150 372   

3 Kanalizacja ogólnospławna (do likwidacji) 

100 24   

200 215   

150 87   

100 797   

70 22   

50 323   

4 Kanalizacja ogólnospławna (do likwidacji) 

25 99   

           

INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA i 
TELETECHNICZNA     
Lp. Rodzaj  Dł. [mb]    

1 Linia SN kablowa 1000    

2 Linia nN kablowa 10000    

3 Kanalizacja kablowa teletechniczna 3000    

W powyższym zestawieniu nie wykazano odcinków 
infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej 
podlegających przebudowie     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ocena stanu istniejącej infrastruktury 
Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna – główna rozdzielnia SN jest obiektem sieciowym Tauron 
Dystrybucja S.A. – w związku z tym bez względu na jej stan zużycia pozostawia się ją do dalszej ekploatacji i 
bieżących remontów. Pozostałe linie zasilające SN dawniej pracujące w układzie pętli zostały uszkodzone i 
obecnie jest zapewnione tylko jednostronne zasilanie Stacji OPT-4 a następnie OPT-3 które jest w stanie 
zadowalającym. Infrastruktura istniejąca wymaga przebudowy na odcinkach kolizyjnych z projektowaną 
infrastrukturą. 
Istniejąca infrastruktura teletechniczna – studnie i kanalizacja kablowa zostały na większości odcinków wskutek 
długiego okresu wyłączenia z ruchu uszkodzone lub zamulone i nie nadają się do dalszej ekploatacji. 
Istniejąca infrastruktura wodociągowa nie była eksploatowana na większości odcinków przez długi okres czasu i 
w związku z postępującą korozją nie nadaje się do ponownej pracy pod ciśnieniem. 
Istniejąca infrastruktura kanalizacji sanitarnej, deszczowej jest nieuporządkowana, w niektórych studniach 
tworzą się zastoiska wód opadowych i lokalne zamulenia; na terenie nie ma rozdzielonej kanalizacji na 
sanitarną i deszczową; ogólny stan techniczny instalacji jest zły do adaptacji nadają się pojedyńcze odcinki 
kanalizacji deszczowej w górnej partii terenu. 
Infrastruktura istniejąca kanalizacji sanitarnej DN450 oraz deszczowej DN1000 wymaga przebudowy na 
odcinkach kolizyjnych z projektowaną infrastrukturą – w związku z tym na podstawie otwarcia studni i oględzin 
w terenie wytypowano zakres odcinkowy na istniejących odcinkach kanalizacji sanitarnej DN450 oraz 
deszczowej DN1000 do inspekcji TVC 
 
 
Sposób usunięcia kolizji i likwidacji 
Sposób rozwiązania kolizji istniejącej infrastruktury Tauron Dystrybucja S.A. oraz WiK AKWA S.A. z 
projektowaną infrastrukturą został rozstrzygnięty w wydanych warunkach technicznych. 
Wykazana istniejąca infrastruktura kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowa zostanie zlikwidowana w 
100% poprzez zamulenie przy wykorzystaniu pianobetonu PB1000.  
Wykazane kanały technologiczne są wykonane jako prefabrykowane betonowe lub żelbetowe o grubości ścianki 
ok.10cm; są w stanie średnim lub złym, w związku z tym zakłada się wyburzenie zakresów kolidujących z 
projektowaną infrastrukturą oraz zaślepienie pozostawionych odcinków na nie eksploatowanych terenach (w 
razie ingerencji w te tereny należy każdorazowo sprawdzać podczas prowadzenia robót ziemnych  czy kanały 
nie mają naruszonej struktury konstrukcji. 
Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna – zostanie unieczynniona i zdemontowana wraz z pracami 
ziemnymi lub pozostawiona w gruncie poza strefą robót ziemnych. 
Istniejąca infrastruktura teletechniczna – zostanie unieczynniona i zdemontowana wraz z pracami ziemnymi lub 
pozostawiona w gruncie poza strefą robót ziemnych. Do kalkulacji przyjęto ok.30% istniejącej wykazanej 
infrastruktury do zdemontowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPRACOWAŁ:  MGR INŻ. ARCH. TOMASZ MIKRUT 
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