ST —,,Przebudowa drogi w Przeteku — kanalizacja deszczowa ”.

ST — Przebudowa drogi w Przel¢ku — kanalizacja deszczowa

Spis tresci

1. WSTEP ettt 3
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ............cceevvviennnn. 3
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji teCNNICZNE] ........c.ccovveriiiiiiiiieiiee e 3
1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng.........oooovveviiiiiiieiiii e, 3
1.4, Okreslenia POASTAWOWE .......ccuviiiiiieiiiie et 4
1.5. Wyszczego6lnienie 1 opis robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych.............. 6
1.6. Ogolne informacje 0 terenie bBUdOWY ........cccevriiiiiiiiiiiiieii e 8
1.7. Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych ............ccccccoviiiiiinncnnnn. 11
1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspdlnego Stownika ZamOwien.............ccceveerivreneennnne 12

2. MATERIALY oottt 12
2.1. Wymagania dotyczace MateriatOW ...........covvuviiiiiiieriiiieniiie e 12

2.1.1. RUNY e 13
2.0.2. KSZEAMKI eveiiiiiiiie e 13
2.1.3.  Studzienki KanalizaCyjne........cccoooviiiiiiiiii i 13
214, BEION . 14
2.1.5.  ZAPrawa CEBMENTOWE .....ccovriiiiiieeiiiie et e sttt 14
2.1.6.  Piasek na podsypke i obsypke rur, KruSzZywa ..........ccccovvveiiiieiiiiecniiieninenn 14
2.1.7.  Materialy iZOIaCYJNe.......coiiiiiiiiie e 14
2.2.  Skiadowanie materialOw ...........cccoiiiiiiiiiii 14
2.2.1.  RUry KanaliZaCyJNe .......ccocuviiiiie ettt 14
2.2.2.  Ksztaltki i ZIaCZKi ..ocovviiiiiii 15
2.2.3.  Elementy studzienek kanalizaCyjnyCh .........ccccoveiiiiiiiiei e 15
2.2.4. KITUSZYWO .ottt e e e e e s es 15
2.2.5.  CeMENT ..ot 15
2.3. Odbidr materialdw Na BUAOWIE .....cccoiuriiiiiiiiiiie e 16

3. SPRZET ...ttt 16
3.1.  Sprzet do wykonania sieci kanalizacji d€SZCZOWE] .....ccvvevvviiiviiiiiiiieeiiiiiiiiieneenn 16

4. TRANSPORT . 17

5. WYKONANIE ROBOT ....ooiiiiiiiiiiiieiitisi sttt 18
5.1.  Ogolne zasady WyKonania roDOL ..........uueviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 18
5.2.  RODOtY PrZYJOIOWAWCZE. ......cccvveeiiieeeciiie et e e s tee e iee e ta e stae e sraa e e s e e sraeeereeeas 18

5.2.1.  Wytyczenie trasy i punktow wysoKoSCIOWYCh.........cceeiiiiiiiiiiiiiiciiieen 18
5.3, RODOLY ZIBIMNE.....ciiiieiiie ettt e e e e e e e sraa e e snee e 19
5.3.1.  WWWKOPY ittt e e 19
5.3.2.  Zabezpieczenie wykopu i urzgdzen obcyCh........ccoviviiiiiiiiiiiii i 20
5.3.3.  Odspajanie i transport UrOBKU ...........cccvvveiiieeiiire e 21
5.3.4. Odwadniani€ WyKOPOW.........ccouiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiie e 21
5.3.5. Przygotowanie podioZa..........ccoocuiiiiiiiiiiie e 22
5.3.6.  Zasypywanie przewodOw 1 ZaggSZCZanie ZIUNtU...........ccovuvrreerirrrreesinneeeenns 23
5.4, RODOLY MONEAZOWE .....eeeiiiiiiieiiiiiie ettt e et e et e et e e et e st e e s anrneeee s 24
5.4.1.  Kanaly GrawitaCyjNe ........cccueeieiiiiiiiiiiiiiiie ettt 24
5.4.2.  Polgczenia 11Z01aCja TUL ......eeviiiiiiiii e 25
5.4.3.  Proba SZCZEINOSCI......uviiieiiiiiiii et 25
5.4.4.  Studzienki kanalizacyjne DEtONOWE...........cooviiviiieiiiiiiie e 25

5.4.5.  Przejicia przewodow pod przeszkodami i skrzyzowania z innymi sieciami . 26



ST —,,Przebudowa drogi w Przeteku — kanalizacja deszczowa ”.

5.5.  Przywrdcenie terenu do Stanu PIErWOENEJO ........ccuvieiieiiieiieeiie e 26
55.1.  Odbudowa nawierzchni drogoWYCH ..........cccooieiiiiiiiiie e 26

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....cocoviiriiiiniinieiniieseieiseieseisissis s 27
6.1. Ogodlne zasady kontroli Jako$Ci TODOL .......ccvvviiiiiiiiiiii 27
6.2.  Kontrola, pomiary i Dadania...........ccoceeiiiiiiiiiieii e 29
7. OBMIAR ROBOT ...ooouiiiiiiiiieieees ettt 30
8. PRZEJECIE ROBOT ...coooiiiiueiiceeieeeeeeee et 30
8.1.  Ogodlne zasady 0dbiort TODOL .......cocuviiiiiiiiiiii e 30
8.2.  Badania Przy 0GDIOIZE ..........eeiiiiiieiiieeee e 30
8.3.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryCiu ........coveviiviiiiiiiiiciiici, 30
8.4.  Odbidr KONCOWY 1 PIZEJECIE TODOL .....eeiiiiiiiiiieiiii ettt 32
9. PODSTAWA PEATNOSCT .....oooviiiiniiieisiieisie e 32
9.1. Cena wykonania jednego metra grawitacyjnej kanalizacji deszczowej obejmuje: 32
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt enaea e 33



ST —,,Przebudowa drogi w Przeteku — kanalizacja deszczowa ”.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych budowg kanalizacji deszczowej stuzacej odwodnieniu
pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 263/1) w Przelgku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi integralng czg$¢ SIWZ 1 jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn.
,Przebudowa drogi w Przelgku” — branza sanitarna.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa roboty budowlane obejmujace wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
pasa drogowego drogi gminnej (dz. nr 263/1) w Przelgku.

Zakres inwestycji:

- kanalizacja deszczowa z rur z PVC o ér. 315 mm di. - 80,6 m
- kanalizacja deszczowa z rur z PVC o ér. 200 mm dl.—-59m
- studzienki rewizyjne z kregow betonowych @ 1000 mm il. — 3 kpl.
- studzienki $cickowe uliczne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi il. — 2 kpl.

Trase¢ projektowanej kanalizacji deszczowej dostosowano do istniejgcej 1 planowanej
infrastruktury, uktadu komunikacyjnego 1 warunkéw wydanych przez administratorow drog
i sieci.

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana w zakresie:

- odcinkow sieci,
- przylaczy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

Zakres specyfikacji:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;j:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

- odwodnienie wykopow,
- roboty montazowe,

- prob szczelnosci,

- kontrola jakosci.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Hydrant podziemny, nadziemny - urzadzenie zamontowane na przewodach
wodociggowych rozdzielczych shuzace celom przeciwpozarowym (przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode) lub do plukania sieci.

Inspektor Nadzoru — zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora —
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powotany dla celoéw kontraktu.

Jezdnia — cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja ci$nieniowa (tloczna) — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw
Sciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do przepompowni, z ktorej przez
zespot pompowy przepompowywane s3 przewodami cisnieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$cickow
nastepuje dzigki sile ciezkosci.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do studzienki.

Komora kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

Kosztorys ofertowy - to zestawienic ilosciowe i wartosciowe przewidzianych do
wykonania lub wykonanych robot zwigzanych z realizacjg zaprojektowanego obiektu
budowlanego.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp.
sieci.

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Obsypka — materiat gruntowy migdzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Podloze naturalne — podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktéorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
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Podloze wzmocnione — podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podloza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka — materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
I obsypka.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robot - opracowanie wraz z wyliczeniem 1 zestawieniem rodzaju i ilo$ci
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem zakresu planowanych robot
oraz wskazaniem podstaw do ustalania szczegdbtowego opisu lub szczegétowy opis robot,
sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot.

Przylacze - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego badz studzienki
z siecig kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewodoéw kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanalow sanitarnych albo
burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow opadowych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ wodociagowa — przewod stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej.

Skrzyzowanie — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejacego uzbrojenia.

Specyfikacja techniczna — nalezy przez to rozumie¢ specyfikacj¢ techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciang
studzienki.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wiaz kanalowy — element Zeliwny z wypetlnieniem betonowym, przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.
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Wohpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentow
lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociaggow).

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstgpnej 1 terenem.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajgcego materialu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Inne definicje

Pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752.
15. Wyszczegolnienie i opis robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych

Wyszczegdlnienie robot tymczasowych:
- umocnienie wykopow,
- odwodnienie wykopow.
Wykaz i opis prac towarzyszacych:
- organizacja ruchu,
- likwidacja organizacji ruchu,
- geodezyjne wytyczenie obiektow,
- obstuga geodezyjna w trakcie robot,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- proby szczelnosci.

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane
po wykonaniu robdt podstawowych z wyjatkiem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione
podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykaz robo6t tymczasowych:
- umocnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow.

Prace towarzyszace — prace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych
i nie sg zaliczane do robot tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja
powykonawcza.

Wykaz i opis prac towarzyszacych:

- Wybudowanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu:
- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych,
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- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
- Likwidacja objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmujgca:
- usuni¢cie wbudowanych materialdw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Geodezyjne wytyczenie obiektow

- Obstuga geodezyjna w trakcie robot

Geodezyjna obsluga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie
I pomiary kontrolne tych elementow obiektu, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynnosci geodezyjne zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen
obiektu 1 jego podloza oraz pomiary odksztalcen obiektu. Wykonanie czynnosci
geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow
tyczenia 1 kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu budowlanego, zawierajace
dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia. W razie stwierdzenia
rozbieznosci migdzy wynikami pomiarOw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé
szkicami. Przed przystgpieniem do pracy geodeta wystgpi do odpowiedniej jednostki
Zasobow Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperOw panstwowych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzeniu
zwigzanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza si¢ inwentaryzacj¢. Pomiary obejmuja
roOwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢ w odkrywece.

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstepstwo od uzgodnionego
projektu nieprzekraczajagce 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntow
rolnych 1 le$nych, przy zachowaniu przepisow regulujacych odleglo$¢ migdzy
poszczegdlnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzacj¢, jak rdéwniez zwigzang z nig
dokumentacjg, sporzadza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania
prac geodezyjnych, ktora stwierdza zgodno$¢ lub rozbieznos$¢ realizacji sieci uzbrojenia
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mape
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ja Inwestorowi. W razie niezgodnos$ci
zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, map¢ z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedklada niezwlocznie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. Koszty zwigzane z geodezyjng obshuga nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w ceng umowna.

- Proby cisnieniowe i proby szczelnosci - opisane w pkt. 5.
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1.6. Ogolne informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ w poblizu terenu budowy w uzgodnieniu
Z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru oraz wlascicielem terenu pod zaplecze.

Plac budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru robét i odcinkow.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot na okres kontraktu. W zaleznosci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow 1 drég objazdowych
nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowng.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzieh 1 w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng¢ umowng. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i przej¢cia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci 1 innych.

Teren budowy ograniczony bedzie do pasa drogowego publicznej drogi gminnej
0 nawierzchni gruntowe;j, w ktorej w catosci zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

W miejscach, w ktorych projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu,
po zakonczeniu budowy, teren budowy musi zosta¢ przywrdcony do stanu pierwotnego,
a za ewentualnie wyrzadzone szkody Wykonawca wyptaci poszkodowanym odszkodowanie.

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng w zakresie ustalonym
W umowie.

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny sktada¢ si¢ biuro, magazyny,
zaplecze socjalne dla pracownikow, plac do skfadowania materialdow i parkowania sprzetu,
pojazdy, sprzet, maszyny, wyposazenie, urzadzenia do zapewnienia bezpieczenstwa robot,
przylacza, drogi dojazdowe i1 wewnetrzne potrzebne do prowadzenia robot wymaganych
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kontraktem. Wykonawca winien wystapi¢ do odpowiednich jednostek o wydanie warunkéw
wykonania przylaczy (woda, energia elektryczna, $cieki, usuwanie $mieci).

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie biezace koszty zwigzane
Z uzytkowaniem powyzszych urzadzen.

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunigcie wszystkich biur, wyposazenia
I sprzetu, przytaczy, magazynow, placow, drog wewnetrznych i dojazdowych, posprzatanie
placu i przywrocenie do warunkow pierwotnych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
W cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w warunkach umownych, tj: specyfikacja techniczna,
dokumentacja projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen
W dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiarow podanych na opisach 1 w czesci graficznej
watpliwos$ci nalezy wyjasni¢ z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru. Wszystkie wykonane
roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja
techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie prowadzenia i wykanczania robot, Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ plac budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania,

- stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, skladowisk 1 drég dojazdowych, $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe
dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajagce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdow na srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca winien zaptaci¢ wszelkie naleznosci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia; dzierzawy, zawierajace optaty za skladowanie odpadow, S$mieci
i niebezpiecznych odpaddéw: z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych
materiatow niezbednych do wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowsg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenic budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspoltpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
W dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng posesji, na ktorych
bedzie prowadzil roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi
przez administratorow lub wiascicieli sieci 1 nieruchomosci.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot
I za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakonczenia lub Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu Odbioru Robdt i1 Odcinkéw.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby sie¢ kanalizacji deszczowej lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Robot
i Odcinkow.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i1 miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie
powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, wyposazenie,
sprzet 1 inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisOw wg stanu na dzien skladania ofert. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czg¢$¢ specyfikacji technicznej 1 czytane w polaczeniu z rysunkami, na ktorych sa
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z ich zawartoscia
i wymaganiami.

1.7. Post¢powanie w okolicznoS$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, Zzrédlo itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi,
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1.8.

2.1.

zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapitlo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac¢ rady ekspertow.

Nazwy i kody CPV wg Wspolnego Slownika Zaméwien
kody nazwy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow, ciaggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekow

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw 1 kabli

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

MATERIALY
Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest:
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej,

stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje
wiasciwosci uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢
oznakowane znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédlach pozyskania materialow
przed rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.
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2.1.1. Rury
Rury kanalizacji deszczowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U wg
PN-EN 1401-1 o srednicy DN 315, 200, speliajagce wymagania:
- typu cigzkiego, klasy sztywnosci SN 8 z litg Scianka, kielichem wraz z uszczelkami
gumowymi wg PN-EN 1SO 9969;
- posiadajace aprobate techniczng;

- posiadajace deklaracje whasciwosci uzytkowych badz deklaracj¢ zgodnosci Producenta
znormg lub aprobatg techniczng. Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Tuleje ochronne z uszczelky, krotkie (dla przejScia szczelnego przez S$cianki
betonowe studzienek) o odpowiedniej srednicy.
2.1.2. Ksztaltki

Ksztattki do sieci kanalizacji deszczowej z PVC wg PN-EN 1401-1 1 ISO 4435 $rednicy
DN 315, 200. Inne wymagania — jak dla rur.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne

Na projektowanym sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie
rewizyjne $r. 1000 mm, a dla przylaczy typowe studzienki $ciekowe srednicy 500 mm
z pojedynczym wpustem ulicznym. Dla zapewnienia catkowitej szczelnos$ci studni
rewizyjnych przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, ktorych poszczegolne kregi
faczone sg na uszczelkg gumowa.

Wiazy nalezy wykona¢ jako zeliwne klasy D 400, z wypelieniem betonowym
i uszczelkg montowang w pokrywie, wtloczong mechanicznie bez uzycia kleju.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Komora robocza — wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymatosci
nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i malej
nasigkliwos$ci (max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

- przykrycie (zwezka betonowa, ptyta nastudzienna) zgodnie z DIN 4034 T1,
- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;
- kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

- wlazy kanalowe Zeliwne z wypelieniem bet. kl. D 400 © 600 wg PN-EN 124,
uszczelka wlazu montowana w pokrywie;

- stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;
- materialy izolacyjne — izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177.

- przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przej$¢ kolektora przez
Sciany studzienek. PrzejScie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej 1 eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanalem.

Studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem @ 500

Na studzienki Sciekowe nalezy zastosowa¢ prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm z betonu klasy C20/25.
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Na studzienkach $cieckowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne D400
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124,

2.1.4. Beton

Beton hydrotechniczny C16/20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206-1 Beton — Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

2.1.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-1; cement
wg PN-EN 197-1.

2.1.6. Piasek na podsypke i obsypke rur, kruszywa

Piasek na podsypke i1 obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13242, zwir
I kamien tamany zgodnie z PN-EN 13242.

Rodzaj 1 uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.

2.1.7. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150.
Lepik asfaltowy wedtug PN-B-24625.

2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
W miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedhig poszczegdlnych grup, wielkosci
i gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow z uwzglednieniem wysokosci
sktadowania okre$lonej przez Producenta. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ §ciekow sanitarnych i opadowych.

Miejsce sktadowania materiatdow powinno by¢ ogrodzone przynajmniej tasma
ostrzegawczg.

2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury z PVC-U dostarczane s3 w oryginalnych fabrycznych opakowaniach,
wigzanych w pakiety z zastosowaniem drewnianych przekladek. Calo$¢ wigzana jest za
pomoca tasmy w trzech miejscach, w tym przy bosych koncach i Kkielichach.
Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym oddziatywaniem promieni slonecznych. Dluzsze magazynowanie rur
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I ksztaltek powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury
pakietowane nalezy magazynowaé¢ w dwoch — trzech warstwach o maksymalnej
wysokos$ci sterty 2,0 m, pod warunkiem ze listwy drewniane pakietu goérnego beda
spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego.

W przypadku, gdy sktadowane rury PVC-U nie zostang zabudowane w przeciaggu
12 miesi¢gcy to nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym dzialaniem promieniowania
stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywac¢ rur uniemozliwiajac ich
przewietrzanie (efekt namiotowy).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowa¢ odpowiednie podnos$niki i dzwigi
zaopatrzone w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach.
Nalezy przy tego typu pracach stosowac liny miekkie.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.

2.2.2. Ksztaltki i ztgczki

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem $srodkéw ostroznosci opisanych
powyzej dla rur kanalizacyjnych.

2.2.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe, wilazy 1 plyty stropowe studzienek kanalizacyjnych moga by¢
przechowywane na wolnym powietrzu. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Kregi powinny by¢ posegregowane wedtug $rednic. Powinno
by¢ zachowane wolne przejScie pomiedzy rzedami kregdw, gwarantujace mozliwosé
uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku 1 roztadunku.

Wilazy kanalowe 1 stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.2.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego sktadowania
i poboru.

Materialy 1 kruszywa przeznaczone do zasypania wykopoéw oraz odtworzenia
warstw konstrukcji nawierzchni nalezy sktadowaé w sposob zabezpieczajacy przed
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

2.2.5. Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie
cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace
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(patrz norma: PN-EN 197-1).

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami wlasciwosci uzytkowych i deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:
- zurawie budowlane samochodowe,
- koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m?,
- spycharki kotowe lub gasienicowe 75 - 250 KM,
- koparko — fadowarki kolowe o pojemnoéci tyzki 0,25m?,
- réwniarka samojezdna 100 kM,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- pozostaty sprzgt do zaggszczania gruntu,
- pita elektryczna z pionowym ostrzem,
- wciagarki reczne,
- wciggarki mechaniczne,
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze 5t15-10t,
- sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,
- beczkowozy,
- pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, Scianki szczelne,
- walce statyczne i wibracyjne stalowe,
- pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

Uwaga: Podane parametry sprzetu sa orientacyjne, a Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania sprzetu w dobrym stanie technicznym i gwarantujacego wykonanie
Umowy zgodnie z jej wymaganiami jako$ciowymi.

16



ST —,,Przebudowa drogi w Przeteku — kanalizacja deszczowa ”.

4. TRANSPORT

Transport rur i ksztattek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu,
jednak ze wzgledu na specyfike towaru najcze$ciej odbywa si¢ transportem
samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $srodkow transportu, ktore
pozwola uniknaé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba §rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w Umowie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone roOwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ W czasie
ruchu pojazdu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widetkami lub dZzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie
wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej S$rednicy wewngtrz rur o wigkszej $rednicy) przed
roztadowaniem wiazki nalezy wyja¢ rury "wewngtrzne".

Przy transporcie rur nalezy zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gltadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm,
ulozonych prostopadle do osi rur,

- przy wielowarstwowym uloZeniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury faliste]
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Kregi betonowe 1 wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
komunikacyjnymi i nalezy je zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy ukladaé na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
I harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
zaprojektowana kanalizacja deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
71000000-8 Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Podstawe wytyczenia trasy elementow zaprojektowanej kanalizacji deszczowej
stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy
oraz reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gltownych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawcg.
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Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczgte bez akceptacji wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych
I ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowigzkow Wykonawcy.

Jezeli kierownik robdt stwierdzi rozbiezno$¢ pomigdzy tyczeniem, a planem
sytuacyjnym bezzwlocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania
wytyczanych obiektow wzgledem sgsiednich obiektow istniejagcych 1 wznoszonych
obiektow oraz wzgledem granic dziatek.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca
dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu budynkow
przed rozpoczeciem robét.

5.3. Roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

5.3.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych,
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i1 obowigzujagcymi normami. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych — tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod wptywem
obcigzenia gruntem — zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o S$cianach pionowych umocnionych
obudowa pelng. Wybdr rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od
istniejacych warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow
szalunkiem systemowym, o szerokosci umocnionego dna wykopu dla kolektora o $rednicy rur
315 mm - 1,0 m, 200 mm — 0,9 m. Szerokos¢ wykopu dla studni @ 1000 wynosi 3,0m.

Zatozono, ze 90% wykopoéw zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostale 10%
zalozono rgczne wydobycie urobku.

W wypadku wystapienia lokalnych saczen nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow.
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Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé¢ calg trase¢
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace 0§
przewodu, zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i1 odkladem
urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopoéw tzw. jamistych, przeznaczonych na
budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia
Z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu cigglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez
utozenie bali lub wyprasek stalowych po obu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odleglosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

W cenie za wykonanie rob6t Wykonawca winien uwzgledni¢ opfaty za sktadowanie
materialow z wykopow.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych

W czasie wykonywania koparkag wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowaé¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie osOb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy. Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gornej ich krawedzi. Skladowanie
urobku, materialow 1 wyrobdw jest zabronione w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
W doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwaé jednoetapowo z wykopdéw wykonanych na glgbokosci nie wigkszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢
nawisow gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu, co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie stref¢ niebezpieczng
i odpowiednio jg oznakowaé. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o S$cianach pionowych i1 na glgbokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia os6b np. obudowa prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu
ulicznego, juz w momencie rozkladania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢
przykrycia wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 m, ustawiong w odleglosci nie mniej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu. W nocy wykop powinien by¢ oswietlony $wiatlami ostrzegawczymi. Przy
wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
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pieszych i pojazdow w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagaja uzgodnienia z odno$nymi wiadzami lokalnymi.

5.3.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zalozono 10% odspajania gruntu w wykopie w sposob
reczny 1 90% mechanicznie dla wykopow pod projektowang grawitacyjng kanalizacje
deszczowa. Odspajanie r¢czne moze by¢ polaczone z recznym transportem pionowym albo
tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktore sktadaja si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostoOw przerzutowych, powinien byc¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich.
Odlegloé¢ przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu umocnionego 1 rozpartego, na podktadach
z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy
dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot
zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci
co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwg¢ torfu, nalezy
ja wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu
wypetni¢ piaskiem.

Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopow zostanie wykorzystany do niwelacji terenu
z zachowaniem przepisow Ustawy Prawo Wodne lub jako material izolacyjny do
przesypywania  warstw  odpadéw na  Skladowisku = Odpadow  Komunalnych
W Domaszkowicach, zlokalizowanym w odleglosci ~ 13 km od terenu inwestycji. Trase
transportu urobku nalezy wustali¢ z uwzglednieniem ewentualnej ucigzliwosci dla
mieszkancoéw i komunikacji.

5.3.4. Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe — ukladka kanalizacji deszczowej musi by¢é wykonana
w wykopach o podtozu odwodnionym.

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkow gruntowo -
wodnych podioza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly przez firme¢
GeoSfera z Wroctawia.

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w zalaczonej opinii
geotechnicznej wykonanej dla potrzeb projektu przebudowy drogi lokalnej w miejscowosci
Przefek.

Warunki gruntowo-wodne w podiozu projektowanego obiektu rozpoznano 1 otworem
wiertniczym do glebokosci 3,0 m.

Projektowang przebudowe drogi nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
przy prostych warunkach gruntowych.
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Podloze drogi jest jednorodne. Ponizej nasypow, od glebokosci 0,7m wystepuja
grunty o przecietnej nosnosci, bardzo wysadzinowe zaliczone do grupy nos$nosci G3. Sg to
gliny pylaste, pyly zaliczone do warstwy I o IL = 0,15.

W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowej nie stwierdzono do
glebokosci wykonywanych wiercen tj. 3,0 m. warunki wodne uznaje si¢ za dobre..

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly potrzeby stosowania odwodnienia
wykopow wykonywanych pod przewody kanalizacji deszczowej, a warunki gruntowo —
wodne na terenie objetym zasiegiem projektowanych robdt, w duzej mierze zaleze¢ beda od
aktualnych warunkoéw pogodowych.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowg przed przystgpieniem do
montazu sieci i studzienek wykopy muszg by¢ doktadnie odwodnione. Woda z wykopow
winna by¢ odprowadzana do istniejacych rowdéw odwadniajacych lub kanatow deszczowych
po uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wtadzami.

Zalozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana
bedzie ze studzienek zbiorczych D 600+800 mm usytuowanych w dnie wykopu.
Do studzienek woda doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy Scianie wykopu ze
spadkiem do studzienek. Przyjeto drenaz z perforowanych rurociggow drenarskich
PVC DN 100 mm.

Odwodniony stan podloza, pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rurg, montaz
zlacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postepowania przetargowego
Z wystepujacymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem uscisli
W razie potrzeby informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym
dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa i dla wlasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu. W zalezno$ci od warunkéw gruntowo — wodnych
(poziomu wod gruntowych i ich naptywu) Wykonawca zastosuje optymalng i bezpieczng
technologie odwadniania, gwarantujacg uktadanie rurociggu w prawidlowo odwodnionym
wykopie (odwodnienie powierzchniowe, iglofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢
metode odwodnienia i termin rozpocz¢cia pompowania z Inspektorem Nadzoru bioragc pod
uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos$¢ i postgp robot oraz warunki
pogodowe, a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposdéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.
W przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob

odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

5.3.5. Przygotowanie podloza

Uktadke sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym ulozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie
mniejszej niz 0,15 m dla kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypethi¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej,
wykop ponizej podloza musi podlega¢ odwodnieniu.
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Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana jest z ubitego
(zageszczonego piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podtluzne wyprofilowanie dna
W obrebie kata 90° 1 z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrdéwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
5.3.6. Zasypywanie przewodow i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociaggdéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypehniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Na podstawie badan geologicznych oraz ze wzgledu na lokalizacje sieci w pasie
drogowym, zaprojektowano zasyp w 100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurociggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na
zlaczach,
etap 11 - po probie szczelnosci zlacz rur wykonanie warstwy ochronnej

W miejscach polgczen,

etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszezeniem 1 ewentualng rozbiorka umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociggu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m
nad rurg. Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe.
Dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki, szczelnie
wypetnial przestrzen pod rura. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak,
by rura miata odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw.
pachach rurociggu, nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszcezenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
Z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wilasciwosci materialu rur. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelno$ci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci, co najmniej
10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi
Z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspotczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badZ wiasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu,
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposdb i z takiego
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materiatu, aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (pas drogowy — jezdnia,
pobocze drogi).

5.4. Roboty montazowe

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggdow
do odprowadzania $cickow

5.4.1. Kanaly grawitacyjne

Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystagpi¢ do wykonania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanahlu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia rurociggdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody grawitacyjnej kanalizacji  deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Materiaty uzyte do budowy kanatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjg techniczng. Rury do budowy kanaléw przed polaczeniem i opuszczeniem do
wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalnos¢ i1 krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
polaczenia rur PVC-U oraz inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od
+5°C.

Rury z PVC-U 1aczy¢ za pomoca ztgcza kielichowego na wcisk, ktore moga zostaé
wykonane w wykopie wzglgednie na powierzchni terenu, w zalezno$ci od technologii same;j
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztattki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki.
Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglgbienie, w ktorym umieszczany
jest gumowy pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czgsto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC-U powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadte;]
do osi rury. Polaczenie bosych koncdéw rur ze sobg wykonuje si¢ za pomocg zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC-U.

Warunkiem prawidlowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozenie rur,
aby osie laczonych odcinkow znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwodch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dilugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyrownywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub
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gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia
po srodku dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
ulozenia przewodow i badaniu szczelnos$ci, rury nalezy zasypaé¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Polaczenia i izolacja rur
Wykonanie polaczen nalezy wykona¢ $cisle zgodnie z instrukcjag montazu producenta.
5.4.3. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci przewoddéw na infiltracje 1 eksfiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci przewodoéw na
eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami pomiedzy
studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejScie na poziom kanalow
I zamkniecie ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi
(worki), dla napetienia przewodu woda i dokonania proby szczelnosci. Zigcza kielichowe
zarOwno na rurach jak i1 polgczeniach ze studzienkami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka 1 inne ksztaltki z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane
i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tgcznie z calym badanym kanatem.

Wode do przewodu kanalizacji deszczowej podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas
napehienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napehienia
i odpowietrzenia przewodu.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregow zelbetowych o $rednicy wewnetrznej
1000 mm, z wlazem zeliwnym @ 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypelnieniem
betonowym i uszczelkg montowang w pokrywie. Kregi betonowe z betonu wodoszczelnego
Klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, spehiajace wymagania PN-EN 1917,
0 wodoszczelnosci W8 1 malej nasigkliwosci (max. 5 %), spelniajagce wymogi DIN 1045
w zakresie ~ wymogdéw  stawianych  w stosunku do  betonow  wodoszczelnych
i charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krag denny jw.
z kinetg 1 otworami ustalonymi przez Wykonawcg.

Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow 1 plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonaé¢ réwnolegle z budowa kanatow.
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Studzienki majg by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregéw musza
by¢ zatarte na gladko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymatosci.

Wilaz kanalowy

Zeliwne wlazy kanalowe z wypehieniem betonowym klasy D 400 i ér. 600 mm,
nalezy montowa¢ na zwe¢zce redukcyjnej lub ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad
spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Uszczelka wlazu montowana w pokrywie bez uzycia
kleju.

Stopnie zlazowe

Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, montowane w ukladzie
mijankowym, badz stalowe szczeble w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane
W uktadzie drabinkowym. Oba rodzaje stopni muszg by¢ montowane w $cianie komory
roboczej oraz komina wlazowego studni na etapie prefabrykacji kregdow, bedac integralng
czgscig poszezegdlnych elementow studni.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementdw oraz podiaczeniu rur, nalezy
piaskiem zasypa¢ wykop warstwami grubosci 20 cm z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
nalezy zwroci¢ uwage, aby wypetienie wokol gornej czesci studzienki bylo rownomierne.
Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zakladanych obcigzen ruchu drogowego.

Studzienki kanalizacyjne pod wpusty uliczne

Na studzienki $ciekowe nalezy zastosowac prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25. Pierscienie zelbetowe
prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy
C16/20 zbrojonego stalg StOS. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢
11 cm i1 by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

Studzienki wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami normy
PN-EN 1917. Na studzienkach $ciekowych ulicznych nalezy zabudowaé wpusty zeliwne
D 400 odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 124,

Wszystkie styki kregow muszg by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawg cementowg
odpowiedniej wytrzymatosci.
5.45. Przejscia przewodow pod przeszkodami i skrzyzowania z innymi sieciami

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi
i projektowanymi sieciami obcymi, roboty ziemne wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, ze szczegolng ostroznosciag pod nadzorem wiasciciela badZz administratora
sieci.

5.5. Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego
5.5.1. Odbudowa nawierzchni drogowych

Zakres rzeczowy zwigzany z budowa i1 odbudowa nawierzchni drogowych znajduje si¢
w dokumentacji projektowej zwigzanej z branzg drogowa ,,Przebudowa drogi w Przetgku”.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem grawitacyjnej kanalizacji deszczowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bezpieczenstwo 1 higieng pracy (BHP),
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob 1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkoéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, proby szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdéw, wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1. Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu,
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szeroko$¢ wykopu,

glebokos¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,

zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

rodzaj podloza,

rodzaj rur i ksztaltek,

rodzaj studzienek,

sktadowanie rur, ksztaltek i studzienek,

ulozenie kanatu,

zageszezenie obsypki przewodu,

szczelnos$¢ przewodu,

zageszezenie zasypki wstepnej 1 gldwnej przewodu,

przewody utozone nad terenem,

zabezpieczenie przewodu przed korozja.
O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
W dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spetnieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455).

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Glgbokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréownane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych 1 opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ uzgodniony i prowadzony
pod nadzorem specjalisty. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i1 szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrgbie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Je$li komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odfamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz
ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
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9. Wybrany rodzaj podloza okres§la dokumentacja techniczna.

10. Rury i ksztaltki przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne
z wymogami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

11. Przewdd powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczona osig na wyrownanym podlozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodete. Na podlozu naturalnym z podsypka oraz
podiozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

12. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zaggszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji.

13. Cisnienie probne nie moze by¢ wicksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Ci§nienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnosciag do 1 kPa,
w czasie badania, ktore powinno trwac¢ 30 min.

14. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie¢
recznie. Zageszczenie zasypki gldwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

15. Nowowybudowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy przeptuka¢ i sprawdzi¢
prawidfowosci ulozenia przewodow za pomoca kamery.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie
badania i pomiary powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
a probki do badan bedg pobierane losowo.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
W zakresie i1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- badanie odchylenia osi przewodow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa posadowienia przewodoéw
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia kanatow za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia kolektorow,

- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,
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- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny ksztaltowac si¢ nastepujaco:

- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonywanej sieci kanalizacji deszczowej i zwigzanych z tym
robot odtworzeniowych jest jednostka okreslona w przedmiarze robdt (mb, m°, m°, kpl, szt,
itd.).

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania
Z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej daly wyniki

pozytywne.
8.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow grawitacyjnej kanalizacji deszczowej powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow 1 przywroceniem do stanu pierwotnego. Odbiorowi robdt ulegajacych
zakryciu podlegaja roboty i materiaty, ktére w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy
studzienkami.
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Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych, odwodnienia wykopow,
zabezpieczenie wykopow dla utrzymania ptynnosci ruchu publicznego, tymczasowe
oznakowanie, itp.

przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji deszczowej (rodzaj podioza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),
Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

prawidlowosci wykonania wykopow, wyprofilowania dna wykopéw oraz wykonania

podsypki pod przewody i pod studzienki,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszezenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
I glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci ze specyfikacja techniczng oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia kolektoréw na podiozu naturalnym i wzmocnionym,

dtugosci 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur 1 prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek,

materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupelieniami naniesionymi na niej w trakcie
wykonywania robot,

dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii
wedlug PN-B-02481, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania,
warunki posadowienia 1 ochrony podloza gruntowego wedhug
PN-81/B-03020, poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomdw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych,

stan terenu okre$lony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakow
wysokosciowych  reperé6w, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdhuz
i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu,
zadrzewienie,

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja

techniczng, uzycia wlasciwych materiatdéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodno$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w punkcie 6 ,Kontrola jakosci robot”
niniejszej specyfikacji. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokolow 1 wpisane do dziennika budowy.
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8.4.

Odbior koncowy i przejecie robot

Jest to techniczne przejecie catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do eksploatacji. Przy odbiorze rob6t wymagane jest przediozenie nastgpujacych
dokumentow:

dziennika budowy;

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji inwestycji;

dokumenty dotyczace stosowanych materialow (deklaracje zgodnosci producenta
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, Swiadectwa pochodzenia,
deklaracje zgodnosci, dokumenty atestacyjne, itp.);

protokoty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
ptyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanatow kanalizacji deszczoweyj;
protokoty z przeprowadzonych préb i1 inspekcji;

dokumentacje techniczno — ruchowe zamontowanych urzadzen;

rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie istniejgcego uzbrojenia,
itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom lub administratorom
urzadzen;

protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace
drogami;

czterech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna;

instrukcji stanowiskowych;
wszelkie inne dokumenty niezbgdne do uzytkowania sieci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
W dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej 1 czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupehienia,

protokoty badan szczelnosci catych przewodow.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres prac do wykonania bedacy podstawg platnosci nalezy przyjmowac zgodnie

Z przedmiarem robot.

9.1.

Cena wykonania jednego metra grawitacyjnej kanalizacji deszczowej obejmuije:

roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym udroznienie istniejacej kanalizacji
deszczowej, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej;

dostarczenie materialow;
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10.

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu wraz
z ewentualnym odwodnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,;

przygotowanie podfoza wzmocnionego;

utozenie rur ochronnych na istniejagcym uzbrojeniu;

utozenie rur kanalowych z wykonaniem polaczen;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

badanie szczelnosci kanatow;

kamerowanie kolektora wraz z opisem;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze specyfikacja techniczng;
transport nadmiaru urobku;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbgednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych
w specyfikacji technicznej;

wykonanie geodezyjnej dokumentacji 1 powykonawczej przebiegu kanalizacji

deszczowej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13746-3 »Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow
rurowych o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gltadkiej powierzchni
wewnetrzne] 1 profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz
systemu, typ B”

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.

PN-EN ISO 6259-1 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wilasciwosci
mechanicznych podczas rozciggania. Cze$¢ 1: Ogdélna metoda
badania.

PN-EN 1SO 2505 Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdluzny. Metoda
I warunki badania.

[9] PN-EN 545 Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zZeliwa sferoidalnego oraz ich
zlacza do rurociaggdw wodnych. Wymagania i metody badan.

[10] DIN 53758 Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwata
proba ci$nienia szczytowego w rurach.

[11] DIN ISO 175 Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkéw dziatania ciektych
srodkdw chemicznych wiaczajac wodg.

[12] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[13] PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,

Z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.
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Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego — Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wodociagi 1 kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.
Beton  hydrotechniczny.
techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonow. Wymagania
techniczne.

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos$¢.
Zaprawy budowlane zwykte.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materialow  stosowanych ~ w  obiektach ~ budowlanych
I budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Cement. Czeg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych. Cze$¢ 2 — system
kodowania inspekcji wizualnej

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy.
Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane
Z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Sktadniki  betonu. Wymagania
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