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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi grajv Prze¢ku, w zakresie:
przebudowy nawierzchni drogi,
przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drpgwiatows,
budowy sieci i przydczy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i vigom ulicznymi,
budowy i przebudowy sieciwietlenia ulicznego,
przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

YV V V V V

Inwestycja realizowanachzie jednoetapowo.

Teren obgty opracowaniem obejmuje dr@gyminrg na odcinku od drogi powiatowej
Nr 1627 O Biata Nyska - Przg¢ do drogi wewgtrznej Powiatu Nyskiego. Przedmiotowa droga
wewretrzna stanowi wiasrio Gminy Nysa. Teren inwestycji obejmuje nieruchdmmznaczone
nr ewid. gruntu: 263/1, 240/4, 279/7, 239.

1.2 Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy bray drogowej obejmuije:

» dilugas¢ teoretyczna — 149,96 m,
» powierzchnia utwardzona - 654,70
» powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 442,00
» powierzchnia chodnikow, zjazddw, opaski z kostkbbewej — 149,40 h
» powierzchnia utwardzona ttuczniem - 63,30

Zakres rzeczowy bray sanitarnej obejmuje:

» sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur P¥C315 mm — 80,60 m,
» przylacza grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur P00 mm - 5,90 m,
» studzienki kanalizacyjne betonowre 1000 mm - 3 kpl.,

» studzienkisciekowe uliczne z osadnikiegn. 500 mm - 2 kpl.

Zakres rzeczowy brawy elektrycznej obejmuje:

» catkowita dtugéc¢ linii napowietrznej n/n - 212,0 m,
» diugai¢ linii kablowej YAKXS - 26,0 m,
> ilo$¢ proj. stupdw z ospretzem - 4 szt.,

» oprawy éwietleniowe - 2 szt.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodazcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu Hnprzerywan. Wewretrzna droga gminna usytuowana jest na
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obszarze zabudowy zagrodowej i mieszkalnej o njigkiensywndci i wykorzystywana jest przez
mieszkacow miejscowéci jako dojazd do posesji orazytkow rolnych zlokalizowanych na
zapleczu zabudowy. Z uwagi na jej charakter, dnoglai funkcg dojazdovs. W chwili obecnej
droga jest utwardzona tluczniem. Na jej obszarp&atizowana jest séekanalizacji sanitarnej,
sie¢ wodochgowa, sié telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Olgeeachibga posiada
zmienry szeroké¢ w liniach rozgraniczenia wynogzy od 3,5 do 6,0 m. Z uwagi na brak
jednoznacznego olkilenia sposobu wykorzystania pasa drogowego pelaiaigecnie rel drogi
dojazdowej. Nawierzchnia drogi gminnej znajduje 8 zlym stanie technicznym wskutek
diugotrwatej eksploatacji, bez prowadzenia robotderaizacyjnych. Wody opadowe z drogi
odprowadzaneasbezpdrednio do gruntu lub splywajna tereny gsiadupce z pasem drogowym
tej drogi. Droga na pewnym odcinku posiadeietlenie uliczne.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu drogiewiduje budow drogi
0 szerokeéci 3,0m z obustronnymi opaskami o zmiennej szefokdV ulicy zabudowany zostanie
kanat deszczowyr. 315 mm, ktéry wykorzystanyetzie jako odbiornik wod opadowych.

Przyjty sposéb zagospodarowania pasa drogowego drogingjrzgodny jest z uzgodnign
z Inwestorem koncepggagospodarowania pasa drogowego.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna,

utwardzona droga powiatowa,
utwardzona droga powiatu Nyskiego,

sie¢ wodociggowasrednicy 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarngrednicy 200 mm,
sieci elektroenergetyczne niskiego raja,
sie¢ telekomunikacyjna,

siet odwietlenia ulicznego.

VVVVVVVY

Trasy istniegcego uzbrojenia oraz skeamywania z istnigicym uzbrojeniem przedstawione s
na mapach sytuacyjno - wysakmwych w skali 1 : 500. W miejscach kolizji z katalymi liniami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projekisigerury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopdw zostayodtworzone oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej opartydazie o istniejce chgi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziafdoprawry i materialy za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtye) urzdzei, sieci czy budynkéw.
Wykonawca $dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstatezultacie realizacji rob6t lub
przez personel Wykonawcy.

3. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celéw budowy

Szczegotowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawano zakczonej opinii
geotechnicznej wykonanej dla potrzeb projektu pugelvy drogi lokalnej w miejscowoi
Przetk.

Warunki gruntowo-wodne w podia projektowanego obiektu rozpoznano 1 otworem
wiertniczym do gibokasci 3,0 m.

Projektowan przebudow drogi naley zaliczyt do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Podiaze drogi jest jednorodne. Pagj nasypdéw, od gbokasci 0,7m wys¢puja grunty o
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przecetnej n@dnasci, bardzo wysadzi nowe zaliczone do grupynoéci G3. Sa to gliny pylaste, pyly
zaliczone do warstwy | @ E 0,15.

W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowe stwierdzono do gbokaici
wykonywanych wieraetj. 3,0 m. Warunki wodne uznajegia dobre.

4. Projektowane rozwi gzania techniczne

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiasiwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiamasci wymiardw podanych na opisach i wef@ graficznej,
wgtpliwosci nalely wyjasnic¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

4.1 Drogi

4.1.1 Jezdnia

W projektowanym zamierzeniu na odcinku od drogi poawej Nr 1627 O Biata Nyska —
Przetk do drogi wewgtrznej Powiatu Nyskiego przewiduje;iiag pieszo jezdny szeroka 3,0
m, z obustronnymi chodnikami (opaskami) o zmierszgjrokéci. Zmienna szeroké chodnikéw
(opasek) spowodowana jestzng szerokdciag pasa drogowego drogi gminnej w jej liniach
rozgraniczajicych. Na projektowanej jezdni przewiduje ¢ sinawierzchnie z betonowej
prostopadtéciennej kostki betonowej koloru szarego grédd@,0 cm, ograniczankraweznikami
betonowymi o wym. 15 x 22 x 100 cm typu najazdowegaz 15 x 30 x 100 cm typu prostego,
utozonymi na tawie betonowej z oporem. Chodniki i opaskkostki projektuje si z kostki
betonowej gr. 8 cm koloru szarego z gppiezy krawezniku koloru czarnego. Przekroj poprzeczny
budowanej ulicy projektuje sijako daszkowy. Wijczenie drogi gminnej do drogi powiatowej
poprzez wyokgglenie kraveznikow tukami o wartéci promienia R = 5,0 m.

Dtugos¢ teoretyczna drogi wynosi 149,96 m.

4.1.2 Skrzyzowania i zjazdy

W przedmiotowym opracowaniu wygilje zjazd drogi gminnej na dr@gowiatows Nr
1627 O Biata Nyska — Przgd.
Przyjgte rozwizanie techniczne zjazdu obejmuje:
» realizacg tukdw drogi gminnej, o wartai promienia 5,0 m,
» realizacg nawierzchni zjazdu, z prostopastteennej kostki betonowej gruba 8,0 cm,
» realizacg nawierzchni chodnika w rejonie projektowanego djgzz prostopadkzienne]
kostki betonowej grubi@i 8 cm, koloru szarego.

Projektowany zakres inwestycyjny uzgodniony zostalzarzdcy drogi powiatowej tj.
Zarzzdem Drog Powiatowych w Nysie, pismem z dnia 28.0432., znak ZDP/5548/26/2014
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4.1.3 Parkingi

4.1.4 Ciggi pieszo — rowerowe

4.1.5 Chodniki (opaski)

wykonana zostanie z betonowej kostki betonowej gfetit8 cm, koloru szarego.

4.1.6 Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewidujergalizacji parkingow

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewidujersializacji chgoéw pieszo -
rowerowych

Budowe chodnika (opski) przewidziano nagéei przebudowywanej drogi. Nawierzchnia

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie oraz

w oparciu o0 uzgodnienie z Inwestorem przewidugensiwierzchng z betonu asfaltowego.

kotowego zaprojektowano dla kategorii

Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcg nawierzchni zgodnie z przewidywanym ¢ya@niem i struktuy ruchu
aygnia ruchem KR-1 stosig na warstwy
konstrukcyjne materiat mineralny taki jak tluézekamienny Ilub piasek #hoziarnisty
o warstwach grubei dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchmegrstwy nawierzchni.

Konstrukcja jezdni
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G3) KR-1 ot
warstwy

1. 2. 3.

1. | warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej kolszarego 8cm

2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa taman&hDkl.1, gat.l

3. | wnos>120% stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 15cm
(mieszanka niezwrana wg normy PN-EN 13285)

4. | warstwa wzmacnigga z pospotki o wskaiku nagsnosci CBR>25% 25cm
warstwa odcinaca z geosyntetyku (geowidknina o masie pow. >B00
g/m2)

6 podiaze wykopu (koryta) zagszczone dla ruchu KR-1 wg PN-5-

© 1 02205:1998 do 1s=1,00 i E2 = 35MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
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Konstrukcja zjazdéw, chodnikéw, opasek

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ot
warstwy
1. 2. 3.
1 warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej kolemarego 8 cm
" | (opaska przy kragzniku — kolor czarny)
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3:1) 3cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego 15 em
" | mechanicznie wg PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
4 warstwa mrozoochronna z piassednioziarnistego o Wp > 35 wg PIN- 10 em
" | EN 13242
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm
Konstrukcja opaski z kruszywa tamanego
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ot
warstwy
1. 2. 3.
1 nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanegohagicznie wg 15 em
" | PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
5 warstwa odcinaca z geosyntetyku (geowidknina o masie pow. >B00
" | g/m2)
Razem konstrukcja nawierzchni 15 cm
Konstrukcja opaski z betonu
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ot
warstwy
1. 2. 3.
1. | nawierzchnia z betonu C12/15 10 cm
4 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab#dizego 15 em
" | mechanicznie wg PN-S-06102; frakcja 0/31,5 mm
Razem konstrukcja nawierzchni 25cm

PB — Przebudowa drogi w Przédu —Projekt architektoniczno-budowlany




Szczegoly konstrukcji nawierzchni podano na przelkto konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podsa planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki

4.1.7 Odwodnienie drog

W miejscach najaszych niwelety nawierzchni drogi zaprojektowano styuuliczne,
ktore pozwal na szybkie ujcie wod opadowych z przebudowanej drogi i odprowadz ich
poprzez projektowane kanaty deszczowe do isfoegio kanalu deszczowego. 500mm,
zabudowanego w pasie drogowym przebudowywanej didfgidy opadowe dmla sptywa do
projektowanych wpustow ulicznych.

Problem skanalizowania wéd opadowych oraz odproesidz ich do istnigcych
odbiornikéw zostat rozwgzany w oddzielnym projekcie bramwym.

4.1.8 Rozbiérka elementéw drogowych

Rozbiorki elementéw drogowych dotyczporzebudowywanej drogi. Gruz budowlany
naleey wywiez¢ na skladowisko odpaddéw, natomiast materiaty z idkb ktore nadaj sie do
dalszej zabudowy, nalg wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.1.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z przebudaw drogi dotyczy beda robot korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcj nawierzchni, ktére obliczono metpd przekrojow
poprzecznych. Szczegoty kalkulacji rob6t ziemnyoldano w przedmiarze robét oraz kosztorysie
inwestorskim.

Zwraca s¢ uwag Wykonawcy,ze przed przygpieniem do wykonania robot ziemnych
zwigzanych z budow sieci i nawierzchni, winien posiaglaktualry plansz uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci etskbergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizoryczniebeapieczy, dokong odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglésien fakt zainteresowanej instytucji, a rasie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokémvetasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca sbwniez
uwag Wykonawcy, ze przed przygpieniem do robét ziemnych nale uporzdkowa teren
i zdja¢ warstwe humusu na peln grubcé jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny byezpadrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad
O ile Inspektor Nadzoru dopei czasowe skladowanie odspojonych gruntow, #yalge
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiay i nadé
przekrojom poprzecznym spadki, u#hwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nt 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy ni
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii
i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykomyavannych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gamstrobdt ziemnych.

W przypadku wysipienia zalania wykopow wad opadow Wykonawca powinien
wykona urzdzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
robot ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniemzelie
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
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przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dé&datych optat ze strony Inwestora za te
czynnaci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty naley wykonywa& zgodnie z warunkami ok§l®nymi przez
administratorow sieci, drég oraz tacieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podta naley wykona& jego zagszczenie.

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza f,3 m. Z chwi przysgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcg@ainim jedynie ruch maszyn wykogaych
te czynnd¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodlzgowierzchni robét ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powey warunkéw obeiza Wykonawe robot
ziemnych.

Nie wyklucza g odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu nijawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istnjeggo uzbrojenia z projektowanymi sieciami bglev
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoraz émavestorem ustalisposob rozwizania
kolizji.

Przed rozpoaxiem rob6t demontawych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie pkaiga, rys itp.) potdonych w odlegkci
mniejszej ni 8 m. Wykonawcaghzie prowadzit dokumentgcfotograficziy dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

4.1.10 Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe.
Projektuje s nowg organizagj ruch na drodze.

4.2 Konstrukcje budowlane

4.2.1 Rozbiorka ogrodzenia
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidujersizbiorki ogrodza.

4.3 Elementy matej architektury

4.3.1 Kosze uliczne
W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewidujezbudowy koszy ulicznych.

4.4 Sie€ i przyt gcza kanalizacji deszczowe]

Zaprojektowano:

» sie& kanalizacji deszczowej z rur P\&ednicy 315 mm wraz ze studzienkami betonowymi
srednicy 1000 mm.

» przylacza kanalizacji deszczowej z rur PV&€ednicy 200 mm wraz ze studzienkami
betonowymi wpustow ulicznyctrednicy 500 mm.

Szczegobtowy zakres przedstawiono wsck graficznej.
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4.4.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Grawitacyjne kolektory kanalizacji deszczowe] pkbjge st z rur kanalizacyjnych
I ksztattek z PVC drednicy DN 200 i 315gczonych za pomacziacza kielichowego na wcisk.

Wymagane parametry rur — min. sztywaambwodowa 8 kN/fy min. 50 letni okres
eksploatacji, litescianki, odporné¢ na korozg wewretrzng i zewrgtrzng, duza odpornéé
chemiczna, dia odporné¢ na eksfiltracj sciekow i infiltraci wod gruntowych, wspotczynnik
tarcia k=0,4 mm.

Lokalizacg projektowanych kolektorow sanitarnych zaprojektowa uwzgtdnieniem:

- istniejgcej zabudowy,

- istniegcego i projektowanego ukiadu komunikacyjnego i opamia terenu
(napowietrzne linie energetyczne, simodociagowg $r. 90 mm, sié kanalizaciji
sanitarnegr. 200 mm, sié telekomunikacyjn, oswietlenie uliczne),

- uzgodni@ i warunkéw okrélonych przez wigcicieli nieruchoméci.

Sposbéb umocnienia wykopdw pokazano na profilachyzogch.

Zasypk wykopow zaprojektowano w 100 % gruntenamdziarnistym dowiezionym.

Zakres rzeczowy zwrany z budow i odbudovg nawierzchni drogowych znajdujegsi
w dokumentacji projektowej zaranej z braim drogows ,Przebudowa drogi w Przgku”.

4.4.2 Uzbrojenie projektowanej kanalizacji

Na grawitacyjnej kanalizacji deszczowsgprojektowanobetonowe studnie rewizyjne
@ 1000 mm.Dla zapewnienia catkowitej ich szczedobprzewidziano zastosowanie studzienek
betonowych, ktorych poszczegolnegdsir taczone § na uszczelk gumows. Kregi betonowe
z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej 6i35/45 wg PN-EN 206-1, spetniag
wymagania PN-EN 1917, o wodoszczdkioV8 i matej nagikliwosci (max. 5 %), spetniage
wymogi DIN 1045 w zakresie wymogéw stawianych wssitku do betondéw wodoszczelnych
i charakteryzujcych s¢ odporndcia na czynniki chemiczne. Prefabrykowanyakrdenny jw.
z kinet i dolotami bocznymi ustalonymi przez Wykonawc

Wiazy naley wykona jako zeliwne z wypetnieniem betonowym o wytrzymatoD 400,
z uszczellk montowan w pokrywie.

Studnie zostapwyposaone w:

- wiazy kanatowe:zeliwne z wypetnieniem betonowym, z uszczelknontowan
w pokrywie, @ 600 mm o wytrzymaioi D 400 — wg PN-EN 124,

- stopnie ztazoweeliwne, montowane w uktadzie mijankowynydh stalowe szczeble
w otulinie z tworzywa sztucznego, montowane w ukiad drabinkowym
odpowiadagce wymaganiom PN-EN 13101;

- dla szczelnych prz&j przez betonowécianki studzienek proponujegsivykorzysta
tuleje ochronne z uszczelkprzegcie powinno by elastyczne, a zarazem szczelne
w stopniu uniemdiwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanigeiekow
odprowadzanych kanatem.

Studzienki sciekowe uliczne z osadnikiem @& 500

Na studzienkgciekowe nalgy zastosowa prefabrykowane ki betonowe érednicy 50
cm z betonu klasy C20/25.

Piercienie zelbetowe prefabrykowane soednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego statOS.
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Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubcgé¢ 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego $t&tOS.

Na studzienkachsciekowych ulicznych nalsy zabudowa wpusty zeliwne D400
odpowiadajce wymaganiom normy PN-EN 124,

Studzienkisciekowe uliczne @ 500 z osadnikiem rglepodhczy¢ przylsczami z rur
PPsr. 200 mm do betonowych studzienek rewizyjnych galwanych na przewodach zbiorczych.

Kontrola zwigzana z wykonaniem grawitacyjnej kanalizacji desnegopowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodmiymaganiami normy PN-EN 1610.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegaé badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgat® przez Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakadci robot powinna obejmowa nastpujace badania: zgodsoi
z dokumentagj projektows wykopow otwartych, podi@a naturalnego, zasypu przewodu, paeto
wzmocnionego, materiatow, wenia przewoddéw na podio, szczelnéci przewodu.

4.4.3 Przejscia przewodow pod przeszkodami i skrzyzowania z innymi
sieciami

Skrzyzowania z istnigicym i projektowanym uzbrojeniem przedstawiono napaca
sytuacyjno-wysokgciowych i profilu podiinym projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji dezawej z istniegcymi i projektowanymi
sieciami obcymi, roboty ziemne wykahagcznie bez #ycia sprztu mechanicznego, ze
szczegblg ostraznoscig pod nadzorem wigiciela lydz administratora sieci.

Nie wyklucza se odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do
celéw projektowych. W przypadku Kkolizji istniejacego uzbrojenia z projektowarn
lokalizacja sieci naleéy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz
Inwestorem ustali¢ sposob rozwazania kolizji.

4.4.4 Wytyczne do realizacji robo6t kanalizacyjnych

Catas¢ robdt kanalizacyjnych wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych” - czs¢ Il: ,Instalacje sanitarne i przemystowe” —
wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i PrzemysMateriatdbw budowlanych oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” zalecanymi
do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrej i Budownictwa.

Ze studni istniejcych wpustow ulicznych, ktore przewiduje svykorzysta jako studnie
posrednie naley zdemontowé kraty i zabudowa wiazy zeliwne. W razie stwierdzenia ztego
stanu technicznego istielych studni kanalizacji deszczowej, do ktérychaazhne s
nowoprojektowane przytza i sieci, w porozumieniu z Inspektorem Nadzadnwestorem naley
studnie te zdemontowa zabudow& nowe. ROwnie w przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego istniggych przewoddéw kanalizacyjnych nzayew porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem je zdemontoniazabudowé nowe.

Przed rozpocgxiem robét demontawych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie mknigé, rys itp.) pot@onych w odlegtéci
mniejszej nt 8 m. Wykonawca dzie prowadzit dokumentacfotograficzry dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestyciji.

PB — Przebudowa drogi w Przgdu —Projekt architektoniczno-budowlany 13



Po zakaczeniu prac montamwych przewody dokfadnie przeptuka podda@ prébie
szczelndci.

Roboty ziemne wykorga zgodnie z PN-B-10736, a w szczegdkio zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyrzmi warunkow bezpiechstwa pracy. W pierwszej
kolejndsci nalezy dokona recznych odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniemdp@mnym.
Zaprojektowano wykopy uskoprzestrzenne écianach pionowych obustronnie obudowanych,
umocnienie petne. Szerado wykopow wgskoprzestrzennych pod &ie przylacza kanalizacji
deszczowej wyniesie 1,0 m.

Wykopy przewidziano wykonywa mechanicznie. Na odcinkach gdzie wepsta
ograniczenia terenowe lub wynikag z uzgodni@ przewidziano wykop eczny. Ponadto
w miejscach skrzyowan z sieciami istnieicymi naley wykona reczne przekopy kontrolne
w celu dokfadnej lokalizacji przewodow. Ogolnie ek robot ¢cznych okrélono na 20%
catkowitej obgtosci robot ziemnych.

W przypadku wysipienia zalania wykopdéw wadopadovd przed przysipieniem do
montau sieci i studzienek wykopy musby¢ doktadnie odwodnione.

Odwaodniony stan podi@, pozwala na uformowanie zabjienia pod rug, monta ziacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkéw kanatu

Wykonawca dla wlasnych potrzeb powinien wykénasadania geotechniczne gruntu.
W zalenosci od warunkow gruntowo — wodnych nzjezastosowa optymalny i bezpieczg
technologt odwadniania, gwarantaga ukladanie rurogigu w prawidiowo odwodnionym
wykopie.

Wykonawca winien uzgodéi metod odwodnienia i termin rozpogezia pompowania
Z Inspektorem Nadzoru b pod uwag gltebokas¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywiid
i postp robot oraz warunki pogodowe.

W miejscach Kkolizji projektowanych sieci z kablamenergetycznymi eNN oraz
telekomunikacyjnymi naley wykona zabezpieczenie rurami dwudzielnymi wystymi min. 0,5
m poza gabaryt wykopu.

Na kablach pow. 1 kV natg zastosowa rury ochronne typ AROT koloru czerwonego,
a na kablach niskiego napia koloru niebieskiego.

Nie wyklucza st odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenuznujawniona na mapie
do celdow projektowych. W przypadku kolizji istrdeggo uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoraz Inwestorem ustélisposob
rozwigzania kolizji.

Rury kanalizacyjne uktadana podsypce piaskowej gr. 20cm. Pozeldu przykry
obsypl piaskowy grubcici 30 cm. Studnie kanalizacyjne stadiaa podsypce grulsoi 20 cm.

Szczegbtowe zestawienie robot ziemnych, nawierostygh na poszczegdlnych
odcinkach sieci zamieszczono weéa kosztowo-zestawieniowe] (przedmiar robot).

1. Trag siecii obiektow naley wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokon& odkrywek kolidujcego uzbrojenia.

Roboty wykoné zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tydo

Roboty ziemne prowadzimechanicznie, a w offsie kolizji z uzbrojeniemgcznie.

Przed zasypaniem sieci dokérm@omiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakiaczeniu robot upordkowat.

Roboty prowadz zgodnie projektem budowlanym.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanemgoisz zostdg uzgodnione

O N Ok
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z Projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzglni¢c warunki uzgodnig brarrowych zagczonych
do niniejszego opracowania.

Wszelkie uyte materialy musg posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat techniciny'ymagania i badania przyeseziowych
i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizagyly okréla norma PN-EN 1610,
natomiast przewody wodegjowe naley utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.5 Sieé oswietlenia ulicznego

4.5.1 Oswietlenie drogowe

Zgodnie z WP/037306/2014/003R07 z dnia 02.05.20ds% @ uzgodnieniami roboczymi
| zakresem prac przebudowy drogi w P¢ket naley od istn. stupa linii napowietrznej nr 59
(10,5/10 E) wybudow@lini¢ napowietrzg osw. drogowego przewodem AsXSn 2x35mma2,dini
zabudowa na proj. stupach nr 59/1 E, 59/2 E. Do budowy oKailinii napowietrznej éwietlenia
zastosowano stupxerdzi: st. nr 59/1 naémy — 10,5/4,3 E; st. nr 59/2 kreowy — 10,5/4,3 E.
Projektowany przewdd izolowany AsXSn 2x35mm2 pgleawiest od stupa 57/E poprzez stupy:
58/E, 59, 59/1 E i zakmzy¢ na stupie 59/2 E, przewdd padiy¢ do sieci energ. poprzez mostki
na stupie 57/E. Na projektowanych stupach 59/1%2 & naley zabudowa proj. oprawy firmy
Ou-05 — 70W zrodtem swiatta wysokopgznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o
mocy 70W,; naley zabudowé wysiegniki Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkkadk
bezpiecznikow BiWts 6A E27. Proj. oprawy OU-05 nalemontow& na stupach i wysgnikach
o srednicy zewgtrzne max @50mm dlategozt@a wyseégnikach o innegrednicy nz w danych
katalogowej oprawy, naty zbudowa redukcg na wysegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowa
w/w opravwe na wysegniku. Na projektowanym stupie 59/2 E natezabudowé ograniczniki
przepe¢ ASA 440/0,5.

4.5.2 Przebudowa linii napowietrznej sieci energetycznej

Zgodnie z uzgodnieniami TD/O3/RD3/7/RDE7/kw barcod002212018/217 z dnia
29.04.2014 oraz z uzgodnieniami roboczymi i zakrepeac przebudowy drogi w Przkb naley
przebudowaé istn. linic napowietrzyg sieci energ. od stupa nr 57/dr poprzez stup ndri5@b stupa
nr 59 (10,5/10 E). Istn. st. 57/dr i 58/dr nalezdemontowé Proj. stupy 57/E i 58/E natg
zabudowé we wskazanych nowych lokalizacjach zgodnie z B&T. Istn. line napowietrzg AL.
4x25mm2 + AsXSn 2x35mm2 nale zdemontowé& Na proj. stupach natg zabudowa proj.
linig napowietrzg wykonarny przewodem izolowanym AsXSn 4x35mmz2 w relacji: 54/B8/E —
59; oraz zabudowaproj. linic napowietrzg oswietlenia wykonan przewodem izolowanym
AsXSn 2x35mm2 w relacji: 57/E — 58/E — 59 — 59/1-EK9/2 E. Do budowy odcinka linii
napowietrznej zastosowano stupgrdzi: st. nr 57 krdcowo-kraxcowy — 12/10 E; st. nr 58
narany — 10,5/4,3 E. Z proj. stupa 57/E nalewybudowd proj. przyhcz do budynku nr: 14
przewodem AsXSn 4x25mmz2, a istn. odcinek pregé do st. 57/dr zdemontowaNa proj. stup
58/E naley przetary¢ istn. przyhcz do budynku nr: 12 ze st. 578dr. Istn. opramaswietlacz
zbudowane na stupie nr 57/dr nglezdemontowé i zabudowa na proj. stupie nr 57/E. Istn.
oprawe zabudowa na wysggniku Wo-5. Na projektowanym stupie nr 57/E ngleabudowa
ograniczniki przepi¢c ASA 440/0,5. Na istn. stupie nr 59 najezabudowa ograniczniki przegi
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ASA 440/0,5. Istn. kabel n/n YAKY 4x35 mm2 w reliaggl stupa 57/dr do ZK 9197 w zywku z
kolizja istn. stupa i kabla z projektowannfrastruktug drogows nalery wykona wstawle
kablowg kablem YAKXS 4x35mm2 na proj. stup 57/E (odcinegzzaczony na mapie) na stupie
kabel zabezpieczyrurg SV ®50. Istn. kabel patzy¢ z proj. kablem mufa kabloywJIP-CX4-25-
70. Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prag drogi naley utozy¢ rur ostonowe SRS
@75, SVD75 na proj. kablu n/n kolidagych z projektowaminfrastruktug ciagu drogowo-piesg
(na mapie zaznaczono lokalizacjtozenia proj. rury ostonowej). W ziemi proj. kabel at& na
posypce piaskowej 10cm naclbkasci 0,7m potem przykiy warstwg piasku 10cm nagpnie
nasypé 20 cm przesianego gruntu rodzimegozytofoli¢ koloru niebieskiego i zasyparuntem
rodzimym. Przy zasypywaniu ziegnubija¢ warstwami. Na kablach w odggach nie wgkszych
niz 10m oraz przy weégiu do zhcz stupowych i rury ostonowych und@¢ trwate oznaczniki
kablowe informujce o rodzaju kabla, przebiegu i didgotrasy, wiacicielu kabla oraz roku
budowy kabla. Na rysunkach zaznaczono: trasy Ratjla YAKXS 4x35 SEmm.

Istn. linig napowietrzg AL. 5x25mm2 relacji st. nr 56 — 57/dr (57/E) naleprzebudowa
W zwigzku z novg proj. lokalizacy st. nr 57/E naley istn. odcinek linii napow. wydky¢ poprzez
wykonanie pajczen srodprzstowych, przebudowarnlinie zakaczy¢ na stupie nr 57/E.

Na zakaczenie prac naky skorygowd i dopasowé nachg przewoddw linii napowietrznej.

Wszystkie prace zwazane z przebudows istniejacej sieci energetycznej wykonyw&
pod nadzorem shib technicznych RD Zachod Nysa.
Wszystkie zdemontowane materialy przekazana stan RD Zachod Nysa

4.5.3 Przebudowa sieci teletechnicznej

Zgodnie z uzgodnieniami 19830/TODDKA/P/2014/AD Zalt5.05.2014 oraz zakresem budowy
ciaggu pieszo jednego wygdita konieczné¢ przebudowy istnigcej linii napowietrznej
teletechnicznej. Zmiana trasy nie wptywa na parayrtechniczne transmisji sygnatu. Przebudowa
sieci teletechnicznej ¢ozie polegala na przestawieniu istacggo stupa drewnianego
uszczudlonego w nowe miejsce. Istagg linie napowietrzne (przygza) naley przetoyé na
przestawiony stupPrzy pracach ziemnych zywianych z przestawieniem stupa rigleachowa
szczegoblna ostemosé z istniepca infrastruktug techniczp. Po przestawieniu stupa naje
skorygowa i dopasowa nacikg przewodow linii napowietrzne;.

Nalezy pametac iz, zwis kabla pomidzy przstami nie powinien przekraczavartaci 0.5m na
diugasci 50m.

Wszystkie prace zwrane z przebudoyistniepcej sieci teletechnicznej TP SA wykonyivaod
nadzorem stb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Nedzéd prowadzonymi
pracami nalgy zleci firmie: ATEM ul. Koszyka 11, 45-720 Opole; ATEM-aRner Techniczny
operatora TP SA. Koszty przebudowy istaogj sieci teletechnicznej kolidigej z projektowam
infrastruktug ciggu pieszo-drogowego ponosi inwestor.
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4.6 Zagospodarowanie terenéw zielonych

4.6.1 Woycinka istniejgcych drzew i krzewdw
W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewidujewycinki drzew i krzewdw.
4.6.2 Nasadzenia nowych drzew i krzewow

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidujege siowych nasadze drzew
i krzewow.

5. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z przebudowywandrogy i z montaem sieci winny b§
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Padiayrgi zasadami BHP obow#ujacymi
przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i obstugi sz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgapnej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30Q. w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, o§podarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezgiestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdé marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pin. zm.),

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wia@a 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyrinnych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i degch (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri#& wrzénia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég i sieci nie wymaga obstugi. Ogatledzie mi€ charakter dorany
| polega bedzie:

» w przypadku drog — na bigcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i@vgm —
odsniezanie) oraz remontach gtkowych,

» w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczenial@v i studzienek,,

» w przypadku sieci @avietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widochngzsci
przewodow (gtéwnie ich petzen i osprztu), sprawdzeniu stanu czystd opraw izroédet
Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgaddet swiatla, sprawdzeniu stanu gydzen
zabezpieczgpych oraz sterowaniagwietleniem ulicznym.

Pracownicy dokongpy czynndci przeghdu i konserwacji winni by przeszkoleni pod
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wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratotw@id udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
Przystpujacy do pracy winni posiadabdziez ochronm i sprzt ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wdzer kanalizacyjnych:
» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieam#wa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96 poz. 437),

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300. w sprawie
bezpieczastwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot hwidaych
(Dz. U. 22003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotycge ochrony zdrowia znajdujsic w opracowaniu Informacja
dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia”.

6. Wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i ludzi

WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykane zostan z materiatow
i elementéw nie magych szkodliwego wptywu n&odowisko. Na etapie realizacji inwestyciji
ucigzliwos¢ stanowt bedzie gtdwnie praca spgtu ciezkiego. Maze dopé do chwilowego wzrostu
hatasu i emisji spalin ugiliwego dla mieszk&cow istniejcej zabudowy skupionej wokot placu
budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy mpagae skutki na etapie realizacji.

Biorac pod uwag spodziewane korzgi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w stosunk
do ewentualnych negatywnych skutkow diebpdowiska naturalnego, nale stwierdzeé, ze
inwestycja powinna zosta zrealizowana. Wymienione g elementy nie dda trwale
oddziatyw& na okoliczm zabudow. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drég, w
koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatdsfrodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizagdania bda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zékaeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma p@aén z innymi przedgwzieciami, w zwizku z czym
nie wystpuje skumulowane oddziatywanie &@dowisko. W trakcie realizacji prze¢sizigcia
nie nasipi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiziecie nie oddzialuje na tereny zygane z ochranobszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje ¢i wycinke drzew i krzewow kolidujcych
z nowoprojektowa#jezdng i chodnikiem, jednak na ich miejsce zogtamasadzone nowe drzewa
I krzewy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje svystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wystpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otaazebiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOwelmtlych, wprowadzagych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawarunkéw uytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszeniegaltivo $ci nasrodowisko.

Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia — wg agbnego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji drogi nale uwzgkdni¢ nizej wymienione warunki
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wykorzystania terenu:

>

>

Y

vV VV V V

prace budowlane prowadzsprawnym technicznie sptem w porze dziennej w godzinach
od 7°— 18°, w taki sposéb aby nie dofmic do nadmiernego zapylenia i emisiji spalin,
prace wykonywé& sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie  wykopdw owadzé  systemem
powierzchniowym, odbudowaowy przydrane,

tankowanie spktu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadai oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachgwsgzczegolp ostraznosé, aby nie dopgci¢
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopagoi

powstagce w trakcie prowadzenia robdt odpady malebierg i gromadzt w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionedfiorcy odpadow,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjamiebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposéb zgodny z Ustgwz dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z§,zm.

powstatle w trakcie prowadzenia robét odpady gromdadelektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane ggizenia winny posiadaatesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywé sprawnym sprgem w porze dziennej,

nalezy unikat zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanagmkiego sprztu
mechanicznego,

przewidzi€ sposOb zagospodarowania odpadéw powsyah podczas realizacji
i eksploatacji, uwzghniajgc w pierwszej kolejngci ich odzysk.

PB — Przebudowa drogi w Przgdu —Projekt architektoniczno-budowlany 19



7. Opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia

Dla projektowanej inwestycji uzyskano pasee opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia:

1. Opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentdejojektowych w Nysie,
Znak sprawy: GG-111.6630.465.2014.1P, z dnia 16207 4r.

2. Decyzja Burmistrza Nysy z dnia 29.04.2014r., zn&D@R.7234.7.42.2014, w sprawie
uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji deszczpweswietlenia ulicznego w drodze
gminne;j.

3. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A. - warunki pragkenia, znak
WP/037306/2014/003R07 z dnia 02.05.2014r.

4. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A., warunki technicznesuakcia kolizji sieci
elektroenergetycznej, znak TD/O3/RD3/7/RDE7/kw imd29.04.2014r.

5. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A., w sprawie usegria kolizji sieci
elektroenergetycznej z obiektem Inwestora, znak O@DRD3/7/RDE7/kw z dnia
24.07.2014r.

6. Pismo TAURON DYSTRYBUCJA S.A., warunki technicznesuaicia kolizji sieci
elektroenergetycznej, znak TD/O3/RD3/7/RDE7/kw imdt¥.07.2014r.

7. Pismo Zargzdu Drog Powiatowych w Nysie, z dnia 28.04.2014makzZDP/5548/26/2014,
w sprawie uzgodnienia przebudowyaezenia drogi gminnej do drogi powiatowej Nr
1627 O.

8. Pismo Urzdu Miejskiego w Nysie z dnia 30.04.2014r., znak (66852.2.17.2014.KM,
w sprawie wyraenia zgody na czasowe &g na teren gruntu Skarbui@ava.

9. Pismo Sp. z 0.0. Wodagi i Kanalizacja ,AKWA” w Nysie z dnia 23.04.2014mznak
TT/RI-02/1883/2014r w sprawie uzgodnienia dokumejnfarojektowe;.

10.Pismo Orange Polska S.A. z dnia 15.05.2014r., zHh8R30/TODDKA/P/2014/AD
w sprawie warunkéw technicznych na przebugldinii napowietrznej.

11.Pismo Wojewoédzkiego Uedu Ochrony Zabytkbw w Opolu nr sprawy
ZA.5152.151.2014.KS z dnia 25.07.2014r.

Powyzsze opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnieniaano w czsci pierwszej niniejszego
opracowania: | Dokumenty formalno prawne
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