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1. Podstawa i zakres opracowania 

1.1. Podstawa opracowania projektu  

Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest: 

1. Umowa o prace projektowe pomiędzy Gminą Nysa,  a firmą „PROJEKT” 

Mirosław Bartocha z siedzibą: 48-303 Nysa ul. Żwirki i Wigury 6/2. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, 

z późn. zm.).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

4. Projekt budowlany. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami 

(w granicy działek drogowych) i wpustami ulicznymi stanowiącymi odwodnienie 

projektowanych nawierzchni dróg na osiedlu przy ulicy Mickiewicza – Powstańców Śl. w Nysie. 

Zakres opracowania obejmuje również przebudowę istniejącego odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej w ulicy Powstańców Śl. oraz nowy dobór urządzeń podczyszczających ścieki 

deszczowe. 

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej 

ze studzienkami i wpustami ulicznymi oraz przebudowa istniejącego odcinka kanalizacji 

deszczowej, a także nowy dobór urządzeń podczyszczających w ulicy Powstańców Śl. 

Zaprojektowany układ sieci kanalizacji deszczowej będzie odprowadzał ścieki deszczowe 

z terenu osiedla w rejonie ulic Mickiewicza – Powstańców w Nysie i z projektowanych 

na osiedlu nowych nawierzchni dróg.  

Niniejsza inwestycja powiązana jest ściśle z inwestycją drogową i realizowana będzie 

łącznie z nią. 

Inwestycja będzie realizowana w 2 etapach.  

Etap I obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji deszczowej  z rur PP  średnicy 

800 mm, o łącznej długości 26,30 m, średnicy 500 mm, o łącznej długości 90,80 m, średnicy 

400 mm, o łącznej długości 220,20 m, średnicy 300 mm, o łącznej długości 373,10 m, oraz z rur 

PEHD średnicy 300 mm o łącznej długości 15,20 m, budowę przyłączy (do wpustów i do działek 

prywatnych w granicy działek drogowych) z rur PP średnicy 200 mm, o łącznej długości 

188,60 m oraz przyłączy średnicy 160 mm, o łącznej długości 18,60 m.  

W etapie I sieć kanalizacji deszczowej będzie realizowana w ulicy Bursztynowej oraz 

w ulicy Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bursztynową i Kamienną (włącznie 

ze skrzyżowaniem) do włączenia w ulicę Bazaltową. Etap I obejmuje również budowę nowego 

oraz przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich 

(na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bursztynową do wysokości Stawu Łódkowego) 

wraz z przyłączami do wpustów deszczowych, a także nowy dobór urządzeń podczyszczających. 

Etap II swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z rur PP średnicy 

400 mm, o łącznej długości 260,00 m, średnicy 300 mm, o łącznej długości 1293,10 m, budowę 
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przyłączy (do wpustów i do działek prywatnych w granicy działek drogowych) z rur PP średnicy 

200 mm, o łącznej długości 648,20 m oraz przyłączy średnicy 160 mm, o łącznej długości 

59,60 m.  

W etapie II sieć kanalizacji deszczowej będzie realizowana na pozostałej części osiedla, 

tj. na ulicach: Kryształowej, Rubinowej, Diamentowej, Granitowej, Kamiennej, części 

ulicy Piaskowej (na odcinku od dz. nr 128/23, do włączenia w ulicę Adama Mickiewicza), części 

ulicy Bursztynowej (na wysokości działek nr 128/27, 128/28) oraz w drodze wewnętrznej 

biegnącej w działce nr 128/4, a także  odwodnienie nawierzchni projektowanego chodnika 

i ścieżki rowerowej w ulicy Powstańców Śląskich (na odcinku od skrzyżowania z ulicą 

Bursztynową do ronda). 

W tym: 

Etap I: 

 wytyczenie trasy sieci z rur PP śr. 800 mm .................................................... 0,0263 km 

 wytyczenie trasy sieci z rur PP śr. 500 mm .................................................... 0,0908 km 

 wytyczenie trasy sieci z rur PP śr. 400 mm .................................................... 0,2202 km 

 wytyczenie trasy sieci z rur PP śr. 300 mm .................................................... 0,3731 km 

 wytyczenie trasy sieci z rur PE śr. 300 mm.................................................... 0,0152 km 

 wytyczenie trasy przyłączy z rur PP śr. 200 mm ............................................ 0,1886 km 

 wytyczenie trasy przyłączy z rur PP śr. 160 mm ............................................ 0,0186 km 

 usunięcie wierzchniej warstwy gleby o grubości 0,2 m ................................. 397,10 m
2
 

 demontaż rurociągu betonowego średnicy 500 mm ........................................... 26,40 m 

 demontaż studni rewizyjnych betonowych średnicy 1500 mm ......................... 1,00 kpl. 

 wywóz elementów z rozbiórek na składowisko na odległość 9 km ................... 7,55 m
3
 

 wycinka drzewa o śr. 16-25 cm ......................................................................... 1,00 szt. 

 wywóz dłużyc na odległość 2 km ....................................................................... 0,13 mp 

 wywóz gałęzi na odległość 2 km ........................................................................ 0,64 mp 

 wykopy o głębokości do 3 m wykonane mechanicznie ............................... 2559,10 m
3
 

 wykopy o głębokości do 3 metrów z ręcznym wydobyciem urobku ............. 639,78 m
3
 

 wykopy o głębokości powyżej 3 m wykonywane mechanicznie ................... 129,28 m
3
 

 wykopy o głębokości powyżej 3 m z ręcznym wydobyciem urobku  .............. 32,32 m
3
 

 transport nadmiaru urobku na składowisko na odległość 9 km ................... 3360,48 m
3
 

 umac. wyk. palami szalun. o gł. do 3 m  pod rury wraz z rozb. ................... 3359,64 m
2
 

 umac. wyk. palami szalun. o gł. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ................. 896,23 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. do 3 m  pod rury wraz z rozbiórką ................... 340,71 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. do 3 m  pod studnie wraz z rozbiórką ................ 99,58 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. powyżej 3 m  pod rury wraz z rozbiórką ........... 95,50 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. powyżej 3 m pod studnie wraz z rozbiórką ....... 90,40 m
2
 

 drenaż rurowy korytkowy PVC DN 100 ........................................................... 383,70 m 

 studzienki drenażowe śr. 600 mm ..................................................................... 13,00 szt. 

 odpompowanie wody z wykopu pompą spalinową ........................................ 205,00 m-g 

 podłoża z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.............. 1363,58 m
2
 

 obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ................. 612,05 m
3
 

 zasypanie wykopów pospółką ...................................................................... 2346,49 m
3
 

 rury z PP o śr. 800 mm ....................................................................................... 26,30 m 

 rury z PP o śr. 500 mm ....................................................................................... 90,80 m 

 rury z PP o śr. 400 mm ..................................................................................... 220,20 m 

 rury z PP o śr. 300 mm ..................................................................................... 373,10 m 
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 rury z PE o śr. 300 mm ....................................................................................... 15,20 m 

 rury z PP o śr. 200 mm ..................................................................................... 188,60 m 

 rury z PP o śr. 160 mm ....................................................................................... 18,60 m 

 korytka aco-drain .................................................................................................. 8,00 m 

 próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 800 mm ..................... 1 próba 

 próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 500 mm ..................... 1 próba 

 próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mm ..................... 1 próba 

 próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm ..................... 4 próby 

 studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1500 mm .................................................... 2 kpl. 

 studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1200 mm .................................................... 2 kpl. 

 studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1000 mm .................................................. 30 kpl. 

 studzienki kanalizacyjne rewizyjne Ø 500 mm wraz z wpustami ulicznymi ....... 43 kpl. 

 włazy kanałowe żeliwne Ø 600 mm klasy D400 ................................................. 36 szt. 

 separator koalescencyjny Ø 2000 mm o wydajności 50 l/s .................................... 1 kpl. 

 osadnik Ø 2000 mm o pojemności 5 m
3
 ................................................................. 1 kpl. 

 rury ochronne dzielone średnicy 50 mm na kablach eNN ................................... 6,00 m 

 rury ochronne dzielone średnicy 50 mm na kablach telek. .................................. 3,00 m 

 rozścielenie warstwy urodzajnej gleby grubości 0,2 m .................................... 79,42 m
3
 

 wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia ....................... 397,10 m
2
 

Etap II: 

 wytyczenie trasy sieci z rur PP śr. 400 mm .................................................... 0,2600 km 

 wytyczenie trasy sieci z rur PP śr. 300 mm .................................................... 1,2931 km 

 wytyczenie trasy przyłączy z rur PP śr. 200 mm ............................................ 0,6482 km 

 wytyczenie trasy przyłączy z rur PP śr. 160 mm ............................................ 0,0596 km 

 usunięcie wierzchniej warstwy gleby o grubości 0,2 m ................................. 345,90 m
2
 

 wykopy o głębokości do 3 m wykonane mechanicznie ............................... 4489,12 m
3
 

 wykopy o głębokości do 3 metrów z ręcznym wydobyciem urobku ........... 1122,28 m
3
 

 wykopy o głębokości powyżej 3 m wykonywane mechanicznie ....................... 7,68 m
3
 

 wykopy o głębokości powyżej 3 m z ręcznym wydobyciem urobku  ................ 1,92 m
3
 

 transport nadmiaru urobku na składowisko na odległość 9 km ................... 5621,00 m
3
 

 umac. wyk. palami szalun. o gł. do 3 m  pod rury wraz z rozb. ................... 6895,83 m
2
 

 umac. wyk. palami szalun. o gł. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ............... 1467,90 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. do 3 m  pod rury wraz z rozbiórką ................... 328,49 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. do 3 m  pod studnie wraz z rozbiórką ................ 77,26 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. powyżej 3 m  pod rury wraz z rozbiórką ............. 4,90 m
2
 

 umac. wyk. grodzicami o gł. powyżej 3 m pod studnie wraz z rozbiórką ......... 6,70 m
2
 

 drenaż rurowy korytkowy PVC DN 100 ........................................................... 115,30 m 

 studzienki drenażowe śr. 600 mm ....................................................................... 4,00 szt. 

 odpompowanie wody z wykopu pompą spalinową .......................................... 61,00 m-g 

 podłoża z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.............. 2992,55 m
2
 

 obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ............... 1293,34 m
3
 

 zasypanie wykopów pospółką ...................................................................... 3624,16 m
3
 

 rury z PP o śr. 400 mm ..................................................................................... 260,00 m 

 rury z PP o śr. 300 mm ................................................................................... 1293,10 m 

 rury z PP o śr. 200 mm ..................................................................................... 648,20 m 

 rury z PP o śr. 160 mm ....................................................................................... 59,60 m 

 próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 400 mm ..................... 2 próby 
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 próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 300 mm ....................... 7 prób 

 studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1500 mm .................................................... 1 kpl. 

 studzienki kanalizacyjne betonowe Ø 1000 mm .................................................. 71 kpl. 

 studzienki kanalizacyjne rewizyjne Ø 500 mm wraz z wpustami ulicznymi ....... 96 kpl. 

 studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych Ø 425 mm .................................. 4 kpl. 

 włazy kanałowe żeliwne Ø 600 mm klasy D400 ................................................. 72 szt. 

 włazy kanałowe żeliwne Ø 425 mm klasy D400 ................................................... 4 kpl. 

 rury ochronne dzielone o średnicy 50 mm na kablach eNN i telek. ................. 187,00 m 

 rury ochronne dzielone o średnicy 160 mm na kablach eWN .............................. 7,50 m 

 rozścielenie warstwy urodzajnej gleby grubości 0,2 m .................................... 69,18 m
3
 

 wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia ....................... 345,90 m
2
 

 

3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania stanowi osiedle domków jednorodzinnych 

z istniejącymi, bądź powstającymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony 

ulicy Mickiewicza znajduje się wydzielony obszar pod zabudowę usługowo-handlową 

i gastronomiczną. Drogi osiedlowe posiadają uzbrojenie w sieć gazową, wodociągową, 

kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne. 

Trasy istniejącego uzbrojenia zlokalizowane są na mapach sytuacyjno – wysokościowych 

w skali 1:500, na których opracowano projekt wykonawczy. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza, 

 utwardzona droga gminna w ulicy Powstańców Śląskich, 

 utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej, 

 wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej, 

Kamiennej, Bursztynowej, Kryształowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowej, 

w drodze wewnętrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obręb Zamłynie), 

 sieć wodociągowa śr. 300 - 90 mm, 

 sieć kanalizacji sanitarnej śr. 300 - 200 mm, 

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej śr. 63 mm, 

 sieć kanalizacji deszczowej śr. 1000 - 500 mm, 

 sieć gazowa śr. 160 - 90 mm, 

 sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego i średniego napięcia, napowietrzne niskiego 

napięcia), 

 napowietrzna i kablowa sieć oświetlenia ulicznego, 

 sieci telekomunikacyjne (kablowe). 

Istniejące drogi osiedlowe są drogami gruntowymi, jedynie ulica Bazaltowa posiada 

nawierzchnię z kostki betonowej. Ze względu na istniejącą zabudowę jednorodzinną oraz 

trwającą rozbudowę osiedla, drogi gruntowe wymagają utwardzenia oraz odwodnienia. 

W chwili obecnej wody opadowe z terenu osiedla spływają powierzchniowo, zgodnie 

ze spadkiem terenu. Nie są one jednak w żaden sposób zbierane i odprowadzane do odbiornika. 

Zabudowa nawierzchni dróg na utwardzone z kostki betonowej wymusza konieczność 

uregulowania kwestii wód opadowych przez budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz 

z przyłączami i wpustami ulicznymi. 
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Projektowana sieć kanalizacji deszczowej, układana będzie w liniach rozgraniczenia 

wyznaczonych pasów drogowych dojazdowych dróg gminnych lub na obszarach, które zgodnie 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 

bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy 

budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów 
budowy 

Szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zawarto w załączonym „Opisie 

warunków geotechnicznych podłoża budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamiennej, 

Kryształowej i Bursztynowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i Powstańców 

Śląskich w miejscowości Nysa” (lipiec 2010 r.). 

Badania wykazały, że na powierzchni dokumentowanych ciągów ulicznych zalegają grunty 

nasypowe, tzw. nasypy niekontrolowane, złożone na powierzchni z tłucznia, grysu, żwiru, piasku 

i gliny piaszczystej, odpadów bitumicznych oraz różnych odpadów budowlanych. W głębszych 

partiach najczęściej jest to grunt przekopany, zmieszany z gruntem nasypowym. 

Podłoże rodzime stanowią gliny piaszczyste ze żwirem i otoczakami lub miejscami piaski 

gruboziarniste ze żwirem i otoczakami, zaglinione, pod względem technicznym zagęszczone. Są to 

utwory rzeczne, słabo wysortowane. Do głębokości wykonanych otworów nie stwierdzono ich spągu. 

W trakcie wykonywania prac terenowych, stwierdzono występowanie wody gruntowej 

o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na głębokości: 

- w otworze nr 1 – 2,5 m p.p. terenu (sączenie), 

- w otworze nr 2 – 2,7 m p.p. terenu, 

- w otworze nr 3 – 2,6 m p.p. terenu, 

- w otworze nr 4 – 2,6 m p.p. terenu. 

Wodonosiec stanowią tu gliny piaszczyste, piaski zaglinione oraz piaski ze żwirem 

i otoczakami najczęściej zaglinione. 

Uogólnione współczynniki filtracji dla poszczególnych frakcji gruntu mają wartości: 

k = 0,0000035 [m/s] – dla piasku gliniastego, 

k = 0,0000023 [m/s] – dla gliny piaszczystej, 

k = 0,0003961 [m/s] – dla piasku gruboziarnistego, 

k = 0,0008560 [m/s] – dla pospółki piaszczysto-żwirowej, 

Pod względem odspajalności w podłożu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 – „Budowle 

i roboty ziemne” zalegają grunty rodzime III – IV kategorii. 

Pod względem podatności gruntu podłoża na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji 

załącznika nr 4) do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. udokumentowane, zalegające pod powierzchnią terenu podłoże rodzime, ze względu 

na warunki hydrogeologiczne (brak występowania wody gruntowej do głębokości 2,0 m p. p. 

terenu) i wykształcenie litologiczne, zalicza się do grupy gruntów wątpliwych „G2”. 

Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badań wynosi hz=1,0 m p. p. 

terenu. 



 

„Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śl. w Nysie” – Projekt Wykonawczy (kanalizacja deszczowa) 
10 

5. Projektowane rozwiązania techniczne 

W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano: 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP średnicy 800, 500, 400, 300 mm oraz z rur 

PEHD średnicy 300 mm, wraz ze studzienkami betonowymi śr. 1500, 1200 i 1000 mm, 

 budowę przyłączy kanalizacji deszczowej (w zakresie działek drogowych) z rur PP 

średnicy 200 i 160 mm wraz ze studzienkami z tworzyw sztucznych średnicy 425 mm, 

 budowę przyłączy deszczowych z rur PP średnicy 200 mm z wpustami ulicznymi. 

 przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej ze średnicy 500 mm na średnicę 

800 mm z rur PP, 

 nowe urządzenia podczyszczające (osadnik i separator).  

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP w zakresie średnic 800-300 mm 

oraz z rur PEHD średnicy 300 mm. Przyłącza zaprojektowano z rur PP średnicy 200 i 160 mm.  

Przejęcie wód deszczowych zaprojektowano przez typowe żeliwne wpusty uliczne 

zabudowane na studzienkach betonowych średnicy 500 mm, z osadnikiem. 

Ze względu na ukształtowanie terenu na obszarze objętym niniejszą inwestycją, projektuje 

się odprowadzenie ścieków deszczowych w dwóch kierunkach, tj. w stronę Kanału Bielawskiego 

oraz w kierunku Stawu Łódkowego. 

W przypadku odprowadzenia ścieków deszczowych w kierunku Kanału Bielawskiego, 

projektuje się dwa włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bazaltowej, 

przez zabudowę studni betonowych średnicy 1500 mm. Odprowadzenie ścieków w kierunku 

Stawu Łódkowego zaprojektowano przez zabudowę nowego odcinka sieci równolegle 

do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm w ulicy Powstańców Śląskich. 

Nowy odcinek kanalizacji deszczowej planuje się włączyć do istniejącego przez istniejącą 

studzienkę przed urządzeniem podczyszczającym, zaprojektowanym w ramach opracowania 

pn. „Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe na kanale odprowadzającym wody 

deszczowe istniejącym wylotem do stawu Łódkowego w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 

w Nysie”, PROJEKT Mirosław Bartocha, 2010 r. Istniejącą studzienkę należy wymienić 

na studnię betonową o średnicy 1200 mm. 

Istniejący odcinek kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm, za włączeniem odcinka 

nowoprojektowanego, planuje się przebudować do średnicy 800 mm, z doborem osadnika 

i separatora na nowy, łączny przepływ obliczeniowy. 

Odcinek kanalizacji deszczowej przechodzący przez urządzenie podczyszczające 

w ulicy Powstańców Śląskich zaprojektowano z rur PEHD o średnicy 300 mm.  

Studzienki połączeniowe dla nowych odcinków zaprojektowano jako betonowe o średnicy 

1000 mm, a na przyłączach studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca powinien ustalić lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

Geodeta na zlecenie Wykonawcy powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
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geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 

błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy 

te powinny być niezwłocznie usunięte. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

bez akceptacji wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.  

5.1.2. Usunięcie warstwy humusu i roboty rozbiórkowe 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

rekultywacji, umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz 

do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej.  

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 

dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Na terenach, gdzie występuje konieczność zdjęcia humusu należy zdjąć pas humusu 

w zakresie niezbędnym dla stworzenia miejsca na składowanie urobku z wykopu. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 

jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 

projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu 

występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 

związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 

uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 

określone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy 

i materiały, które zgodnie ze specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny 

być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce rurociągów, elementów 

dróg, chodników, ogrodzeń, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. 

W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, 

gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy 

wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty 

za składowanie materiałów z wykopów i rozbiórki. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny 

stanu technicznego budynków (sprawdzenie czy nie ma pęknięć, rys itp.) położonych 

w odległości mniejszej niż 8 m od pasa robót. Wykonawca będzie prowadził dokumentację 

fotograficzną dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 
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5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej, powinny być prowadzone zgodnie 

z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona 

ręcznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. 

W nawiązaniu do wymagań BHP, zastosowano do głębokości 2 m wykopy 

wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem systemowym, natomiast 

przy wykopach głębszych niż 2 m, wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian 

wykopów grodzicami stalowymi GZ–4. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest 

uzależniony od istniejących warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 

hydrogeologicznych. 

Założono szerokości umocnionego dna wykopu, w zależności od średnicy rurociągu: 

- 0,9 m dla średnicy kanału 160 i 200 mm, 

- 1,0 m dla średnicy kanału 300 mm, 

- 1,1 m dla średnicy kanału 400 mm, 

- 1,2 m dla średnicy kanału 500 mm, 

- 1,7 m dla średnicy kanału 800 mm 

- 1,6 m dla dwóch równoległych kanałów średnicy 300 mm.  

Dla osadnika i separatora przewidziano poszerzenie wykopu do 4,0 m. 

Wykopy przewidziano wykonywać mechanicznie. Na odcinkach gdzie występują 

ograniczenia terenowe lub wynikające z uzgodnień przewidziano wykop ręczny. Ponadto 

w miejscach skrzyżowań z sieciami istniejącymi należy wykonać ręczne przekopy kontrolne 

w celu dokładnej lokalizacji przewodów. Ogólnie zakres robót ręcznych określono na 20% 

całkowitej objętości robót ziemnych. 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału, 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych 

na budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy należy rozkładać od strony włączenia 

do istniejącej sieci. Ze względu na specyfikę montażu studzienek z tworzyw sztucznych 

nie uwzględniono poszerzenia wykopu – montaż studzienek z tworzyw sztucznych przewidziano 

w kontynuacji wykopu dla kanałów. Szerokość wykopu dla studni kanalizacyjnych betonowych 

o średnicy 1500 mm wynosi 3,5 m, o średnicy 1200 mm wynosi 3,20 m, a dla studni średnicy 

1000 mm wynosi 3,00 m. 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, 

z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 

przekraczać 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 

osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. 

Wykop przykryć szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku 

powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. Składowanie urobku, materiałów 

i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu nawet, jeżeli 

ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 
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klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów, 

zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania 

wykopu. Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych na głębokości 

nie większej niż 0,3 m. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się 

do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości 

od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu 

robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną 

i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką, nawet 

w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym 

wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1,0 m wymaga tymczasowego 

zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 

się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, 

już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć przykrycia 

wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony 

barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.  

W trakcie prowadzenia robót w obszarze ciągów komunikacyjnych, należy zapewnić 

mieszkańcom dojazd i dojście do posesji. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia 

z odnośnymi władzami lokalnymi. 

W omawianym przypadku założono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposób ręczny 

i 80% mechanicznie. Odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym 

albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 

metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być 

poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś same 

pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. 

Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem 

prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach 

z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 

jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. 

Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać 

do przekroczenia głębokości określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości 

co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją 

wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić 

piaskiem. 

5.3. Przygotowanie podłoża, obsypka i zasypanie przewodów 

Układkę rur poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 

wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem 

warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. 

Na gruncie rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie mniejszej niż 

0,15 m dla rurociągów kanalizacyjnych oraz 0,15 dla studni kanalizacyjnych. 
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W wypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop 

należy wypełnić ubitym piaskiem. W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej 

podłoża musi podlegać odwodnieniu. 

Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym 

spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy 

wyrównywać wyłącznie piaskiem. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Zasyp rurociągów w wykopie zaprojektowano z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury - obsypki, 

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zaprojektowano zasyp w 100% gruntem różnoziarnistym dowiezionym. 

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

etap II - po próbie szczelności złącz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  

etap III - zasyp wykopu gruntem różnoziarnistym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i ewentualną rozbiórkę odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągu. 

Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. 

Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m nad rurą. 

Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki, szczelnie 

wypełniał przestrzeń pod rurą. 

Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie 

podparcie po bokach. 

Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, należy wykonać przy użyciu 

pobijaków drewnianych. 

Warstwę ochronną rur wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- 

lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być 

przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na właściwości materiału rur. 

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prób 

szczelności złącza powinny być odkryte. 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10,0 cm od rury. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 

30,0 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami współczynnik powinien spełniać 

wymagania administratora bądź właściciela drogi. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, czyli 

wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego materiału, aby 

spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i ulice). 
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5.4. Roboty montażowe 

Całość robót kanalizacyjnych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II: „Instalacje sanitarne i przemysłowe” – 

wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” zalecanymi do stosowania 

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Roboty montażowe - układka rur kanalizacyjnych musi być wykonana w wykopach o podłożu 

odwodnionym. Z wykonanych badań geologicznych wynika, że jest konieczność odwadniania 

wykopów. Wnioski badań geologicznych zapisano w „Opisie warunków geotechnicznych podłoża 

budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamiennej, Kryształowej i Bursztynowej osiedla 

mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i Powstańców Śląskich w miejscowości Nysa ”. 

W trakcie wykonywania prac terenowych (lipiec 2010 r.), stwierdzono występowanie wody 

gruntowej o zwierciadle swobodnym, stabilizującym się na głębokości: 

- w otworze nr 1 – 2,5 m p.p. terenu (sączenie), 

- w otworze nr 2 – 2,7 m p.p. terenu, 

- w otworze nr 3 – 2,6 m p.p. terenu, 

- w otworze nr 4 – 2,6 m p.p. terenu. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych poziom wody gruntowej powinien być utrzymywany 

poniżej projektowanego poziomu kanału do czasu zakończenia zasypki. Wykopy dla studzienek 

i kanałów muszą być dokładnie odwodnione. Woda z wykopów winna być odprowadzana 

do istniejących rowów odwadniających lub kanałów deszczowych po uzgodnieniu z ich 

właścicielami oraz odpowiednimi władzami. 

Na terenie objętym zasięgiem projektowanych robót warunki gruntowo – wodne w dużej 

mierze zależeć będą od aktualnych warunków pogodowych. 

Założono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana będzie 

ze studzienek zbiorczych średnicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu. Do studzienek woda 

doprowadzana będzie rurociągami ułożonymi przy ścianie wykopu ze spadkiem do studzienek. 

Przyjęto drenaż z perforowanych rurociągów drenarskich PVC DN 100 mm. 

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz jak 

też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 

Wykonawca dla własnych potrzeb powinien wykonać badania geotechniczne gruntu. 

W zależności od warunków gruntowo – wodnych należy zastosować optymalną i bezpieczną 

technologię odwadniania, gwarantującą układanie rurociągu w prawidłowo odwodnionym 

wykopie (odwodnienie powierzchniowe, igłofiltry, itp.).  

Wykonawca winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania 

z Inspektorem Nadzoru biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność 

i postęp robót oraz warunki pogodowe. 

Sposób pompowania wody powinien uwzględniać wpływ obniżenia poziomu wód 

gruntowych na sąsiadujące budynki. 

W przypadku napotkania gruntów kurzawkowych Wykonawca powinien sposób 

odwadniania przyjąć w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodnić go z Inspektorem 

Nadzoru i Projektantem. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych dla kanalizacji grawitacyjnej, 

należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku 

przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu powinny być zgodne 
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z dokumentacją projektową.  

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy  

PN-EN 1610.  

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanałów przed połączeniem i opuszczeniem 

do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić, czy nie uległy 

uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Przewody z rur PEHD mają wysoką odporność na niskie temperatury (do - 25°C), jednak 

ze względu na inne prace montażowe zaleca się wykonywać je przy temperaturze od +5°C. 

Rury z PEHD łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, które mogą zostać 

wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej 

układki przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk dokonuje się przez wprowadzenie 

bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz 

kielicha na całym jego obwodzie znajduje się wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy 

pierścień uszczelniający o odpowiednim przekroju. 

Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych 

lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PEHD. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, aby 

osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Przewody z rur PP można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak 

z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) połączenia 

rur z PP, jak i inne prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C. 

Rury z PP łączyć za pomocą złączek lub nasuwek dwukielichowych na wcisk. Dopuszcza 

się stosowanie połączeń kielichowych z fabrycznie montowanym kielichem na jednym końcu 

rury. Przy kielichowym lub dwukielichowym połączeniu rur należy oczyścić złączkę/kielich 

z jakichkolwiek zanieczyszczeń. Następnie należy sprawdzić zamocowanie uszczelek 

znajdujących się wewnątrz złączki/kielicha. Połączenia dokonuje się przez wprowadzenie bosego 

końca rury do wnętrza złączki/kielicha uważając, aby nie zawinąć uszczelki podczas wkładania. 

Rurę można docisnąć za pomocą ręcznych narzędzi dbając, aby nie uszkodzić rur. 

Rury do wykopu należy opuszczać ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 

zrzucenie rur do wykopu. Połączenia rur można wykonać w wykopie względnie na powierzchni terenu, 

w zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie.  

Przy montażu rurociągów z tworzyw sztucznych zachodzi często konieczność skracania rur 

do wymaganej długości. Cięcie poprzeczne rury powinno być wykonane w płaszczyźnie 

prostopadłej do osi rury. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia 

przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się 

nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać 

do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 

jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku 

długości rury i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1


 

„Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śl. w Nysie” – Projekt Wykonawczy (kanalizacja deszczowa) 
17 

sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 

mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami 

Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy częściowych i końcowych 

odbiorach technicznych przewodów kanalizacyjnych określa norma  PN-EN 1610. 

W trakcie prowadzenia robót w obszarze ciągów komunikacyjnych, należy zapewnić 

mieszkańcom dojazd i dojście do posesji. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli 

to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 

- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

- zawiadomić Projektanta i w porozumieniu z nim określić przyczyny zjawiska oraz 

ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.5. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowano: 

 budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP średnicy 800, 500, 400, 300 mm oraz z rur 

PEHD średnicy 300 mm, wraz ze studzienkami betonowymi śr. 1500, 1200 i 1000 mm, 

 budowę przyłączy kanalizacji deszczowej (w zakresie działki drogowej) z rur PP średnicy 

200 i 160 mm wraz ze studzienkami z tworzyw sztucznych średnicy 425 mm 

 budowę przyłączy deszczowych z rur PP średnicy 200 mm z wpustami ulicznymi. 

 przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej ze średnicy 500 mm na średnicę 

800 mm z rur PP, 

 nowe urządzenia podczyszczające (osadnik i separator).  

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP w zakresie średnic 800-300 mm oraz 

z rur PEHD średnicy 300 mm. Przyłącza zaprojektowano z rur PP średnicy 200 i 160 mm. 

Przejęcie wód deszczowych zaprojektowano przez typowe żeliwne wpusty uliczne 

zabudowane na studzienkach betonowych średnicy 500 mm, z osadnikiem. 

Ze względu na ukształtowanie terenu na obszarze objętym niniejszą inwestycją, projektuje 

się odprowadzenie ścieków deszczowych w dwóch kierunkach, tj. w stronę Kanału Bielawskiego 

oraz w kierunku Stawu Łódkowego. 

W przypadku odprowadzenia ścieków deszczowych w kierunku Kanału Bielawskiego, 

projektuje się dwa włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bazaltowej, 

przez zabudowę studni betonowych średnicy 1500 mm. Odprowadzenie ścieków w kierunku 

Stawu Łódkowego zaprojektowano przez zabudowę nowego odcinka sieci równolegle 

do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm w ulicy Powstańców Śląskich. 

Nowy odcinek kanalizacji deszczowej planuje się włączyć do istniejącego przez istniejącą 

studzienkę przed urządzeniem podczyszczającym, zaprojektowanym w ramach opracowania 

pn. „Budowa urządzenia podczyszczającego ścieki deszczowe na kanale odprowadzającym wody 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
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deszczowe istniejącym wylotem do stawu Łódkowego w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 

w Nysie”, PROJEKT Mirosław Bartocha, 2010 r. Istniejącą studzienkę należy wymienić na 

studnię betonową o średnicy 1200 mm. 

Istniejący odcinek kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm, za włączeniem odcinka 

nowoprojektowanego, planuje się przebudować do średnicy 800 mm, z doborem osadnika 

i separatora na nowy, łączny przepływ obliczeniowy. 

Odcinek kanalizacji deszczowej przechodzący przez urządzenie podczyszczające 

w ulicy Powstańców Śląskich zaprojektowano z rur PEHD o średnicy 300 mm.  

Studzienki połączeniowe dla nowych odcinków zaprojektowano jako betonowe o średnicy 

1000 mm, a na przyłączach studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm. 

Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywności obwodowej 

SN 8, min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz współczynnikiem tarcia k=0,4 mm. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1917. 

5.5.1. Osadnik i separator 

Dobór urządzeń podczyszczających musi gwarantować takie podczyszczanie ścieków 

deszczowych, aby na odpływie z separatora dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń znajdowały 

się w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi,  

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 

poz. 984). Dopuszczalne wielkości zanieczyszczeń w zakresie zawiesiny mineralnej nie mogą 

być większe niż 100 mg/l, a zawartość substancji ropopochodnych nie większa niż 15 mg/l. 

Na istniejącym odcinku kanalizacji deszczowej w ulicy Powstańców Śląskich, 

przewidzianym do przebudowy, ze względu na włączenie do niego projektowanego rurociągu 

z osiedla, należało dobrać osadnik i separator w urządzeniu podczyszczającym. 

Dobrano osadnik Ø2000 i separator koalescencyjny z filtrem lamelowym Ø2000, 

które zbudowane są na zbiornikach żelbetowych monolitycznych, wykonanych z betonu C35/45 

wg PN-EN 206-1, o wodoszczelności W6 i mrozoodporności F 150. Budowa monolityczna 

separatora gwarantuje, że w trakcie wieloletniej eksploatacji konstrukcja zbiornika nie ulegnie 

uszkodzeniu. W celu zapewnienia szczelności poszczególne kręgi zbiorników łączone są za pomocą 

zaprawy wodoszczelnej lub wieloskładnikowego kleju do betonu na bazie żywicy epoksydowej. 

Przejścia kanałów przez ściany należy wykonać fabrycznie, jako przejścia szczelne, 

uniemożliwiające infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków opadowych. 

Wewnątrz zbiornika separatora należy zamontować armaturę: 

 deflektor dopływu lub syfon, 

 samoczynne zamknięcie dopływu (wg potrzeb), 

 obudowa wkładu koalescencyjnego z przegrodami i kanałem odpływu, 

 wkład koalescencyjny, filtr włókninowy i poduszka sorbentowa (opcjonalnie), 

 urządzenie alarmowo-sygnalizacyjne (wg zamówienia). 

Dobrano separator koalescencyjny średnicy zewnętrznej Ø2000 o następujących 

parametrach pracy: 

 wydajność nominalna 50 dm
3
/s, 

 maksymalna objętość gromadzenia oleju 1200 dm
3
, 

 pojemność szlamowa 3000 dm
3
. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481230&page=1
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Budowa separatora spełniająca wymogi normy PN-EN 858-1:2005+/A1:2007. 

W urządzeniu podczyszczającym dobrano osadnik cylindryczny pionowy Ø2000, 

o pojemności 5000 dm
3
. 

W trakcie montażu urządzeń podczyszczających należy stosować się ściśle do instrukcji 

producenta osadnika i separatora. Należy zastosować zabezpieczenia przed możliwością 

przepełnienia i wypłukiwania osadów i separowanych substancji ropopochodnych. Producent 

powinien określić potrzebę i sposoby zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie 

eksploatacji. 

Separator i osadnik należy zainstalować zgodnie z zasadami praktyki budowlanej, 

wg przepisów i norm krajowych określających warunki bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 

i przeciwpożarowego. 

5.5.2. Studnie 

Dla sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki betonowe średnicy 1500, 1200 

i 1000 mm oraz na przyłączach studzienki z tworzyw sztucznych (PP) średnicy 425 mm. Należy 

zastosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, o wytrzymałości D 400, z uszczelką 

montowaną w pokrywie. 

Przejęcie wód opadowych przewidziano za pośrednictwem typowych studzienek 

ściekowych z pojedynczym wpustem ulicznym z rusztem żeliwnym typu ciężkiego. 

Studnie betonowe 

Należy stosować elementy prefabrykowane z betonu minimum C35/45 i wodoszczelności 

minimum W6 według PN-EN 206-1 i mrozoodporności F150. 

Elementy studzienek i komór stanowią: 

- dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, 

- kręgi betonowe o średnicy wewnętrznej Ø1500, 1200 i 1000, zgodne  z PN-EN 1917, 

- płyta pokrywowa z otworem na właz kanałowy, 

- pierścień odciążający, 

- pierścienie dystansowe łączone za pomocą zaprawy betonowej o grubości warstwy 

połączeniowej do 10 mm. 

Studnie i komory powinny spełniać poniższe wymagania: 

- elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), 

- w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

 * stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej 

lub żeliwa, osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm 

i osiach poziomych co 30 cm, 

 * króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu 

lub tuleje osłonowe, 

- właz żeliwny z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie, 

wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju, wg normy PN-EN 124, klasy D 400 (włazy 

stosowane na terenach narażonych na ruch pojazdów ciężkich). 

Studnie powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Budowlanego Dróg i Mostów. 

Muszą mieć możliwość wbudowania w pasie drogowym (w jezdnię, chodnik lub pobocze) 

oraz poza nim.  

Studzienki z tworzyw sztucznych  

Wloty studni umożliwiają bezpośrednie podłączenie do nich rur strukturalnych eliminując tym 

samym konieczność stosowania kształtek przejściowych.  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=480977&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481230&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481161&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463680&page=1
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Podstawowe części składowe studni to: 

- kineta, 

- rura wznosząca, 

- stożek betonowy z płytą odciążającą i włazem.  

Kineta 

Kineta dostosowana jest do przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w układzie 

przelotowym (w szczególnych przypadkach z wlotem lewym lub prawym).  

Rura wznosząca 

Rurę wznoszącą stanowi rura dwuścienna klasy SN8 średnicy 425. Rury wznoszące mogą 

być dostarczane w dowolnych długościach do 6,0 m, w zależności od wysokości studni. 

Możliwe jest wykonanie w ścianie rury wznoszącej dodatkowego podłączenia przewodu. 

Pokrywa  

Zaprojektowano włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D o nośności 400 kN. 

Zwieńczenie żeliwne studni powinno być oparte na prefabrykowanej płycie z betonu 

C25/30 wchodzącej w skład kompletu. Płytę ułożyć na odpowiednio zagęszczonej zasypce 

lub warstwie konstrukcyjnej nawierzchni drogowej względnie na pierścieniu odciążającym 

wykonanym na mokro na budowie. 

Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarantują szczelność przy ciśnieniu do 0,5 bara. 

Zewnętrzne użebrowanie ścian studni zapewnia całej strukturze właściwą sztywność 

i wytrzymałość na zmienne obciążenia oraz bardzo dobrą współpracę z gruntem. Wysokość 

zmontowanej studni może wynosić od 1200 do 6000 mm, w zależności od długości rury wznoszącej.  

Studnie powinny posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Budowlanego Dróg i Mostów. 

Muszą mieć możliwość wbudowania w pasie drogowym (w jezdnię, chodnik lub pobocze) 

oraz poza nim. Studnie powinny być wbudowane na podsypce, odpowiednio zagęszczonej 

z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205. 

Studzienki układać na odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm. 

Studzienki ściekowe uliczne z osadnikiem  500 

Przejęcie wód opadowych przewidziano za pośrednictwem typowych betonowych 

studzienek ściekowych z pojedynczym żeliwnym wpustem ulicznym typu ciężkiego.  

Na studzienki ściekowe należy zastosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 

50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C20/25.  

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 60 cm powinny być wykonane 

z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane 

z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalą StOS. 

Na studzienkach ściekowych ulicznych należy zabudować wpusty żeliwne D400 

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 124. 

Zaprojektowano posadowienie studzienek na podsypce piaskowej grubości 15 cm. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=463680&page=1
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5.5.3. Zestawienie studni 
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  Rzędne wlotów i wylotów Średnica kanałów   

D1  
odpływ 

D2  
dopływ 

D3 D4 D5 
D1  

odpływ 
D2  

dopływ 
D3 D4 D5 

Kaskady, 
progi 

m m 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
mm mm mm mm mm   

1 kd1-1 ^SP1-2 beton 1,5 2,79  188,95   186,16   186,16   186,16  - -  1000   300   800  - -   

2 kd1-1 ^SK1 
beton 

(separator) 
2,0 3,98  188,93   186,18   186,22  - - -  300   300  - - - h=0,04m 

3 kd1-1 ^OS1 
beton 

(osadnik) 
2,0 3,99  188,91   186,23   186,25  - - -  300   300  - - - h=0,02m 

4 kd1-1 ^SP1-1 beton 1,2 2,64  188,90   186,26   186,26  - - -  300   800  - - -   

5 kd1-1 Si1 beton 1,2 2,80  189,09   186,29   186,29  - - -  800   500  - - -   

6 kd1-1 S2 beton 1,0 3,20  189,50   186,30   186,30  - - -  500   500  - - -   

7 kd1-1 S3 beton 1,0 3,46  189,80   186,34   186,34  - - -  500   500  - - -   

8 kd1-1 S4 beton 1,0 3,52  189,92   186,40   186,40  - - -  500   500  - - -   

9 kd1-1 SE5 beton 1,0 3,00  189,47   186,47  - - - -  500  - - - -   

10 kd1.1 S5.1 beton 1,0 2,88  189,51   186,63   186,63  - - -  400   400  - - -   

11 kd1.1 S5.2 beton 1,0 2,81  189,46   186,65   186,65   187,56  - -  400   400   200  - - h=0,91m 

12 kd1.1 S5.2A beton 1,0 2,71  189,39   186,68   186,68  - - -  400   400  - - -   

13 kd1.1 S5.3 beton 1,0 2,94  189,67   186,73   186,73   187,53  - -  400   400   200  - - h=0,80m 

14 kd1.1 S5.4 beton 1,0 2,79  189,56   186,77   186,77  - - -  400   400  - - -   

15 kd1.1 S5.5 beton 1,0 2,90  189,73   186,83   186,83  - - -  400   400  - - -   

16 kd1.1 S5.6 beton 1,0 2,91  189,79   186,88   186,88  - - -  400   400  - - -   

17 kd1.1 S5.7 beton 1,0 2,93  189,90   186,97   186,97   187,27  - -  400   400   200  - - h=0,30m 

18 kd1.1 S5.9 beton 1,0 2,85  189,86   187,01   187,01  - - -  400   400  - - -   

19 kd1.1 S5.9A beton 1,0 2,79  189,89   187,10   187,10  - - -  400   400  - - -   

20 kd1.1 S5.10 beton 1,0 2,76  189,88   187,12   187,52   187,52  - -  400   300   300  - - 
h=0,40m 
h=0,40m 

21 kd1.1 S5.10A beton 1,0 2,31  189,86   187,55   187,55  - - -  300   300  - - -   

22 kd1.1 S5.11 beton 1,0 2,14  189,76   187,62   187,62  - - -  300   300  - - -   

23 kd1.1 S5.12 beton 1,0 1,88  189,61   187,73   187,73   188,10   187,83  -  300   300   200   200  - 
h=0,37m 

h=0,10m 

24 kd1.1 S5.13 beton 1,0 1,88  189,78   187,90   187,90  - - -  300   300  - - -   

25 kd1.1 S5.14 beton 1,0 1,73  189,72   187,99   187,99   188,24   188,29  -  300   300   200   200  - 
h=0,25m 
h=0,30m 

26 kd1.1 S5.15 beton 1,0 1,49  189,59   188,10   188,10  - - -  300   300  - - -   

27 kd1.1 S5.17 beton 1,0 1,53  189,68   188,15   188,15  - - -  300   300  - - -   

28 kd1.1 S5.18 beton 1,0 1,69  189,86   188,17   188,17  - - -  300   300  - - -   

29 kd1.1 S5.19 beton 1,0 1,63  189,87   188,24  - - - -  300  - - - -   

30 kd1.1.1 S5.10.2 beton 1,0 1,50  189,75   188,25  -  188,35   188,35  -  300  -  200   200  - 
h=0,10m 

h=0,10m 
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31 kd2 Sb1 beton 1,5 2,65  190,33   187,68   187,68  - - -  1000   300  - - -   

32 kd2 Sb2 beton 1,0 2,33  190,11   187,78   187,78  - - -  300   300  - - -   

33 kd2 Sb3 beton 1,0 2,25  190,07   187,82   187,82   188,32   188,32  -  300   300   160   200  - 
h=0,50m 
h=0,50m 

34 kd2 Sb5 beton 1,0 2,07  190,01   187,94   187,94   187,94  - -  300   300   300  - -   

35 kd2 Sb6 beton 1,0 2,04  190,01   187,97   187,97  - - -  300   300  - - -   

36 kd2.1 Sb5.1 beton 1,0 1,94  189,97   188,03   188,23  - - -  300   300  - - - h=0,20m 
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  Rzędne wlotów i wylotów Średnica kanałów   

D1  

odpływ 

D2  

dopływ 
D3 D4 D5 

D1  

odpływ 

D2  

dopływ 
D3 D4 D5 

Kaskady, 

progi 

m m 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
m 

n.p.m. 
mm mm mm mm mm   

1 kd1 S6 beton 1,0 2,79  189,42   186,63   186,63  - - -  400   400  - - -   

2 kd1 S7 beton 1,0 2,46  189,22   186,76   186,76  - - -  400   400  - - -   

3 kd1 S8 beton 1,0 2,22  189,08   186,86   186,86  - - -  400   400  - - -   

4 kd1 S9 beton 1,0 1,99  188,88   186,89   186,89   186,99  - -  400   400   200  - - h=0,10m 

5 kd1 S10 beton 1,0 2,01  188,97   186,96   187,06   186,96   187,06  -  400   300   300   300  - 
h=0,10m 
h=0,10m 

6 kd1 S11 beton 1,0 1,91  189,00   187,09   187,29  - - -  300   300  - - - h=0,20m 

7 kd1 S12 beton 1,0 1,75  189,19   187,44   187,44  - - -  300   300  - - -   

8 kd1 S13 beton 1,0 1,71  189,17   187,46   187,46   187,56  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

9 kd1 S15 beton 1,0 1,81  189,31   187,50   187,50   187,60   187,94  -  300   300   200   200  - 
h=0,10m 

h=0,44m 

10 kd1 S16 beton 1,0 1,74  189,28   187,54   187,54   187,64  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

11 kd1 S20 beton 1,0 1,89  189,50   187,61   187,61   187,71  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

12 kd1 S21 beton 1,0 1,72  189,43   187,71   187,71   187,81  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

13 kd1 S22 beton 1,0 1,75  189,60   187,85   187,85   187,95  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

14 kd1 S23 beton 1,0 1,74  189,61   187,87   187,87  - - -  300   300  - - -   

15 kd1 S24 beton 1,0 1,83  189,77   187,94   187,94  - - -  300   300  - - -   

16 kd1 S25 beton 1,0 1,70  189,67   187,97   187,97   187,97  - -  300   300   300  - -   

17 kd1 S26 beton 1,0 1,66  189,70   188,04   188,04  - - -  300   300  - - -   

18 kd1 S27 beton 1,0 1,67  189,73   188,06   188,06  - - -  300   300  - - -   

19 kd1 S28 beton 1,0 1,88  189,98   188,10   188,10   188,20   188,30  -  300   300   200   200  - 
h=0,10m 

h=0,20m 

20 kd1 S29 beton 1,0 1,63  189,80   188,17   188,17   188,17  - -  300   300   200  - -   

21 kd1 S30 beton 1,0 1,62  189,83   188,21   188,21  - - -  300   300  - - -   

22 kd1 S31 beton 1,0 1,45  189,73   188,28   188,28   188,47  - -  300   300   200  - - h=0,19m 

23 kd1 S33 beton 1,0 1,33  189,68   188,35   188,35   188,35   188,35  -  300   300   300   300  -   

24 kd1 S35 beton 1,0 1,55  189,96   188,41   188,41  - - -  300   300  - - -   

25 kd1 S37 beton 1,0 1,42  189,86   188,44   188,44   188,60  - -  300   300   200  - - h=0,16m 

26 kd1 S40 beton 1,0 1,60  190,12   188,52   188,52   188,62  - -  300   300   200  - - h=0,10m 
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27 kd1 S41 beton 1,0 1,61  190,15   188,54  -  188,64  - -  300  -  200  - - h=0,10m 

28 kd1.2 S10.1A beton 1,0 2,03  189,01   186,98   186,98  - - -  300   300  - - -   

29 kd1.2 S10.1B beton 1,0 2,00  189,06   187,06   187,06   187,21  - -  300   400   200  - - h=0,15m 

30 kd1.2 S10.2 beton 1,0 1,97  189,09   187,12   187,12   187,22   187,32  -  400   400   300   200  - 
h=0,10m 

h=0,20m 

31 kd1.2 S10.3 beton 1,0 2,11  189,26   187,15   187,15   188,10  - -  400   400   200  - - h=0,95m 

32 kd1.2 S10.4 beton 1,0 2,14  189,31   187,17   187,17  - - -  400   400  - - -   

33 kd1.2 S10.5 beton 1,0 2,19  189,42   187,23   187,23   187,73  - -  400   400   200  - - h=0,50m 

34 kd1.2 S10.5b beton 1,0 2,25  189,55   187,30   187,30  - - -  400   400  - - -   

35 kd1.2 S10.6 beton 1,0 2,27  189,59   187,32   187,42   187,42  - -  400   300   300  - - 
h=0,10m 
h=0,10m 

36 kd1.2 S10.6a beton 1,0 2,04  189,49   187,45   187,45  - - -  300   300  - - -   

37 kd1.2 S10.8 beton 1,0 2,09  189,65   187,56   187,56   188,16  - -  300   300   200  - - h=0,60m 

38 kd1.2 S10.9 beton 1,0 2,04  189,68   187,64   187,64   188,39   188,14  -  300   300   200   200  - 
h=0,75m 

h=0,50m 

39 kd1.2 S10.10 beton 1,0 2,01  189,70   187,69   187,69   187,79  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

40 kd1.2 S10.11 beton 1,0 1,88  189,64   187,76   187,76   187,86   188,16  -  300   300   200   160  - 
h=0,10m 

h=0,40m 

41 kd1.2 S10.12 beton 1,0 1,93  189,80   187,87  -  187,97  - -  300  -  200  - - h=0,10m 

42 kd1.2.1 S10.2.1 beton 1,0 2,08  189,33   187,25   187,25  - - -  300   300  - - -   

43 kd1.2.1 S10.2.3 beton 1,0 2,18  189,53   187,35   187,35   187,55  - -  300   300   200  - - h=0,20m 

44 kd1.2.1 S10.2.4 beton 1,0 2,13  189,60   187,47   187,47   187,57  - -  300   300   200  - - h=0,10m 

45 kd1.2.1 S10.2.4A beton 1,0 2,06  189,69   187,63   187,63  - - -  300   300  - - -   

46 kd1.2.1 S10.2.6 beton 1,0 1,89  189,67   187,78  -  187,88  - -  300  -  200  - - h=0,10m 

47 p46 10.2.5.1 PE 0,425 1,87  189,70   187,83   187,83  - - -  200   200  - - -   

48 kd1.2.2 S10.6.1 beton 1,0 2,17  189,65   187,48   187,48  - - -  300   300  - - -   

49 kd1.2.2 S10.6.3 beton 1,0 1,90  189,63   187,73  -  188,03  - -  300  -  200  - - h=0,30m 

50 kd1.3 S10.13 beton 1,0 1,82  188,91   187,09   187,09  - - -  300   300  - - -   

51 kd1.3 S10.16 beton 1,0 2,01  189,22   187,21   187,21   187,31   187,81  -  300   300   200   200  - 
h=0,10m 

h=0,60m 

52 kd1.3 S10.17 beton 1,0 1,91  189,26   187,35   187,35  - - -  300   300  - - -   

53 kd1.3 S10.19 beton 1,0 1,86  189,36   187,50  -  188,05  - -  300  -  200  - - h=0,55m 

54 p81.2 S13.1 PE 0,425 1,54  189,16   187,62   187,62  - - -  200   200  - - -   

55 p83.74 S17.1 PE 0,425 1,61  189,55   187,94  -  188,44   188,44  -  200  -  200   200  - 
h=0,50m 
h=0,50m 

56 p85.I S20.1 PE 0,425 1,68  189,48   187,80   187,80  - - -  200   200  - - -   

57 kd1.4 S25.1 beton 1,0 1,48  189,73   188,25   188,25  - - -  300   300  - - -   

58 kd1.4 S25.2 beton 1,0 1,33  189,99   188,66  - - - -  300  - - - -   

59 kd1.5 S33.1 beton 1,0 1,28  189,65   188,37   188,37  - - -  300   300  - - -   

60 kd1.5 S33.2 beton 1,0 1,57  190,05   188,48  - - - -  300  - - - -   

61 kd1.6 S34.2 beton 1,0 1,43  189,89   188,46   188,46  - - -  300   300  - - -   

62 kd1.6 S34.3 beton 1,0 1,30  189,96   188,66  - - - -  300  - - - -   

63 kd3 Sw1 beton 1,5 2,10  189,71   187,61   188,01  - - -  1000   300  - - - h=0,40m 

64 kd3 Sw2 beton 1,0 1,74  189,88   188,14   188,14  - - -  300   300  - - -   
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65 kd3 Sw3 beton 1,0 1,54  189,74   188,20   188,20  - - -  300   300  - - -   

66 kd3 Sw4 beton 1,0 1,50  189,78   188,28   188,28  - - -  300   300  - - -   

67 kd3 Sw5 beton 1,0 1,43  189,73   188,30   188,30   188,30  - -  300   300   300  - -   

68 kd3 Sw6 beton 1,0 1,31  189,66   188,35   188,35  - - -  300   300  - - -   

69 kd3 Sw7 beton 1,0 1,30  189,71   188,41  - - - -  300  - - - -   

70 kd3.1 Sw5.1 beton 1,0 1,10  189,48   188,38  - - - -  300  - - - -   

71 kd2 Sb7 beton 1,0 2,07  190,17   188,10   188,10   188,30  - -  300   300   160  - - h=0,20m 

72 kd2 Sb8 beton 1,0 2,00  190,15   188,15   188,15   188,75  - -  300   300   160  - - h=0,60m 

73 kd2 Sb9 beton 1,0 1,98  190,24   188,26   188,26   188,51  - -  300   300   160  - - h=0,25m 

74 kd2 Sb10 beton 1,0 1,91  190,22   188,31   188,41   188,45   188,81  -  300   300   160   160  - 

h=0,10m 

h=0,14m 

h=0,50m 

75 kd2 Sb14 beton 1,0 1,59  190,14   188,55  -  188,69   188,69  -  300  -  160   160  - 
h=0,14m 
h=0,14m 

76 kd2.1 Sb5.2 beton 1,0 1,24  189,80   188,56  -  188,63  - -  300  -  200  - - h=0,07m 

 

5.5.4. Zestawienie wpustów 

ETAP I 

L.p. Nr wpustu 

Wpusty uliczne Wylot 

Rzędna 
góry kratki 

Rzędna 
terenu 

Rzędna 
wylotu 

Rzędna dna 
st. ściek. 

Spadek 
Długość 

przykanalika 
Rzędna 
terenu 

Rzędna 

wlotu do 

studzienki 

Rzędna 

dna 

studzienki Nr 
studzienki 

W N2 N3 N4 i ‰ L [m] N1 N5 N6 

1. Wp1 189,43 189,45 188,45 187,95 10 1,3 189,49 188,44 186,47 T4a 

2. Wp2 189,43 189,45 188,45 187,95 10 1,3 189,47 188,44 186,47 SE5 

3. Wp29 189,47 189,49 188,39 187,89 10 3,5 189,51 188,35 186,63 S5.1 

4. Wp30 189,47 189,49 188,39 187,89 10 1,0 189,51 188,38 186,63 S5.1 

5. Wp31 189,43 189,45 188,45 187,95 10 8,9 189,46 188,36 186,65 S5.2 

6. Wp32 189,43 189,45 188,35 187,85 10 7,1 189,46 188,28 186,65 S5.2 

7. Wp33 189,34 189,36 188,36 187,86 10 3,7 189,39 188,32 186,68 S5.2A 

8. Wp34 189,34 189,36 188,26 187,76 10 1,3 189,39 188,25 186,68 S5.2A 

9. Wp35 189,67 189,69 188,69 188,19 10 2,0 189,73 188,67 186,83 S5.5 

10. Wp36 189,67 189,69 188,59 188,09 10 2,6 189,73 188,56 186,83 S5.5 

11. Wp37 189,73 189,75 188,75 188,25 10 2,5 189,79 188,72 186,88 S5.6 

12. Wp38 189,73 189,75 188,65 188,15 10 2,0 189,79 188,63 186,88 S5.6 

13. Wp39 189,85 189,87 188,77 188,27 10 4,0 189,90 188,73 186,97 S5.7 

14. Wp40 189,85 189,87 188,77 188,27 10 3,0 189,90 188,74 186,97 S5.7 

15. Wp41 189,85 189,87 188,77 188,27 10 3,0 189,89 188,74 187,10 S5.9A 

16. Wp42 189,85 189,87 188,77 188,27 10 2,0 189,89 188,75 187,10 S5.9A 

17. Wp43 189,80 189,82 188,72 188,22 10 2,2 189,86 188,70 187,55 S5.10A 

18. Wp44 189,80 189,82 188,72 188,22 10 2,4 189,86 188,70 187,55 S5.10A 

19. Wp45 189,72 189,74 188,64 188,14 10 2,7 189,76 188,61 187,62 S5.11 

20. Wp46 189,72 189,74 188,64 188,14 10 1,9 189,76 188,62 187,62 S5.11 

21. Wp47 189,56 189,58 188,48 187,98 10 2,9 189,61 188,45 187,73 S5.12 

22. Wp48 189,56 189,58 188,48 187,98 10 2,4 189,61 188,46 187,73 S5.12 
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23. Wp49 189,73 189,75 188,65 188,15 10 2,1 189,78 188,63 187,90 S5.13 

24. Wp50 189,73 189,75 188,65 188,15 10 2,5 189,78 188,62 187,90 S5.13 

25. Wp51 189,64 189,66 188,56 188,06 10 4,1 189,72 188,52 187,99 S5.14 

26. Wp52 189,64 189,66 188,56 188,06 10 4,2 189,72 188,52 187,99 S5.14 

27. Wp53 189,54 189,56 188,46 187,96 10 1,8 189,59 188,44 188,10 S5.15 

28. Wp54 189,54 189,56 188,46 187,96 10 3,0 189,59 188,43 188,10 S5.15 

29. Wp55 189,76 189,78 188,68 188,18 10 4,6 189,86 188,63 
188,63 

(188,16) 
Wp56 

30. Wp56 189,76 189,78 188,63 188,13 10 1,8 189,86 188,61 188,17 S5.18 

31. Wp57 189,83 189,85 188,75 188,25 10 3,4 189,87 188,72 188,24 S.5.19 

32. Wp58 189,83 189,85 188,75 188,25 10 1,2 189,87 188,74 188,24 S.5.19 

33. Wp107 190,00 190,02 188,92 188,42 10 4,6 190,11 188,87 
188,87 

(188,40) 
Wp108 

34. Wp108 190,00 190,02 188,87 188,37 10 1,0 190,11 188,86 187,78 Sb2 

35. Wp109 190,03 190,05 188,95 188,45 10 2,9 190,01 188,92 187,94 Sb5 

36. Wp110 189,96 189,98 188,88 188,38 10 3,0 190,01 188,85 187,94 Sb5 

37. Wp111 189,97 189,99 188,89 188,39 10 3,4 190,01 188,86 187,97 Sb6 

38. Wp112 189,97 189,99 188,89 188,39 10 1,2 190,01 188,88 187,97 Sb6 

39. Wp117 189,92 189,94 188,84 188,34 10 2,9 189,97 188,81 188,03 Sb5.1 

40. Wp118 189,92 189,94 188,84 188,34 10 1,6 189,97 188,82 188,03 Sb5.1 

41. Wp137 189,46 189,48 188,38 187,88 10 2,4 189,48 188,36 187,37 istn. studnia 

42. Wp138 189,33 189,35 187,51 187,01 100 0,6 189,41 187,45 187,29 istn. trójnik 

43. Wp139 189,05 189,07 187,37 186,87 75 1,4 189,14 187,26 187,10 istn. trójnik 

44. AD1      2,5    proj. trójnik 

45. AD2      2,3    proj. trójnik 

SUMA 122,2  

ETAP II 

L.p. Nr wpustu 

Wpusty uliczne Wylot 

Rzędna 
góry kratki 

Rzędna 
terenu 

Rzędna 
wylotu 

Rzędna dna 
st. ściek. 

Spadek 
Długość 

przykanalika 
Rzędna 
terenu 

Rzędna 

wlotu do 

studzienki 

Rzędna 

dna 

studzienki 
Nr studzienki 

W N2 N3 N4 i ‰ L [m] N1 N5 N6 

1. Wp3 188,83 188,85 187,75 187,25 10 4,2 188,88 187,71 186,89 S9 

2. Wp4 188,83 188,85 187,75 187,25 10 5,4 188,88 187,70 186,89 S9 

3. Wp5 188,97 188,99 187,89 187,39 10 1,2 189,00 187,88 187,09 S11 

4. Wp6 188,97 188,99 187,89 187,39 10 3,4 189,00 187,86 187,09 S11 

5. Wp7 189,11 189,13 188,03 187,53 10 2,8 189,19 188,00 187,44 S12 

6. Wp8 189,11 189,13 188,03 187,53 10 2,9 189,19 188,00 187,44 S12 

7. Wp9 189,28 189,30 188,20 187,70 10 2,6 189,31 188,17 187,50 S15 

8. Wp10 189,28 189,30 188,20 187,70 10 3,9 189,31 188,16 187,50 S15 

9. Wp11 189,37 189,39 188,29 187,79 10 1,8 189,43 188,27 187,71 S21 

10. Wp12 189,37 189,39 188,29 187,79 10 3,0 189,43 188,26 187,71 S21 

11. Wp13 189,55 189,57 188,47 187,97 10 1,9 189,61 188,45 187,87 S23 

12. Wp14 189,55 189,57 188,47 187,97 10 2,7 189,61 188,44 187,87 S23 

13. Wp15 189,71 189,73 188,63 188,13 10 1,8 189,77 188,61 187,94 S24 

14. Wp16 189,71 189,73 188,63 188,13 10 2,8 189,77 188,60 187,94 S24 

15. Wp17 189,67 189,69 188,59 188,09 10 2,6 189,73 188,56 188,06 S27 
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16. Wp18 189,67 189,69 188,59 188,09 10 2,0 189,73 188,57 188,06 S27 

17. Wp19 189,77 189,79 188,69 188,19 10 2,0 189,83 188,67 188,21 S30 

18. Wp20 189,77 189,79 188,69 188,19 10 2,6 189,83 188,66 188,21 S30 

19. Wp21 189,67 189,69 188,59 188,09 10 2,5 189,73 188,56 188,28 S31 

20. Wp22 189,67 189,69 188,59 188,09 10 3,4 189,73 188,56 188,28 S31 

21. Wp23 189,93 189,95 188,85 188,35 10 2,9 189,96 188,82 188,41 S35 

22. Wp24 189,93 189,95 188,85 188,35 10 2,1 189,96 188,83 188,41 S35 

23. Wp25 190,09 190,11 189,01 188,51 10 3,5 190,12 188,97 188,52 S40 

24. Wp26 190,09 190,11 189,01 188,51 10 1,5 190,12 188,99 188,52 S40 

25. Wp27 190,14 190,16 189,06 188,56 10 9,1 190,15 188,97 188,54 S41 

26. Wp28 190,14 190,16 189,06 188,56 10 8,3 190,15 188,98 188,54 S41 

27. Wp59 188,98 189,00 187,90 187,40 10 1,1 189,01 187,89 186,98 S10.1A 

28. Wp60 188,98 189,00 187,90 187,40 10 3,5 189,01 187,86 186,98 S10.1A 

29. Wp61 189,03 189,05 188,05 187,55 10 4,8 189,09 188,00 187,12 S10.2 

30. Wp62 189,03 189,05 187,95 187,45 10 3,5 189,09 187,91 187,12 S10.2 

31. Wp63 189,21 189,23 188,13 187,63 10 1,8 189,26 188,11 187,15 S10.3 

32. Wp64 189,21 189,23 188,13 187,63 10 2,9 189,26 188,10 187,15 S10.3 

33. Wp65 189,49 189,51 188,41 187,91 10 2,7 189,55 188,38 187,30 S10.5b 

34. Wp66 189,49 189,51 188,41 187,91 10 1,9 189,55 188,39 187,30 S10.5b 

35. Wp67 189,53 189,55 188,55 188,05 10 8,8 189,59 188,46 187,32 S10.6 

36. Wp68 189,53 189,55 188,55 188,05 10 8,7 189,59 188,46 187,32 S10.6 

37. Wp69 189,44 189,46 188,36 187,86 10 2,8 189,49 188,33 187,45 S10.6a 

38. Wp70 189,44 189,46 188,36 187,86 10 1,7 189,49 188,34 187,45 S10.6a 

39. Wp71 189,59 189,61 188,51 188,01 10 2,7 189,65 188,48 187,56 S10.8 

40. Wp72 189,59 189,61 188,51 188,01 10 2,2 189,65 188,49 187,56 S10.8 

41. Wp73 189,64 189,66 188,56 188,06 10 2,2 189,70 188,54 187,69 S10.10 

42. Wp74 189,64 189,66 188,56 188,06 10 2,7 189,70 188,53 187,69 S10.10 

43. Wp75 189,58 189,60 188,50 188,00 10 3,2 189,64 188,47 187,76 S10.11 

44. Wp76 189,58 189,60 188,50 188,00 10 3,0 189,64 188,47 187,76 S10.11 

45. Wp77 189,74 189,76 188,66 188,16 10 2,1 189,80 188,64 187,87 S10.12 

46. Wp78 189,74 189,76 188,66 188,16 10 2,8 189,80 188,63 187,87 S10.12 

47. Wp79 188,87 188,89 187,89 187,39 10 1,6 188,91 187,87 187,09 S10.13 

48. Wp80 188,87 188,89 187,79 187,29 10 2,9 188,91 187,76 187,09 S10.13 

49. Wp81 189,16 189,18 188,08 187,58 10 2,0 189,22 188,06 187,21 S10.16 

50. Wp82 189,16 189,18 188,08 187,58 10 3,0 189,22 188,05 187,21 S10.16 

51. Wp83 189,21 189,23 188,23 187,73 10 1,9 189,26 188,21 187,35 S10.17 

52. Wp84 189,21 189,23 188,13 187,63 10 2,7 189,26 188,10 187,35 S10.17 

53. Wp85 189,66 189,68 188,58 188,08 10 2,3 189,73 188,56 188,25 S25.1 

54. Wp86 189,66 189,68 188,58 188,08 10 2,3 189,73 188,56 188,25 S25.1 

55. Wp87 189,81 189,83 188,73 188,23 10 3,8 189,65 188,69 188,37 S33.1 

56. Wp88 189,81 189,83 188,73 188,23 10 1,6 189,65 188,71 188,37 S33.1 

57. Wp89 190,00 190,02 188,92 188,42 10 3,4 190,05 188,89 188,48 S33.2 

58. Wp90 190,00 190,02 188,92 188,42 10 1,6 190,05 188,90 188,48 S33.2 

59. Wp91 189,83 189,85 188,75 188,25 10 2,4 189,89 188,73 188,46 S34.2 

60. Wp92 189,83 189,85 188,75 188,25 10 2,2 189,89 188,73 188,46 S34.2 

61. Wp93 189,89 189,91 188,81 188,31 10 2,2 189,96 188,79 188,66 S.34.3 

62. Wp94 189,89 189,91 188,81 188,31 10 2,3 189,96 188,79 188,66 S.34.3 

63. Wp95 189,68 189,70 188,60 188,10 10 2,2 189,75 188,58 188,25 S5.10.2 

64. Wp96 189,68 189,70 188,60 188,10 10 3,1 189,75 188,57 188,25 S5.10.2 
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65. Wp97 189,28 189,30 188,20 187,70 10 3,3 189,33 188,17 187,25 S10.2.1 

66. Wp98 189,28 189,30 188,20 187,70 10 1,3 189,33 188,19 187,25 S10.2.1 

67. Wp99 189,48 189,50 188,40 187,90 10 4,0 189,53 188,36 187,35 S10.2.3 

68. Wp100 189,48 189,50 188,40 187,90 10 1,7 189,53 188,38 187,35 S10.2.3 

69. Wp101 189,65 189,67 188,57 188,07 10 3,8 189,69 188,53 187,63 S10.2.4A 

70. Wp102 189,65 189,67 188,57 188,07 10 1,2 189,69 188,56 187,63 S10.2.4A 

71. Wp103 189,57 189,59 188,49 187,99 10 2,2 189,65 188,47 187,48 S10.6.1 

72. Wp104 189,57 189,59 188,49 187,99 10 2,4 189,65 188,47 187,48 S10.6.1 

73. Wp105 189,52 189,54 188,44 187,94 10 11,9 189,63 188,32 187,73 S10.6.3 

74. Wp106 189,52 189,54 188,44 187,94 10 11,9 189,63 188,32 187,73 S10.6.3 

75. Wp113 190,14 190,16 189,06 188,56 10 3,4 190,17 189,03 188,10 Sb7 

76. Wp114 190,14 190,16 189,06 188,56 10 1,2 190,17 189,05 188,10 Sb7 

77. Wp115 190,14 190,16 189,06 188,56 10 7,5 190,22 188,98 188,31 Sb10 

78. Wp116 190,14 190,16 189,06 188,56 10 7,3 190,22 188,99 188,31 Sb10 

79. Wp119 189,74 189,76 188,66 188,16 10 3,2 189,80 188,63 188,56 Sb5.2 

80. Wp120 189,74 189,76 188,66 188,16 10 2,2 189,80 188,64 188,56 Sb5.2 

81. Wp121 189,83 189,85 188,75 188,25 10 2,8 189,88 188,72 188,14 Sw2 

82. Wp122 189,83 189,85 188,75 188,25 10 2,0 189,88 188,73 188,14 Sw2 

83. Wp123 189,67 189,69 188,59 188,09 10 2,6 189,74 188,56 188,20 Sw3 

84. Wp124 189,67 189,69 188,59 188,09 10 2,0 189,74 188,57 188,20 Sw3 

85. Wp125 189,73 189,75 188,65 188,15 10 3,0 189,78 188,62 188,28 Sw4 

86. Wp126 189,73 189,75 188,65 188,15 10 1,6 189,78 188,63 188,28 Sw4 

87. Wp127 189,60 189,62 188,52 188,02 10 2,7 189,66 188,49 188,35 Sw6 

88. Wp128 189,60 189,62 188,52 188,02 10 1,9 189,66 188,50 188,35 Sw6 

89. Wp129 189,65 189,67 188,57 188,07 10 3,0 189,71 188,54 188,41 Sw7 

90. Wp130 189,65 189,67 188,57 188,07 10 2,0 189,71 188,55 188,41 Sw7 

91. Wp131 189,40 189,42 188,41 187,91 10 3,1 189,48 188,38 188,38 Sw5.1 

92. Wp132 189,40 189,42 188,41 187,91 10 3,3 189,48 188,38 188,38 Sw5.1 

93. Wp133 189,65 189,67 188,57 188,07 10 2,1 189,72 188,55  istn. trójnik 

94. Wp134 189,59 189,61 188,51 188,01 10 1,8 189,76 188,49  nowy trójnik 

95. Wp135 189,49 189,51 188,41 187,91 10 2,0 189,58 188,39  istn. trójnik 

96. Wp136 189,39 189,41 188,31 187,81 10 1,6 189,46 188,29  nowy trójnik 

RAZEM = 297,5  

5.6. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami 
elektrycznymi. 

Na trasie projektowanej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej występują kolizje z kablami 

energetycznymi niskiego i średniego napięcia. W miejscu kolizji, na istniejących kablach 

energetycznych należy zamontować rurę ochronną dzieloną, o minimalnej długości równej 

szerokości wykopu powiększonej o 1,0 m. Na kablach powyżej 1 kV należy zastosować rury 

ochronne typ PS-AROT koloru czerwonego, a na kablach niskiego napięcia koloru niebieskiego.  

Wszystkie prace prowadzone przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącymi liniami 

elektroenergetycznymi należy wykonywać zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela sieci. 

Prace ziemne nad kablami i w odległości 0,5 m od kabli należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 

właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót należy spisać notatkę służbową z właścicielem sieci 

dla wyłączenia istniejących kabli na obszarze prowadzenia prac przy zbliżeniu do kabli. 
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5.7. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi, 
kanalizacją sanitarną i przewodami gazowymi  

 Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokładnie zlokalizować miejsca kolizji 

w obecności przedstawiciela właściciela sieci. W odległości 2,0 m od miejsc kolizji 

projektowanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych z istniejącymi rurociągami wodociągowymi, 

kanalizacją sanitarną i przewodami gazowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu 

mechanicznego, ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową oraz warunkami wydanymi przez 

właścicieli sieci. O terminie rozpoczęcia robót należy właścicieli sieci poinformować pisemnie, 

podając dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich przebieg. Odbiory wykonanych miejsc 

kolizyjnych należy zlecić pisemnie i dokonać przy udziale właścicieli sieci. 

5.8. Skrzyżowania z istniejącymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami 
telekomunikacyjnymi 

W miejscu kolizji projektowanych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej z istniejącymi 

kablami telekomunikacyjnymi należy zamontować rurę ochronną dzieloną typu AROT, 

jak w przypadku skrzyżowań z kablami elektrycznymi. W miejscach szczególnie narażonych na 

obciążenia należy zastosować rurę stalową, ewentualnie wzmocnić zabezpieczenie typu AROT 

umieszczając go w „suchym betonie”. Roboty ziemne w miejscach kolizji należy wykonywać 

ręcznie, zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami wydanymi przez właściciela sieci. 

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić nadzór nad prowadzonymi pracami 

do właściciela sieci. Przed przystąpieniem do prac, zbliżenia, skrzyżowania i miejsca kolizji 

projektowanej kanalizacji z siecią telekomunikacyjną, należy wytyczyć geodezyjnie 

oraz potwierdzić stan uzbrojenia wykonując przekopy kontrolne. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie 

do celów projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi 

sieciami należy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem 

ustalić sposób rozwiązania kolizji. 

5.9. Odtworzenie terenów zielonych 

Nowy sposób zagospodarowania obszaru inwestycji powoduje konieczność wycinki drzew 

i krzewów kolidujących z trasą projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Zagospodarowanie terenu obszaru inwestycji nie przewiduje wydzielenia terenów zieleni 

w obrębie pasów drogowych dróg osiedlowych. Jedynie wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich 

należy odtworzyć pas zieleni pomiędzy projektowanym chodnikiem ze ścieżką rowerową, 

a granicami działek prywatnych na osiedlu. Po rozścieleniu humusu pas ten należy obsiać trawą. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych w sąsiedztwie istniejącego zadrzewienia należy: 

 wykopy w obrębie korzeni drzew prowadzić bez obcinania korzeni grubszych, w miarę 

możliwości ręcznie. Rury kanalizacyjne układać pod korzeniami. Roboty te nie mogą trwać 

dłużej niż dwa tygodnie. W przypadku przerwania robót wykopy powinny być 

prowizorycznie wypełnione lub przykryte matami. Korzenie muszą być cały czas wilgotne. 

W przypadku niebezpieczeństwa mrozu w obrębie korzeni drzewa, należy przykryć 

materiałem chroniącym np. matami. Wykopy niezwłocznie wypełnić; 
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 przed przystąpieniem do robót ziemnych zabezpieczyć rośliny rosnące w sąsiedztwie 

prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew, 

łamaniem gałęzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy składowaniu ziemi z wykopu 

na odkład należy tak prowadzić roboty ziemne aby nie przysypywać żadnych krzewów. 

W obrębie korzeni i koron drzew nie wolno składować żadnych materiałów budowlanych 

i napędowych. Nie wolno również instalować żadnych maszyn budowlanych – 

w szczególności betoniarek; 

 układając kanalizację na terenach uprawnych lub terenach zielonych należy ściągnąć górną 

warstwę urodzajnej ziemi – humusu, odkładając ją na przeciwległą stronę niż pozostałe masy 

ziemne wydobyte głębiej. Zasypując wykop należy zachować taką kolejność aby na wierzchu 

ułożyć wcześniej odłożoną warstwę humusu. 

 bezwzględnie należy stosować się do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 

5.10. Odbudowa nawierzchni drogowych 

Dokładny opis oraz zakres robót związanych z budową nawierzchni drogowych znajduje 

się w projekcie wykonawczym branży drogowej dotyczącej „Budowy dróg na terenie osiedla 

przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śl. w Nysie”. 

Zasypkę wykopów wykonywać warstwami o grubości 20,0 cm, z równoczesnym 

zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0. Po wykonaniu zasypki rurociągu należy 

wykonać profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 

na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 

od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 

i wysychaniu. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B 04481. Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

6. Kontrola jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 1610, PN-EN 1917. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności 

z dokumentacją projektową wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, 

podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473354&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=481230&page=1
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1. Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy 

z projektem. Należy sprawdzić: 

 wytyczenie osi przewodu, 

 szerokość wykopu, 

 głębokość wykopu, 

 odwodnienie wykopu, 

 szalowanie wykopu, 

 zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

 odległość od budowli sąsiadującej, 

 zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

 rodzaj podłoża, 

 rodzaj studzienek, 

 rodzaj rur, kształtek, 

 składowanie rur, kształtek, 

 składowanie studzienek kanalizacyjnych, 

 ułożenie przewodu, 

 zagęszczenie obsypki przewodu, 

 szczelność przewodu, 

 połączenia przyłączy z siecią, 

 zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 

 wyniki szczelności przewodów. 

2. Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę 

w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy 

spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 

z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, nr 38, poz. 455). 

3. Szerokość wykopu powinna być zgodna z  projektem. 

4. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno 

wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 

ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. 

5. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 

Sposób obniżenia poziomu wód gruntownych powinien być wykonany zgodnie 

z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 

odpowiednio wyprofilowany teren. 

6. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i szalowanie to, 

powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

7. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 

komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, 

konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

8. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być 

wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 

podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz 

ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010380455
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9. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. 

10. Rury i kształtki przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne 

z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 

stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

11. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 

wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz 

podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

12. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana 

ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 

13. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności przewodów 

kanalizacyjnych na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, 

odcinkami do 50 m pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Wodę do przewodu 

kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie. 

Odpowietrzenie z kolei dokonuje się przez najwyższy punkt przewodu. Czas napełnienia 

przewodu nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego napełnienia 

i odpowietrzenia przewodu. Próbę ciśnieniową przewodów kanalizacyjnych 

przeprowadzić, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007. 

14. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być 

mniejsza niż 30,0 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 

ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. 

Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

Kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1,0 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- badanie odchylenia osi przewodu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku przewodu, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów kanalizacyjnych za pomocą kamery, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco: 

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5,0 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3,0 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5,0 cm, 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

± 5,0 mm, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
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- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku).  

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5,0 mm. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych powinny być zgodne z wymaganiami 

PN-EN 1610. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją 

i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 

wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 

ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać 

+0,01 m, -0,02 m,  

- zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń, w sposób ustalony w dokumentacji, 

- zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 

naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem, 

- zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 

z dokumentacją, 

- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który 

powinien być drobno-, średnio- lub gruboziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten 

powinien być zagęszczony, 

- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie 

z PN-EN 1610:2002+/Ap1:2007 dla przewodów kanalizacyjnych. Dotyczy to także 

przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod 

konstrukcją nośną, 

- zbadaniu prawidłowości zagęszczenia wykopów. Badanie zagęszczenia w obrębie 

pasów drogowych należy przeprowadzić płytą VSS zgodnie z normą PN-S-02205, 

w pozostałych przypadkach należy wykonać sondą udarową zgodnie z normą  

PN-B-02480. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz 

certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, jest 

przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 

podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu kanalizacyjnego. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 

- częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.), przy odbiorze 

technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=467043&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473714&page=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414
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Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności oraz wyników stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 

odbiorów technicznych częściowych przewodów sieci kanalizacji deszczowej, projektem 

z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną oraz płytą CD z zapisem wideo inspekcji 

wykonanych kanałów, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 

końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód. Konieczne 

jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodów kanalizacyjnych powinien być doprowadzony do stanu 

pierwotnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie o: 

- wykonaniu obiektów zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 

w warunkach przepisami i polskimi normami), 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania – ulicy,  sąsiadującej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

7. Wytyczne do realizacji robót sieci i przyłączy kanalizacji 
deszczowej 

Całość robót związanych z budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowej wykonać 

zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 

Po zakończeniu prac montażowych przewody poddać próbie ciśnieniowej. 

Szczegółowe zestawienie robót ziemnych, nawierzchniowych na poszczególnych 

odcinkach sieci zamieszczono w części kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robót). 

1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 

2. Dokonać odkrywek miejsc włączenia i kolidującego uzbrojenia. 

3. Roboty wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

4. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie. 

5. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 

6. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 

7. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz normą PN-EN 1610. 

8. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione 

z projektantem. 

9. Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych 

do niniejszego opracowania. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
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Wszelkie użyte materiały muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy 

częściowych i końcowych odbiorach technicznych przewodów kanalizacyjnych określa norma 

PN-EN 1610. 

8. Warunki BHP  

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, 

przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r., nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129, 

poz. 844 z późn. zm.). 

b) w okresie eksploatacji 

Praca grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga 

obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny. Obsługujący winni być przeszkoleni 

pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej 

pomocy w razie wypadku. 

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r., nr 96 poz. 437).  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

- Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463754&page=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19770070030
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000260313
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000260313
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011181263
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971290844
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930960437
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030470401
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9. Dane o ochronie zabytków  

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, niemniej przypadku ujawnienia 

podczas robót ziemnych obiektu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać wszelkie roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć, 

powinien zabezpieczyć odkryty przedmiot przy użyciu dostępnych środków oraz miejsce jego 

odkrycia, a następnie niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu 

lub Burmistrza Nysy. 

10. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg na terenie 

osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śl. w Nysie, Burmistrz Nysy umorzył postępowanie 

wszczęte złożonym wnioskiem z uwagi na jego bezprzedmiotowość.  

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku Burmistrz Nysy uznał, że planowane 

przedsięwzięcie, nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu przepisów ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mogącym zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub realizowanym 

na terenie obszaru Natura 2000, a jego realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania 

na środowisko.   

Realizacja inwestycji musi uwzględniać ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu oraz stosunków 

wodnych. Inwestycję należy realizować zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 75 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. 

nr 25, poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystywaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 

krzewów, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszą być wykonywane w sposób najmniej 

szkodzący drzewom i krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje się wycinkę drzew 

kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową. Wycinka drzew kolidujących z planowaną 

inwestycją wymaga zgody Burmistrza Nysy, w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

W przypadku odkryć kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić 

bezzwłocznie Wojewodę Opolskiego lub Burmistrza Nysy. 

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektów. Obiekty wykonane zostaną z materiałów 

i elementów nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji 

uciążliwość stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu 

hałasu i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu 

budowy. Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.  

Biorąc pod uwagę spodziewane korzyści społeczne po zrealizowaniu inwestycji, 

w stosunku do ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, należy 

stwierdzić, że inwestycja powinna zostać zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni 

projektowanych dróg, w końcowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. 

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 

efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080250150
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
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Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 

na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 

(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

 Inwestycja, ma na celu poprawę warunków użytkowania i zmniejszenie uciążliwości 

na środowisko. 

 
11. Opinie, decyzje, uzgodnienia  

Dla projektowanych urządzeń uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia. Kserokopie 

dokumentów znajdują się w załączniku do Projektu Wykonawczego. 
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