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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(czes¢€ ogolna)

Instalowanie urzgdzen oswietlenie drogowego CPV 45316110-9,

Instalowanie urzgdzen oswietlenie zewnetrznego CPV 45316100-6,

Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych CPV 4531600-5

Roboty pomocnicze z budowy linii energetycznych CPV 45232200-4

Tablice i rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5

Roboty budowlane w zakresie budowania linii telekomunikacyjnych CPV 45231600-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3

Instalacje niskiego napiecia CPV 45315600-4



1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia
ulicznego.

1.2.Zakres stosowania specyfikacii technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj _etych specyfikac] g techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowa linii kablowych nN.

W zakres tych rob6t wehodza:

v roboty przygotowawcze,

budowa elektroenergetycznych linii nN oswietlenia ulicznego,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania oswietlenia ulicznego,
roboty montazowe stupéw oswietleniowych oswietlenia ulicznego,
roboty montazowe oprawy oswietleniowe LED o$wietlenia ulicznego,
pomiary powykonawcze,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

NN N N N SN

kontrola jakosci.

1.4.0Okre Slenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych
w ukfadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozytlowych potgczonych
réwnolegle), wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika
stuzgca do przesytania energii elektrycznej.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napiecie miedzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktore zostala
zbudowana linia kablowa.

Osprz et elektroenergetycznej linii kablowej  — zestaw elementow stuzgcych do tgczenia,
zakanczania lub rozgaleziania linii kablowej.

Mufa kablowa - zestaw elementéw stuzgcych do tgczenia dwoch odcinkéw linii kablowych
zapewniajgcych potgczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajgcych wiasciwg
izolacje.

Gtowica kablowa - zestaw elementow zapewniajgcych wiasciwe zakonczenie linii kablowej,
umozliwiajgcych podtgczenie kabla do zaciskow urzadzenia zapewniajgcych witasciwe
warunki pracy kabla.

Skrzy zowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociaggu,
gazociaggu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zbli zenie — miejsce, w ktorym odlegtosc¢ trasy linii kablowej od przebiegajgcych
w poblizu urzgdzen jest mniejsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.



Odlegto §¢ skrzy zowania - odlegto$s¢ pomiedzy krzyzujgcymi sie urzgdzeniami mierzona
w rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzgdzenia potozonego wyzej do goérnej
krawedzi urzgdzenia potozonego nizej.

Opaska oznaczeniowa kabla - tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
Z naniesionymi w sposob trwaty (np. wyttoczonymi) danymi identyfikujgcymi linie kablowa:

v'trasa linii kablowej opisana punktem poczgtkowym i koncowym,
v'typ kabla,

v'napiecie znamionowe linii kablowej,

v'wtasciciel lub jednostka prowadzgca eksploatacie linii,

v'rok budowy linii kablowej.

Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wytloczong literg ,K” (kabel) lub ,M” (mufa)
stuzgcy do oznakowania trasy kabla utozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii
kablowej.

Ostona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sagsiedniego kabla lub
innego urzadzenia.

Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod
przeszkodg terenows.

Przecisk (przewiert ) - przepust wykonany metodg bezodkrywkowg z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Oprawa o swietleniowa - urzadzenie elektryczne, ktérego celem jest zamocowanie zrodta
Swiatta (jednego lub wielu) i potgczenie go z instalacjg elektryczng (np. za pomocg oprawki)
w sposob ulatwiajgcy jego ewentualng wymiane, Oprawa nhadaje odpowiedni kierunek
strumieniowi swietlnemu, rozpraszajgc go lub skupiajgc w odpowiednim miejscu.

Stlup o swietleniowy — urzgdzenie elektryczne, ktérego celem jest zamocowanie oprawy
oswietleniowej bezposrednio albo poprzez wysiegnik

Réwnomierno $¢ oswietlenia — stosunek minimalnego natezenia oswietlenia do sredniego
natezenia oswietlenia na powierzchni.

Odstep miedzy oprawami — odlegtos¢ miedzy rzutami na jezdnie srodkéw zrédet swiatta
umieszczonych w dwu sgsiednich oprawach znajdujgcych sie po tej samej stronie drogi.

Kat nachylenia oprawy — kat pod jakim nachylona jest oprawa w stosunku do poziomu.
Srednie nat ezenie o$wietlenia — stosunek strumienia $wietlnego padajgcego na
powierzchnie o$wietlang do jej pola.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTCZ ACE ROBOT

Wymagania formalno-prawne i ogdlne dotyczgce zamierzonego zadania inwestycyjnego
zostang okreslone w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow i
opuszczeh w dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu btedow w dokumentacii




Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora i Jednostke Projektowg, a Inwestor
zobowigzuje w ramach zapewnionego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich
usuniecia.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB
(projektem  budowlanym), ST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robo6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy,
dokona rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z pdzn. zm.). Jednoczesnie dokonane zostanie
rozliczenie z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robd6t oraz mienia Inwestora przekazanego
razem z placem budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty budowlane do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny od
wezwania pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodno $¢€ robot z projektem budowlanym (PB) i ST

Projekt budowlany Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych
ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami wynikajgcymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07.lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z pézn. zm.), w ktérym wyliczone zostat
zespot przepiséw zaliczanych jako techniczno-budowlane. W trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy postugiwa¢ sie obowigzujgcymi przepisami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 , poz. 690
z pozn. zm.). Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejgcych btedow w PB lub ich
opuszczaé. O ich wykryciu Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku
powaznych btedéw inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do ich usuniecia.
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PN, PB, ST.
Dane okreslone w PN, PB, ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W sytuacji gdy roboty lub uzyte
materialy dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie bedg zgodne z PN, PB i ST i wptyng
one na zmiane charakterystyki wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie roboty
lub materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuije :

- plan zagospodarowania ,

- projekt budowlany,

- przedmiary robét.

1.5.5. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego oséb funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkéw na budowie, wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Budowlanej (kierownik budowy, kierownicy robot),




- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodéw do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy jw.).

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Teren budowy Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem oséb
niepozadanych, poprzez jego ogrodzenie, a takze oswietli teren w godzinach wieczornych i
nocnych.

1.5.6. Sposo6b ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu _budowy

O fakcie przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny spos6b publicznie w
sposbéb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami i w miare potrzeb
podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robét nie podlega
oddzielnej zaplacie przez Inwestora. Realizowane prace budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym bedgcym przedmiotem umowy nalezy ubezpieczyé w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia winny
by¢ objete zaréwno szkody wiasne jak i 0séb trzecich przebywajgcych na terenie budowy, w
zakresie nastepstw od nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia, kradziezy,
Swiadomych zniszczen przez osoby trzecie, uszkodzehn od ognia oraz warunkow
atmosferycznych. Warto$¢ robot objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledni¢ roboty,
materialy, sprzet i urzadzenia do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy. Zadaniem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci
materialnej Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu wypadkdéw i powstatych szkdd losowych i
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robo6t. Wykonawca jest zobowigzany na kazde
zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ polise ubezpieczeniowg oraz dowody opfacenia
skiadek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

1.5.7.Powigznia prawne i odpowiedzialno$é prawna

1.5.8.Stosowanie si_e do ustale i prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce
przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami, a takze jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji
budowy.

Wykonawca bedzie respektowac prawa patentowe lub inne prawa wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych i zastrzezonych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty .

Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne w catosci
obcigzajgce Wykonawce.

1.5.9.0chrona wtasno_$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wiasnosci
Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopetnienie, niewtasciwe prowadzenie
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie w/w wilasnosci, to Wykonawca na swoj koszt naprawi, odtworzy uszkodzong
wiasnos¢ lub odkupi urzgdzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nastepnie naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.
1.5.10.0chrona_srodowiska w czasie prowadzenia roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w
zakresie ochrony srodowiska naturalnego .




1.5.11.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla srodowiska, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie zastosowania materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 natezeniu przekraczajgcym dopuszczalne. Wszystkie materialy
zastosowane przez Wykonawce do realizacji rob6t budowlanych muszg posiadaé
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, oraz
jednoznaczne o braku szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych producenta. Jezeli okaze sie, ze wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na ich wykorzystanie od wiasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.12.0chrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca umiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie prowadzonych prac budowlanych. Materiaty tatwopalne i niebezpieczne

bedg skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich. Prace pozarowo-niebezpieczne realizowane bedg na zasadach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym w

wyniku realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za

straty spowodowane przez pozar wywotany przy osoby trzecie powstale w wyniku zaniedban

w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bhp. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel Wykonawcy nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni pracownikom i bedzie utrzymywat

urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie przez Inwestora i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.14.Wymagania dotycz gce Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do

obowigzkow Wykonawcy Robdét nalezy przed przystgpieniem do robo6t opracowanie i

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci (PZJ), w

ktorym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
1.5.15.Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Rob 6t

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie - kierownika w specjalnosci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz by¢ czionkiem Izby Inzynierow
Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow rob6t muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robot w
odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji obiektu.

1.5.16.Materiaty

Materialy wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg

spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:



a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobow wymienionych
w Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla
ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdbw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSWiIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.5.17.Zr6dto uzyskania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materialtdbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materialbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposdb ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

1.5.18.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilgczajagc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

5. Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda skltadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po ukonczeniu robét.

6. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.




7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzié¢
zadnych wykopdéw na Terenie Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegOlnione w
Kontrakcie.

8. Eksploatacja zrédet materialtdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

1.5.19.Inspekcja wytworni materiatow

1. Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Prébki
materialdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda podstawg akceptacji poszczegolnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdbw w czasie inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

1.5.20.Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te
do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.5.21.Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i

wihasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5.22.Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania

rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie

dluzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

1.5.23. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalenh w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptaciji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.




6.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

1.5.24. Transport

1.

2.

4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Robot i wkasciwosci przewozonych towarow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac¢, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.5.25. Ogolne zasady wykonania Robot

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowag, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji
Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robat.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.26. Program Zapewnienia Jako S$ci

1.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:

” organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Roboét

“ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

“ metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

“ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

“ wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

” system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania
Robot,

“ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),
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“ sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

“ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

“ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

” spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wilasciwosci podczas
transportu,

” sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenia urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

” sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.5.27. Zasady kontroli jako $ci Robo6t

1.

2.

9.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jakosci materiatldw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i
Robdot.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw i Robét z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustal
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcii.

. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

1.5.28. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.29. Raporty z bada n

1.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
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2.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.5.30. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawecy na swaoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenia zgodnosci materiatbw Robét z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesie Wykonawca.

1.5.31. Atesty jako sci materiatdw

1.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawece, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnos¢
z odpowiednimi normami i ST.

. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia

dostarczana do Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.5.32. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi

numerami zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdélnosci:

” date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

” date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

“ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robot,

“ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

” przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

“uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),

“ daty wstrzymania Robo6t z podaniem powodu

” zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdét,

“ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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” stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

“ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

“ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

“ dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

“ inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét

odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajgcy na

rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementdéw robét i stanowi podstawe zaptaty.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robd4t zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdét,

- ilos¢ przedmiarowa robdét,

- date obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w ST,

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robo6t musi byé przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu

robot, przed ich zakryciem jednak nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego

wynikajgcego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru rob6t inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robo6t Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem

Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

” protokoty przekazania Terenu Budowy,

“ harmonogram budowy,

“ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

” protokoty odbioru Robdt,

” protokoly z narad i ustalen,

” dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatébw z demontazu

podlegajacych utylizacji,

~ korespondencje na budowie.

1.5.33. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.
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1.5.34. OglIne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.5.35. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatow

1. Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowej.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.5.36. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

1.5.37. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

2. Obmiary robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.38. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

1.5.39. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

1. Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.5.40. Odbiér cz esciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru

czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.5.41. Odbiér ko ncowy Robot

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robo6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowag i ST.

5. W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robat uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.42. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbiér

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.5.43. Dokumenty do odbioru ko nAcowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego
odbioru Robd6t sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

“ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

” Specyfikacje Techniczne,

“ Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

“ Recepty i ustalenia technologiczne,

“ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

“ Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robét (kalkulacje koncowg, kosztorys koncowy),

“ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

” Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow ,

“ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

“ Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzjg
zatwierdzajgcg projekt budowlany,

15



” Sprawozdanie techniczne,
“ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
~ zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

” wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,

“ uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

” date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Rob6t.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.5.44. Odbiér ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

1.5.45. Podstawa ptatno_sci

1. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajgce sie na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

“ robocizne bezposrednia,

“ warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

“ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

” koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce
oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu Przedsiebiorstwa Wykonawcy,

~ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym,

” podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.5.46. Przepisy zwi gzane

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z 2003 r. z
pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 16czerwca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 121 , poz.1137 z
2003 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U, nr 80 , poz.
717 22003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 , poz.
690 z 2002 r. z pézn. zm.) ,

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. nr 136 , poz. 672 z 1995 r. z
pézn. zm. ),

- rozporzadzenie MSWIA z dnia 04 marca 1999 r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22, poz. 209 z 1999 r. z p6zn. zm. ).
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1.5.48. Normy
Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow

Robét, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

PN-1EC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe .

PN-1EC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-1EC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér srodkébw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-1EC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-1EC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oSwietleniowe.

PN-1EC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-1EC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

PN-91/E-05009/02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 13201-3

Oswietlenie drég

PN-76 E-02032

Oswietlenie drog publicznych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r.
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Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800 z pdz. zmianami)

PE EN 50132 7:2003

,oystemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czesc 7:
Wytyczne stosowania”

PE EN 7:2003

,oystemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 5:
Teletransmisja”

- Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2  002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75,
poz. 690, oraz Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 20  04r.
zmieniaj ace Rozporz gdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powin ny
odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 109, poz. 115 6.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(czes¢ szczegobtowa)

Instalowanie urzgdzen oswietlenie drogowego CPV 45316110-9,

Instalowanie urzadzen oswietlenie zewnetrznego CPV 45316100-6,

Instalowanie systemow os$wietleniowych i sygnalizacyjnych CPV 4531600-5

Roboty pomocnicze z budowy linii energetycznych CPV 45232200-4

Roboty budowlane w zakresie budowania linii telekomunikacyjnych CPV45231600-1
Instalacje niskiego napiecia CPV 45315600-4

Tablice i rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5
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1. PRZEDMIOT SZCZEGO+ OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z z
budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN oswietlenia ulicznego.

W szczegolnosci w zakres tych rob6t wchodza:

v roboty przygotowawcze,

budowa elektroenergetycznych linii nN oswietlenia ulicznego,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania oswietlenia ulicznego,
roboty montazowe stupdéw oswietleniowych oswietlenia ulicznego,
roboty montazowe oprawy oswietleniowe LED oswietlenia ulicznego,
pomiary powykonawcze,

sporzadzenie dokumentaciji powykonawczej

kontrola jakosci.

AN N N RN

2.MATERIALY

Ogl6lne wymagania dotyczace Materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
warunkach ogélnych.

2.1.Wymagania dotycz _gce materialdw

Wykonawca zobowigzany jest:

v' dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej i specyfikacji technicznych,

v stosowac¢ wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek
badawczych do stosowania w Polsce,

v' dla wyrob6éw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce
stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci,

v" powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2.Kable elektroenergetyczne, przewody zasilaj ace
Do budowy kablowych linii kablowych nalezy stosowag:

-YAKXS 4x35mm? - kable z zytami aluminiowymi ziemny

Wszelkie kable powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich
uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywa¢ w magazynie
przy obiektowym. Kable winny by¢ dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych
ustawionych pionowo na krawedziach bebnoéw. Bebny nalezy zabezpieczy¢é przed
przetaczaniem sie. Dopuszcza sie dostarczenie i krétkotrwate przechowywanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach utozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna byé nie mniejsza
niz 40-krotna srednica zewnetrzna kabla.

Koncowki kabli winny byé w sposéb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza kabla.

Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powioki izolacyjnej nie
moga by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

Dilugosci poszczegoélnych odcinkéw linii  kablowych zasilajgcych zostaty podane w
wymaganiach szczego6towych, tomie 4 niniejszej dokumentacji przetargowej oraz w
dokumentacji technicznej dostepnej w siedzibie Zamawiajgcego.
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2.3. Oswietlenie uliczne

Projektowang linie oswietleniowg poditgczy¢ za pomocg zaciskdéw do istniejgcych przewoddw
typu AL. 70+25mm? o$wietlenia ulicznego na stupie nr 204. Na linii zabudowaé ogranicznik
przepie¢, dwie niewykorzystane zyly kabla YAKXS4x35mm? zabezpieczy¢. Na stupie kabel
chroni¢ rurg ochrong do wysokosci 2,5m. Kabel na stupie utozy¢ na typowych uchwytach
kablowych, mocowac¢ za pomocg tasmy COT.

Kablem typu YAKXS4x35mm2 od stupa nr 204 zasili¢ projektowane latarnie oswietleniowe
trzy stanowiska. Kabel na cafej diugosci chroni¢ rurg ostonowa w miejscach przejazdow typu
SRS. Projektowane o$wietlenie bedzie podigczone pod ogolny uktad oswietlenia ulicznego w
stacji transformatorowej. Zatgczanie i wytgczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomocag
istniejgcego zegara sterujgcego. Czasy dziatania oswietlenia zgodnie z istniejgcg umowa. Na
planie pokazano trasy kabli i rozmieszczenie punktdw sSwietinych. Na rysunku E-2
przedstawiono schemat ideowym zasilania dla projektowane;j linii.

Przy ukladaniu kabla stosowa¢é wytyczne zawarte w normie N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. Kable utozy¢ w
wykopie na gtebokosci 70cm, w dwudziesto centymetrowej warstwie piasku, przykrytego
15centymetrowg warstwg ziemi roboczej, folig kablowg koloru niebieskiego i pozostalg
ziemig ubijang do uzyskania wskaznika zageszczenia |s=1. Kabel w wykopie utozy¢ linig
falistg z zapasem 1-3%. Kabel utozy¢ w rurach ostonowych na catej dtugosci. Na trasie kabla
utozyé réwniez bednarke ocynkowang typu ZN 4x25mm? Na kablu nalezy zastosowaé
oznaczniki kablowe umieszczone, co 10m. Oznaczniki umiesci¢ rowniez w ztgczu i na stupie.
Na opisie oznacznika umiescic¢ informacje dotyczace trasy i rodzaju kabla, wkascicielu i roku
budowy przytgcza.

Przed wykonaniem prac powiadomi¢ wszystkich wtasciciel gruntow, uwzgledni¢ zatgczone
decyzje konserwatora zabytkow, wykonawca winien opracowac i uzgodnié¢ projekt organizaciji
ruchu.

Oprawy o swietleniowe LED

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow Swietinych zrealizowanych za pomocg
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z zakonczeniem Fi 60.
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawa wyposazona w
diody umieszczone na piytce drukowanej z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z
soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa o0 podwyzszonych wiasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita
oprawy max 39 W strumien swietlny oprawy min 4600lm. Temperatura barwy swiatta 4000K
+/-3%. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 40, stopni C.
Czas eksploatacji oprawy min: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny byC dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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Wizerunek oprawy (przyjetej do symulacji)
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Stupy

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 7 metrowy, Srednica przy podstawie fi 146 podstawa
stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub 250 x 250 co zapewnia stabilnos¢ calej
konstrukcji. Bezposrednio na stupie ma zosta¢ zamontowany wysiegnik o dtugosci ramienia
0,5 metra i kacie nachylenia 5 stopni. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig
anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20 do 25, kolor anodowania inox.
Powloka anodowa powinna byC integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stupy
muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu
przewidzianej inwestycji. Do wyposazenia dotgczony powinien byé komplet ocynkowany
elementow ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego ,
kluczyk imbusowy). Stup musi posiada¢ bezpieczenstwo bierne co ma bezposredni wptyw na
zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow.

Wizerunek stupa
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Wizerunek wysi egnika
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Fundamenty

Na inwestycje stosowa¢ fundamenty betonowe producenta stupéw, bgdz fundamenty przez
niego sugerowane. Stosowanie innych rozwigzan moze wptywac na utrate gwarancji na cata
konstrukcje.

2.4.Rury ochronne: ostonowe i przepustowe

Jako rury ochronne dla kabli stosowac nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)
lub rury stalowe. Stosowac nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla
kabli, posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet
utatwiajgcy przecigganie kabli.

Stosowacé nalezy nastepujgce rodzaje rur:
v rury ostonowe uktadane na catej dlugosci trasy— rury np. DVK
v rury ostonowe uktadane na przejazdach — np. SRS

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych peknie¢
i zagniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny byc¢
przechowywane w pozycji poziomej. Pomiedzy warstwami rur powinny by¢ stosowane
przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.

2.5.Piasek na podsypk e, obsypk e i zasypk e kabli
Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-87/B-01100.

2.6.Skladowanie materiatow

Kable elektroenergetyczne. Kable elektroenergetyczne przechowywac¢ nalezy nawiniete na
bebny kablowe. Zaleca sie przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktorych
dostarczone zostaly od producenta. Koncéwki kabli winny byé, w sposéb pewny, przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza sie przechowywanie kabli na otwartej
przestrzeni. Bebny kablowe winny by¢ ustawiane pionowo, na krawedziach bebnéw
i zabezpieczone przed przetaczaniem sie.

Krétkie odcinki kabli mogg by¢, przez krétki okres czasu, przechowywane zwiniete w kregi,
ktorych srednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna Srednica kabla. Kregi kabli winny by¢
utozone plasko na podiozu. Kregi kabli winny byé przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych.
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Wszystkie elementy konieczne do wykonania zadania - winne by¢ przechowywany
w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywania
winny odpowiadac¢ zaleceniom producenta osprzetu.

2.7.0dbior materiatow na placu budowy

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materialy dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inzyniera. Materiaty, ktére nie zyskaty akceptacji Inzyniera nalezy zwrdcié
do dostawcy.

3.SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania linii kablowych wraz z zabudow 3 stupdw i opraw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢é wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym
w harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z budowg linii kablowych oraz
wykonania instalacji komor technicznych Wykonawca winien dysponowac¢ nastepujgcym
sprzetem:
v" samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 ton,
samochdéd dostawczy,
przyczepa do przewozenia kabli,
koparka do rowéw kablowych,
podnosnik mechaniczny PHM,
dzwig mechaniczny
sprzet do zageszczania gruntu,
wiertarki udarowe,

NN N NN

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rGwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.
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4.1.Transport kabli

Kable winny by¢ transportowane nawiniete na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewozenia kabli. Dopuszcza sie transportowanie bebnéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Bebny winny by¢ wowczas ustawione pionowo na krawedziach tarcz. Bebny
winny by¢ w sposib pewny zabezpieczony przed przetaczaniem sie. Zatadunek i roztadunek
kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym. Nie dopuszcza sie staczania
bebnéw kablowych z platformy samochodu po pochylniach.

4.2.Transport elementéw 0 _$wietlenia
Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3.Transport rur ochronnych
Rury ostonowe winny by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej
diugosci.

v przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

v"$rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przy wielowarstwowym utozeniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
srodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

v' rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

v' przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyilni,

v' przy dlugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg budowane linie kablowe oraz montowane elementy
monitoringu.

5.2.Roboty ziemne — wykopy

Wykopy . Wykopy pod kablowe linie zasilajgce niskiego napiecia nalezy wykonaé jako
wykopy o scianach pionowych mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé recznie.

Gtebokos¢ wykopow winna by¢ dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce piaskowej
kable znalazta sie (goérna krawedz kabla) na gtebokosci 70 cm ponizej powierzchni gruntu.
Szerokos¢ dna wykopu winna wynies¢ 40 cm dla pojedynczego kabla.

Podsypka piaskowa . Dno rowu kablowego, na calej jego szerokosci nalezy zasypac
warstwg piasku grubosci 10 cm stanowigcg posypke pod budowang linie kablowg. W
przypadku gruntdow bardzo silnie nawodnionych grubos¢ podsypki nalezy powiekszy¢ do 15
cm. W przypadku ukftadania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych
zanieczyszczen mozna, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, zrezygnowa¢ z wykonywania
podsypki piaskowej.

5.3.Roboty monta_zowe

Ukfadanie kabli w rowach kablowych. Przed przystgpieniem do uktadania kabli nalezy
w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz
wykonac przewierty / przeciski pod przeszkodami.

Kable w rowie nalezy uktadac¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego na
przyczepie (do przewozenia kabli nad rowem). Nie dopuszcza sie ukiadania kabli metodg
uciggu czotowego ani tez rozwijania kabla wzdtuz rowu kablowego i p6zniejsze zsuniecie go
do rowu. Przy przecigganiu kabla przez rury ochronne nalezy stosowaé metody
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zapewniajgce nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy uzyciu rolek prowadzgcych. Kable
nalezy uktada¢ w rowie linig falistg zwiekszajgc tym dtugos¢ kabla o 4% w stosunku do
dtugosci trasy kabla.

Bezposrednio po utozeniu dwoch kolejnych odcinkéw kabla nalezy je potgczy¢ mufa
kablowg. Kable, w trakcie uktadaniu lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowac
poprzez zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na
catej dtugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej mufie kablowe;j.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustow, przy wyprowadzeniach kabla na
stup oraz do zlgcza kablowego, a takze przy mufach kablowych nalezy pozostawi¢ zapas
kabla po 2 m z kazdej strony przeszkody.

Na zalomach trasy oraz przy ukladaniu zapaséw kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny
promien giecia kabla.

Po utozeniu kabla nalezy go zasypac¢ co najmniej 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folie
ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.
Nastepnie nalezy zasypac row kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm
z ubijaniem.

Przy ukiadaniu linii kablowych na trasach zgodnych z trasg budowanych kolektorow
sanitarnych dopuszcza sie ukfadanie kabli w wykopach wykonanych dla kanalizaciji
sanitarnej. Nalezy wowczas zachowa¢ wymagane odlegtosci pionowe i poziome od
kanalizacji wynoszgce minimum 50 cm.

Roboty monta zowe — skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na
szerokos¢ krzyzowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strony od skrzyzowania.
WiIoty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na gtebokosé co najmniej 10
cm od wilotu rury pianki poliuretanowej.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady:

v na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacjg sanitarng kabel winien
znalez¢ sie nad krzyzowanym rurociggiem.

v" na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napieciu roboczym winien
znalez¢ sie ponizej kabla o nizszym napieciu roboczym.

W kazdym przypadku odlegtos¢ pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wynie$é co
najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza sie
zmniejszenie odlegtosci pionowej pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzgdzenie rury
ochronnej dwudzielne;j.

Wszelkie roboty wykonywane na skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejgcych urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela lub uzytkownika krzyzowanego
urzgdzenia. Zlecanie nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowigzkiem Wykonawcy
on takze ponosi koszty tego nadzoru.

Oznakowanie trasy kabla . Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej
oznakowac poprzez:

v' zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,K” na wszystkich
zalomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100 m.

v zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,M” w miejscu zabudowy
muf kablowych

v/ zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla w zigczu kablowym oraz na kablach w
latarniach
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Podtaczenie kabla. Podigczenia kabla mozna dokona¢ po wykonaniu pomiaréw stanu
izolacji oraz pozytywnym wyniku prob napieciowych oraz odebraniu linii kablowej przez
przedstawiciela Zaktadu Energetycznego. Zgtoszenia linii kablowej do odbioru przez ZE
dokonuje Wykonawca robot.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jako $ci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych montazu punktow o$wietleniowych
zasilania monitoringu oraz fontann powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot.

Kontrola jakosci robot obejmowaé bedzie nastepujgce badania:
v zgodnosci z dokumentacjg projektows,
v' wykonania podsypki i zasypki piaskowej,
v ulozenia kabla zgodnie z przepisami i specyfikacjg techniczng,
v prawidtowosci montazu osprzetu kablowego,
v prawidtowos$ci montazu punktéw oswietleniowych

6.2.Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przyst gpieniem do robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien wykonac¢ badania materiatow przewidzianych do wykonania robot

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stale]
i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowacg:

v sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania rowéw kablowych

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows trasy linii kablowej,

pomiar ciggtosci zyt kabla oraz stanu izolacji kabla przed jego zasypaniem

sprawdzenie oznakowania kabla,
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badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci
samoczynnego wytgczania),

7.0BMIAR ROBOT

1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w pkt 1.5.
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8.1.Zasady Przej ecia Robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robdt zanikaj acych
Odbiorowi rob6t zanikajgcych podlegajg elementy, ktére ulegajg demontazowi przed
zasypaniem wykopdw i przywrdéceniem stanu pierwotnego.

Odbioér robét zanikajgcych powinno by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Dlugosé odcinka podlegajgcego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robot zanikajgcych powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

v Dziennik budowy.
v" Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3.0dbidr robét ulegaj acych zakryciu
Przejeciu robdt ulegajgcych zakryciu podlegaja:

v roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
v oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

v odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych

v zasypany i zageszczony row kablowy.

Odbioér robot ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Diugos¢ odcinka
podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze rob6t ulegajgcych zakryciu powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.

v Dziennik budowy.
v" Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr robot ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem wymiaréw oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

v przydatnosci podioza naturalnego do budowy linii kablowej,

<

warstwy podsypki piaskowej,

v jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta
i normami przedmiotowymi.

8.4.0dbior cz esciowy
Ogodlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 1.5

8.5.Préby Ko ncowe

Ogodlne zasady prob koncowych opisane sg w punkcie 1.5

Préby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonac przy udziale pracownikéw
wyznaczonych przez Inwestora oraz przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkowych odbioréw ponosi Wykonawca. Przed
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odbiorem technicznym dokonywanym przez pracownikbw wyznaczonych przez Inwestora
oraz przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nalezy dostarczyé¢:

v wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze koncowym,

v protokotéw wszystkich odbioréw czesci Robét,

v’ protokotu przeprowadzonych pomiaréw,

v Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materiatdw,

v’ dwéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

v zgodnie z pismami TAURON Dystrybucja S.A.

v druk zgtoszenia instalacji
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

v' zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

v protokoly z odbioru czesci Robét i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

v'aktualnos$¢ dokumentacji projektowej powykonawcze;.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt 1.5.

Roboty ziemne nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie je za wliczone w ceny
jednostkowe tych Rob6t Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania robét ziemnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne
i tgczenie

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

[5] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i fgczeniowymi.

[6] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

[71 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe
diugotrwate przewodow

[8] PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza
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9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]

[20]

[21]

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-E-04700

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-68/B-06050
BN-68/6353-03

PN-80/H-74219

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej

Przewody wielozytowe o wspdlinej izolacji polwinitowej

Roboty ziemne budowlane

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco gtéwnego
zastosowania

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. [Dz. U. nr 13 z 10.04.1972 r.]

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
Montazowych. Czesc¢ V -Instalacje elektryczne 1973 .

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. — Prawo Telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800 z p6z. zmianami)
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