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1. Przedmiot projektu 

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 106750 O – 

ul. Reymonta w Nysie. Projektowany zjazd stanowić będzie dojazd do nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

2. Podstawa opracowania projektu  

1. Umowa o prace projektowe pomiędzy Gminą Nysa, a firmą ARTERIA s.c. z siedzibą: 48-303 

Nysa, ul. Piłudskiego. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 43 poz. 430). 

5. Podkład sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500. 

3. Zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy zjazdu 

publicznego. Przebudowa zjazdu na celu poprawienie warunków dojazdu do nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.  

 

Wszelkie prace wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić 

ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. 

 

 

4. Przedmiot i rozmiar inwestycji 

Przebudowa zjazdu publicznego  – zgodnie z przedmiarem robót 

5. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu linią przerywaną. Droga gminna nr 106750 O usytuowana jest na 

obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Z uwagi na jej charakter, droga pełni funkcję 

drogi osiedlowej. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną.  

Projektowany sposób zagospodarowania terenu drogi przewiduje budowę zjazdu 

publicznego z drogi gminnej – ul. Reymonta na drogę gminną – ul. Morcinka.  



„Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 106750 O – ul. Reymonta w Nysie” 

– Projekt Wykonawczy (droga) 

 6 

Warunki lokalizacji zjazdu określone zostały przez zarządcę drogi. 

 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 droga gminna o nawierzchni bitumicznej, 

 sieć elektroenergetyczna n/n,  

 sieć wodociągowa. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie 

bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy 

budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

6. Projektowane rozwiązania techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, 

wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 

6.1. Opis stanu projektowanego 

Przyjęto parametry techniczne zjazdu zgodnie z wymogami określonymi w przepisach 

szczególnych. 

6.2. Zjazdy 

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej – ul. Reymonta, o szerokości 5,0 m. Przecięcie 

krawędzi nawierzchni zjazdu i istniejącej drogi gminnej wyokrąglono łukiem kołowym 

o promieniu 4,0 m wykonanym z krawężnika typu 15 x 30cm na ławie betonowej C16/20. 

Między krawędzią drogi gminnej, a zjazdem na działkę nr 40 zostanie ułożony krawężnik 

betonowy drogowy betonowy o wym. 15 x 22, na ławie betonowej C16/20. Zamknięcie 

nawierzchni zjazdu krawężnikiem 15x30cm, ułożonym na płask. Nawierzchnię zjazdu stanowić 

będzie prostopadłościenna kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8,0 cm. Spadek podłużny 

zjazdu stały, o pochyleniu podłużnym 2% w kierunku jezdni ul. Reymonta. Na przedłużeniu 

zjazdu   nawierzchnia z płyt drogowych ażurowych (ułożonych śladowo), o wymiarach 

60x40x12cm, wypełnionych żwirem, frakcji 8/16mm. Pozostała powierzchnia drogi utwardzona 

tłuczniem kamiennym łamanym frakcji 0/31,5mm. 
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6.3. Konstrukcje i nawierzchnie 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje się następującą konstrukcję zjazdu: 

 

 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres 

stosowania poszczególnych rodzajów nawierzchni podano na planie sytuacyjnym dróg w skali 

1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki. 

Wszystkie materiały użyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszą być materiałami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszą posiadać właściwą informację 

o wyrobie zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia 

względem którego oceniano zgodność wyrobu budowlanego może być aktualna norma lub 

aprobata techniczna. 

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni muszą odpowiadać 

normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242. 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni należy wykonać badanie 

wskaźnika nośności gruntu (CBR) oraz określić grupę nośności gruntu. W przypadku, gdy grunt 

klasyfikował się będzie do grupy nośności G1, G2, G3 można przystąpić do wykonania 

konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa nośności gruntu będzie G4 należy 

w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustalić zakres dodatkowego wzmocnienia podłoża. 

 

6.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z przebudową zjazdu dotyczyć będą robót korytowych – wykonania 

koryta pod konstrukcję nawierzchni, które obliczono metodą przekrojów poprzecznych. Szczegóły 

kalkulacji robót ziemnych podano w przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestorskim. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych 

Konstrukcja zjazdu 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy 
1. 2. 3. 

1. warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej  8 cm 

2. podsypka piaskowo – cementowa (3 : 1), lub kruszywo frakcji 4 mm 3 cm 

3. 
Podbudowa z kruszywa łamenego stabilizowanego mechanicznie wg 

PN-S-06102; kruszywo 0 – 31,5 mm 
15 cm 

4. 
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o Wp>35, wg 

PN/EN13242  
15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm 
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związanych z budową sieci i nawierzchni, winien on posiadać aktualną planszę uzbrojenia terenu. 

W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, 

wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej instytucji, a następnie pod nadzorem jej 

przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania 

nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor 

Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazały występowania wody gruntowej, nie ma więc 

konieczności stosowania odwodnienia wykopów. 

W przypadku napływu wód gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien 

uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorąc pod 

uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność i postęp robót oraz warunki pogodowe. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 

tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi, na własny koszt bez 

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te czynności jak również za dowieziony grunt. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez administratorów 

sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Po wykonaniu profilowania podłoża należy wykonać jego zagęszczenie. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia 

do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 

czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 

uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 

niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie do celów 

projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi sieciami należy w 

uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustalić sposób rozwiązania 

kolizji. 

Przed rozpoczęciem robót demontażowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu 

technicznego budynków (sprawdzenie czy nie ma pęknięć, rys itp.) położonych w odległości 

mniejszej niż 8 m. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną dla ustalenia stanu 

przed i po wykonaniu inwestycji. 

 

6.5. Odwodnienie drogi 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego zjazdu odbywać się będzie 
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powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem zjazdu. 

 

6.6. Organizacja ruchu – oznakowanie pionowe i poziome 

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu. 

6.7. Zagospodarowanie terenów zielonych 

Nowy sposób zagospodarowania terenu wymusza konieczności wycinki krzewów. 

7. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH 
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają 

ochronie prawnej. Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy 

zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.  

8. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z przebudową zjazdu winny być przeprowadzane 

z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy 

wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, rozbiórkowych, transportowych i obsługi sprzętu 

mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 

zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. 

nr 26, poz. 313 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, 

poz. 1263), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, 

poz. 844 z późn. zm.).  

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja zjazdu nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny 

i polegać będzie: 

 w przypadku dróg – na bieżącym utrzymaniu (letnim – zamiatanie, koszenie i zimowym – 

odśnieżanie) oraz remontach cząstkowych,  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 
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 Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

 

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia  

Dla projektowanego zakresu inwestycji uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia. 

Kserokopie dokumentów znajdują się w załączniku do Projektu Wykonawczego. 
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