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1. Przedmiot projektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 106750 O —
ul. Reymonta w Nysie. Projektowany zjazd stanowi¢ bedzie dojazd do nieruchomosci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

2. Podstawa opracowania projektu

1. Umowa o prace projektowe pomigdzy Gming Nysa, a firmag ARTERIA s.c. z siedziba: 48-303

Nysa, ul. Pitudskiego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

o

3. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy zjazdu
publicznego. Przebudowa zjazdu na celu poprawienie warunkoéw dojazdu do nieruchomosci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢
re¢cznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wlasciciela sieci.

4. Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przebudowa zjazdu publicznego — zgodnie z przedmiarem robot

5. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Droga gminna nr 106750 O usytuowana jest na
obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Z uwagi na jej charakter, droga peini funkcje
drogi osiedlowej. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu drogi przewiduje budowe zjazdu
publicznego z drogi gminnej — ul. Reymonta na drogg gminng — ul. Morcinka.




,,Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 106750 O — ul. Reymonta w Nysie ”
— Projekt Wykonawczy (droga)

Warunki lokalizacji zjazdu okreslone zostaty przez zarzadce drogi.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!
» droga gminna o nawierzchni bitumicznej,
» sie¢ elektroenergetyczna n/n,
» sie¢ wodociggowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialna za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

6. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesSci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

6.1. Opis stanu projektowanego

Przyjeto parametry techniczne zjazdu zgodnie z wymogami okreslonymi W przepisach
szczegolnych.

6.2. Zjazdy

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej — ul. Reymonta, o szerokosci 5,0 m. Przecigcie
krawedzi nawierzchni zjazdu 1 istniejacej drogi gminnej wyokraglono tukiem kotowym
0 promieniu 4,0 m wykonanym z kraweznika typu 15 x 30cm na lawie betonowej C16/20.
Miegdzy krawedzia drogi gminnej, a zjazdem na dziatk¢ nr 40 zostanie utozony kraweznik
betonowy drogowy betonowy o wym. 15 x 22, na lawie betonowej C16/20. Zamknigcie
nawierzchni zjazdu kraweznikiem 15x30cm, ulozonym na plask. Nawierzchni¢ zjazdu stanowié
bedzie prostopadtoscienna kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8,0 cm. Spadek podtuzny
zjazdu staly, o pochyleniu podtuznym 2% w kierunku jezdni ul. Reymonta. Na przedluzeniu
zjazdu nawierzchnia z ptyt drogowych azurowych (utozonych $ladowo), o wymiarach
60x40x12cm, wypetnionych zwirem, frakcji 8/16mm. Pozostata powierzchnia drogi utwardzona
thuczniem kamiennym tamanym frakcji 0/31,5mm.
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6.3. Konstrukcje i nawierzchnie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nastepujgcg konstrukcje zjazdu:

Konstrukcja zjazdu
i . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni warstwy
1 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3 : 1), lub kruszywo frakcji 4 mm 3cm
3 Podbudowa z kruszywa lamenego stabilizowanego mechanicznie wg 15 cm
" | PN-S-06102; kruszywo 0 — 31,5 mm
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp>35, wg 15 cm
" | PN/JEN13242
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszg by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Musza posiada¢ wlasciwg informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktorego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni musza odpowiadaé
normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika no$nos$ci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupg nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1l, G2, G3 mozna przystapi¢ do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa nos$nosci gruntu bedzie G4 nalezy
w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowa zjazdu dotyczy¢ beda robdt korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcje nawierzchni, ktore obliczono metodg przekrojow poprzecznych. Szczegoty
kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robét oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych
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zwigzanych z budowa sieci 1 nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyC, dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy i1 niezwlocznie zglosic ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie pod nadzorem jej
przedstawiciela dokona¢ wiasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor
Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci isposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna nie wykazaly wystepowania wody gruntowej, nie ma wigc
koniecznosci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien
uzgodni¢ metode odwodnienia i1 termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorac pod
uwagg glebokos$¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos$¢ 1 postep robot oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopéw woda opadowa Wykonawca powinien wykonac
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi przez administratorow
sieci, drog oraz wiascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykonac¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych tg
czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeh powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania
kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawea dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknie¢, rys itp.) polozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje fotograficzna dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

6.5. Odwodnienie drogi
Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego zjazdu odbywaé sie bedzie
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powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem zjazdu.

7.

6.6. Organizacjaruchu — oznakowanie pionowe i poziome
Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany organizacji ruchu.
6.7. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Nowy sposob zagospodarowania terenu wymusza koniecznosci wycinki krzewow.

OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja

ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznos$ci ich likwidacji nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8.

Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa zjazdu winny by¢ przeprowadzane

z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujagcymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych 1 obstugi sprzegtu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

>

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pbzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja zjazdu nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny

I polega¢ bedzie:

>

w przypadku drég — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
odsniezanie) oraz remontach czgstkowych,

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

>

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).




,,Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 106750 O — ul. Reymonta w Nysie ”
— Projekt Wykonawczy (droga)

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanego zakresu inwestycji uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia.
Kserokopie dokumentow znajdujg si¢ w zatgczniku do Projektu Wykonawczego.
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