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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 106750 O
— ul. Reymonta w Nysie. Projektowany zjazd stanowi¢ bedzie dojazd do nieruchomosci
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

1.2 Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy branzy drogowej obejmuje:

> powierzchnia zjazdu — 31,60 m?.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Droga gminna nr 106750 O usytuowana jest na
obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Z uwagi na jej charakter, droga peni funkcje
drogi osiedlowej. Droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu drogi przewiduje budowe zjazdu
publicznego z drogi gminnej — ul. Reymonta na drogg gminng — ul. Morcinka.

Warunki lokalizacji zjazdu okreslone zostaty przez zarzadce drogi.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

» droga gminna o nawierzchni bitumicznej,
» sie¢ elektroenergetyczna n/n,
» sie¢ wodociggowa,

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione sa
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopdw zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotlowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzgdzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.

3. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub  opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czesci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.
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3.1 Drogi

3.1.1 Zjazd

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej — ul. Reymonta, o szerokosci 5,0 m. Przecigcie
krawedzi nawierzchni zjazdu 1 istniejacej drogi gminnej wyokraglono tukiem kotowym
0 promieniu 4,0 m wykonanym z kraweznika typu 15 x 30cm na tawie betonowej C16/20. Miedzy
krawedzig drogi gminnej, a zjazdem na dzialke nr 40 zostanie ulozony kraweznik betonowy
drogowy betonowy o wym. 15 x 22, na lawie betonowej C16/20. Zamknigcie nawierzchni zjazdu
krawe¢znikiem 15x30cm, ulozonym na plask. Nawierzchni¢ zjazdu stanowi¢ bedzie
prostopadtoscienna kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8,0 cm. Spadek podtuzny zjazdu
staty, o pochyleniu podluznym 2% w kierunku jezdni ul. Reymonta. Na przedtuzeniu zjazdu
nawierzchnia z ptyt drogowych azurowych (ulozonych $ladowo), o wymiarach 60x40x12cm,
wypehionych zwirem, frakcji 8/16mm. Pozostala powierzchnia drogi utwardzona thuczniem
kamiennym famanym frakcji 0/31,5mm.

Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nastepujaca konstrukcje zjazdow:

Konstrukcja zjazdu
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sl
warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8cm
2. | podsypka piaskowo — cementowa (3 : 1), lub kruszywo frakcji 4 mm 3cm
3 Podbudowa z kruszywa lamenego stabilizowanego mechanicznie wg 15 cm
" | PN-S-06102; kruszywo 0 — 31,5 mm
4 warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp>35, wg 15 cm
" | PNJEN13242
Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekroju konstrukcyjnym.
3.1.2 Odwodnienie zjazdu
Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego zjazdu odbywac si¢ bedzie
powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem projektowanego zjazdu w kierunku dziatki nr 1.

3.1.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa zjazdu dotyczy¢ beda robot korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcje nawierzchni. Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do
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wykonania robot ziemnych zwiazanych z zjazdu, winien posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia
terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne,
wodno-kanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastgpnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wlasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rOwniez
uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren
I zdja¢ warstwg humusu na pelng grubos$¢ jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtluzny i1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwalg
nieprzydatno$¢é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktoére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéow obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania
kolizji.

4. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budowa zjazdu winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych i obslugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003

r. nr 47, poz. 401),
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» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja zjazdu nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegac
bedzie na biezacym utrzymaniu oraz remontach czastkowych.

Pracownicy dokonujacy czynno$ci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt  budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

Inwestycja nie zmieni funkcje¢ obiektu. Obiekt wykonany zostanie z materiatow i elementow
nie majacych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$é
stanowi¢ bedzie gléwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze doj$s¢ do chwilowego wzrostu hatasu
I emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej wokot placu budowy.
Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddziatywanie na srodowisko. W trakcie realizacji przedsigwzigcia
nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwziecie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycink¢ krzewow. Na etapie eksploatacji nie
przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku
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do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystagpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu

(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.
W fazie realizacji i eksploatacji zjazdu nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

vV VYV V VY

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej w godzinach
od 7% — 18%, w taki sposob aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
prace wykonywa¢ sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie =~ wykopéw  prowadzi¢  systemem
powierzchniowym, odbudowac rowy przydrozne,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegolng ostrozno$¢, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwa¢ w sposdb zgodny z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstate w trakcie prowadzenia robot odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badzZ certyfikaty,

prace wykonywac sprawnym sprzetem w porze dziennej,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
mechanicznego,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadow powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.
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