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1. Zakres przedmiotu inwestycji 

1.1 Zakres opracowania 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 106750 O 

– ul. Reymonta w Nysie. Projektowany zjazd stanowić będzie dojazd do nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

 

1.2 Zakres rzeczowy. 

Zakres rzeczowy branży drogowej obejmuje: 

 powierzchnia zjazdu          –    31,60 m
2
. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren wchodzący w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu linią przerywaną. Droga gminna nr 106750 O usytuowana jest na 

obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Z uwagi na jej charakter, droga pełni funkcję 

drogi osiedlowej. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną.  

Projektowany sposób zagospodarowania terenu drogi przewiduje budowę zjazdu 

publicznego z drogi gminnej – ul. Reymonta na drogę gminną – ul. Morcinka.  

Warunki lokalizacji zjazdu określone zostały przez zarządcę drogi. 

ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

 droga gminna o nawierzchni bitumicznej, 

 sieć elektroenergetyczna n/n,  

 sieć wodociągowa, 

Trasy istniejącego uzbrojenia oraz skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem przedstawione są 

na mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1 : 500.  

Miejsca wykopów zostaną odtworzone oraz zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. 

Układ komunikacji kołowej oparty będzie o istniejące ciągi komunikacyjne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych 

metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy budynków. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie realizacji robót lub 

przez personel Wykonawcy. 

3. Projektowane rozwiązania techniczne 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej, 

wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 
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3.1 Drogi 

3.1.1  Zjazd 

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej – ul. Reymonta, o szerokości 5,0 m. Przecięcie 

krawędzi nawierzchni zjazdu i istniejącej drogi gminnej wyokrąglono łukiem kołowym 

o promieniu 4,0 m wykonanym z krawężnika typu 15 x 30cm na ławie betonowej C16/20. Między 

krawędzią drogi gminnej, a zjazdem na działkę nr 40 zostanie ułożony krawężnik betonowy 

drogowy betonowy o wym. 15 x 22, na ławie betonowej C16/20. Zamknięcie nawierzchni zjazdu 

krawężnikiem 15x30cm, ułożonym na płask. Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie 

prostopadłościenna kostka betonowa koloru czerwonego, gr. 8,0 cm. Spadek podłużny zjazdu 

stały, o pochyleniu podłużnym 2% w kierunku jezdni ul. Reymonta. Na przedłużeniu zjazdu                 

nawierzchnia z płyt drogowych ażurowych (ułożonych śladowo), o wymiarach 60x40x12cm, 

wypełnionych żwirem, frakcji 8/16mm. Pozostała powierzchnia drogi utwardzona tłuczniem 

kamiennym łamanym frakcji 0/31,5mm. 

 

Konstrukcje i nawierzchnie drogowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje się następującą konstrukcję zjazdów: 

 

 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni podano na przekroju konstrukcyjnym. 

3.1.2 Odwodnienie zjazdu 

 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego zjazdu odbywać się będzie 

powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem projektowanego zjazdu w kierunku działki nr 1. 

3.1.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową zjazdu dotyczyć będą robót korytowych –  wykonania 

koryta pod konstrukcję nawierzchni. Zwraca się uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do 

Konstrukcja zjazdu 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy 
1. 2. 3. 

1. warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej  8 cm 

2. podsypka piaskowo – cementowa (3 : 1), lub kruszywo frakcji 4 mm 3 cm 

3. 
Podbudowa z kruszywa łamenego stabilizowanego mechanicznie wg 

PN-S-06102; kruszywo 0 – 31,5 mm 
15 cm 

4. 
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o Wp>35, wg 

PN/EN13242  
15 cm 

Razem konstrukcja nawierzchni 41 cm 
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wykonania robót ziemnych związanych z zjazdu, winien posiadać aktualną planszę uzbrojenia 

terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, 

wodno-kanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu 

do dziennika budowy i niezwłocznie zgłosić ten fakt zainteresowanej instytucji, a następnie 

pod nadzorem jej przedstawiciela dokonać właściwego ich zabezpieczenia. Zwraca się również 

uwagę Wykonawcy, że przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uporządkować teren 

i zdjąć warstwę humusu na pełną grubość jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do 

wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 

poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 

2 % w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

W przypadku wystąpienia zalania wykopów wodą opadową Wykonawca powinien 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli 

wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 

przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Inwestora za te 

czynności jak również za dowieziony grunt. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 

administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Po wykonaniu profilowania podłoża należy wykonać jego zagęszczenie. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do 

ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 

tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 

spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 

wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. 

Nie wyklucza się odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niż ujawniona na mapie do celów 

projektowych. W przypadku kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowanymi sieciami należy w 

uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustalić sposób rozwiązania 

kolizji. 

4. Warunki BHP 

a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z budową zjazdu winny być przeprowadzane z zachowaniem 

przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu 

instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. nr 47, poz. 401), 



 

PB – Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 106750 O – ul. Reymonta w Nysie – Projekt architektoniczno-budowlany 8 

 

 Rozporządzeniem Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 

26, poz. 313 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 

1263), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, 

poz. 844 z późn. zm.).  

b) w okresie eksploatacji 

Eksploatacja zjazdu nie wymaga obsługi. Obsługa będzie mieć charakter doraźny i polegać 

będzie na bieżącym utrzymaniu oraz remontach cząstkowych.  

Pracownicy dokonujący czynności przeglądu i konserwacji winni być przeszkoleni pod 

względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy 

w razie wypadku.  

Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. 

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 

 Kodeks Pracy art. 226. 

Inne informacje dotyczące ochrony zdrowia znajdują się w opracowaniu „Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

5. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze i ludzi  

Inwestycja nie zmieni funkcję obiektu. Obiekt wykonany zostanie z materiałów i elementów 

nie mających szkodliwego wpływu na środowisko. Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość 

stanowić będzie głównie praca sprzętu ciężkiego. Może dojść do chwilowego wzrostu hałasu 

i emisji spalin uciążliwego dla mieszkańców istniejącej zabudowy skupionej wokół placu budowy. 

Prawidłowa organizacja robót ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.  

Wszystkie niekorzystne wpływy na etapie realizacji zadania będą tymczasowe i ujemny 

efekt ustanie w krótkim czasie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Projektowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym 

nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. W trakcie realizacji przedsięwzięcia 

nie nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Planowane przedsięwzięcie nie oddziałuje na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000. 

Przy realizacji inwestycji planuje się wycinkę krzewów. Na etapie eksploatacji nie 

przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji na środowisko naturalne w stosunku 



 

PB – Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 106750 O – ul. Reymonta w Nysie – Projekt architektoniczno-budowlany 9 

 

do stanu obecnego. 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu 

(terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wg odrębnego opracowania. 

W fazie realizacji i eksploatacji zjazdu należy uwzględnić niżej wymienione warunki 

wykorzystania terenu: 

 prace budowlane prowadzić sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej w godzinach 

od 7
00

 – 18
00

, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego zapylenia i emisji spalin, 

 prace wykonywać sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód 

substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopów prowadzić systemem 

powierzchniowym, odbudować rowy przydrożne, 

 tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzić, w oddaleniu od 

terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowując szczególną ostrożność, aby nie dopuścić 

do zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi, 

 powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierać i gromadzić w sposób 

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów, 

 nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi 

(ropopochodnymi) usuwać w sposób zgodny z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.), 

 powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzić selektywnie poza terenem 

prowadzenia prac, 

 użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadać atesty techniczne 

bądź certyfikaty, 

 prace wykonywać sprawnym sprzętem w porze dziennej, 

 należy unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 

mechanicznego, 

 przewidzieć sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji 

i eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności ich odzysk. 
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