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1. Wszystkie wymiary sprawdzié na budowiell!
2. W razie stwierdzenia innych niz zalozonych
w projekcie warunkéw miejscowych,
nalezy kontaktowac sie z projektantem!!!
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instalacja ppoz z rur stalowych ocynkowanych

HP-25 - hydrant z wezem pétsztywnym

instalacje wodne prowadzone w posadzce
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WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE
POMIEDZY ROZNYMI STREFAMI OGNIOWYMI WYKONAC JAKO

PRZEJSCIA PPOZ

ZMIANA WARUNKOW POZWOLENIA BUDOWLANEGO NR 148/14 Z DNIA 14.04.2015 - PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA |
NAZWA | ADRES ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOLY NA BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z BIBLIOTEKA | STADIUM DOKUMENTACII
OBIEKTU PUBLICZNYM ODDZIALEM PRZEDSZKOLNYM WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ BUDOWA LINII KABLOWEJ NIN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU | SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ. HAJDUKI NYSKIE DZ. NR EWID. 244
TYTUL RYSUNKU ROZWINIECIE INST. PPOZ BRANZA : INSTALACYJNA
ZESPOL PROJ. NR UPRAW PODPIS DATA 11.2015
PROJEKTANT Zygmunt Binczyk SKALARYS. NRRYS.
upr. nr 272/76/0P
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