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1. Nazwa zadania inwestycyjnego 

" Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy ". 

2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz 

instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe) w obiektach 

budowlanych.  

3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Roboty stanu zerowego: 

-  roboty ziemne 

-  fundamenty żelbetowe 

-  ściany fundamentowe 

-  izolacje przeciwwodne 

Roboty stanu surowego: 

-  ściany i słupy nośne nadziemia 

-  stropy, stropodach, schody i podesty 

-  ścianki działowe 

-  dach - pokrycie,  

-  izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

-  zestawy szklane, okna i drzwi zewnętrzne 

Roboty stanu wykończeniowego – wewnętrzne: 

-  tynki 

-  oblicowania 

-  roboty malarskie 

-  podłoża 

-  podłogi i posadzki 

-  sufity podwieszone 

-  drzwi wewnętrzne 

-  ślusarka wewnętrzna 

Roboty stanu wykończeniowego – zewnętrzne: 

-  izolacje cieplne i przeciwwilgociowe 

-  systemowa stolarka osłonowa 

-  okładziny elewacji 

-  balustrady i elementy ślusarki zewnętrznej 

Roboty zewnętrzne różne, ukształtowanie terenu: 

-  plantowanie gruntu rodzimego 

-  rozplantowanie ziemi z odkładu 

-  zasypanie lokalnych nierówności 
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Roboty związane z budową przyłączy: 

- wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

- budowa przyłączy, 

- odtworzenie istniejącej nawierzchni 

Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych: 

- wewnętrzna instalacja wodociągowa 

- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja centralnego ogrzewania  

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

- kotłownia 

Roboty związane z wykonanie instalacji elektrycznych: 

- instalacje elektryczne w budynku 

- oświetlenie terenu 

- instalacja ogrzewania rynien 

- instalacje niskoprądowe 

 W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych projektem 

budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty 

towarzyszące i tymczasowe. W zakres robót podstawowych obciążających wykonawcę 

wchodzą, w szczególności, następujące rodzaje robót towarzyszących i tymczasowych: 

-  Ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszków 

zabezpieczających i kładek, 

-  Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów do placu budowy z założeniem 

opomiarowania, 

-  Wykonanie tymczasowych dojazdów do wydzielonych części placów budowy, 

-  Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej, 

-  Zapewnienie obsługi kominiarskiej wraz z protokołem ostatecznego odbioru 

przewodów kominowych, 

-  Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawców mediów nad realizacją wszystkich 

sieci i przyłączy. 

Opis formy budynku: 

Inwestycja obejmuje Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Niwnicy, z zagospodarowaniem terenu oraz budową poszczególnych przyłączy. 

Zaprojektowano budynek częściowo podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami 

nadziemnymi. Budynek zaprojektowano jako prostą w wyrazie architektonicznym bryłę 

nawiązującą do architektury modernistycznej. Projekt pozostaje również w związku z 

miejscową tradycją architektoniczną, która w tym wypadku przekłada się na kolorystykę i 

materiały wykończeniowe budynku. Zaproponowane materiały i kolorystyka korespondują 

z lokalną architekturą i wpisują się w jej charakterystyczne elementy.  

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane: 

Ściany zewnętrzne: 

- Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków wapienno-piaskowych, ocieplone i 

otynkowane,  

- Tynk cienkowarstwowy, 

- Tynk mozaikowy, 

- Fasada aluminiowa / okładziny ścienne, 

- Ślusarka aluminiowa,  
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- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

Ściany wewnętrzne: 

-  ściany konstrukcyjne wykonanie z bloczków wapienno-piaskowych, 

-  ściany o wymaganiach PPOŻ wykonane z bloczków wapienno-piaskowych, 

-  piony komunikacyjne obudowane będą szachatmi mieszczącymi instalacje wew. i 

urządzenia, 

-  ściany o wymaganiach akustycznych wykonane w konstrukcji szkieletowej gipsowo- 

kartonowej na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną, 

-  ściany działowe w konstrukcji szkieletowej gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym 

z wypełnieniem wełną mineralną. 

Dach: 

-  nad całością budynku przewiduje się dach płaski, pokryty membraną PCV. 

Okna i fasady: 

-  fasada aluminiowa malowana proszkowo, 

- stolarka o wymiarach standardowych (okna) wykonane wg. założeń zamawiającego PCV 

i aluminiowa, 

-  przestrzenie międzyokienne w fasadzie aluminiowej wykonane jako spandrel 

nieprzezierny ze szkła malowanego z wypełnieniem z wełny mineralnej, 

- wykończenie wewnętrznych części otworów okiennych z blachy tytanowo-cynkowej, 

-  klatki schodowe wyposażone będą w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami 

Technicznymi, spełniające również rolę świetlików, wyłazów dachowych mogących 

służyć do przewietrzania pionowych dróg komunikacji. 

Drzwi: 

- drzwi frontowe – ślusarka aluminiowa, szkło bezpieczne, hartowane, 

- drzwi wewnętrzne – w zależności od strefy i klasy bezpieczeństwa, drewniane lub 

metalowe,  

- drzwi w salach lekcyjnych - dźwiękoszczelne 45dB, 

- zadaszenia wykonane jako daszki szklane na konstrukcji punktowej.  

Prace ślusarskie i stolarskie: 

-  obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej. 

Posadzki: 

-  posadzki komunikacji ogólnej i klatek schodowych wykonane będą z płytek gresowych 

lub wyłożone wykładziną obiektową 

-  posadzki pomieszczeń mokrych wyłożone będą płytkami ceramicznymi, 

-  pomieszczenia biurowe wyłożone będą wykładziną obiektową. 

Wyposażenie: 

-  Projektant  przewiduje  „średni  standard”  w  kwestii:  wewnętrznych  urządzeń,  

materiałów wykończeniowych i użytych technologii. 

5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury: 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach, 
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- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki,  

śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 

budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego, 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
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- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych,  

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową 

obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 

efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 



10 

 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych, 

- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

  

6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych. 

Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 

robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod powierzchnią ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

7. Materiały 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

9. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

10. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
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Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

11. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie 

mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

12. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i 

inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych obiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
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przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy.  

2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

13. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, 
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

-  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

-  protokoły odbiorów częściowych, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

-  dzienniki budowy, 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

-  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

-  dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

-  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

-  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

 

 

14. Przepisy związane 
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Ustawy: 

-  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). 

-  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

2164 ze zm.). 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570). 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

191 ze zm.). 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 

ze. zm.). 

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

672 ze zm.).  

Rozporządzenia: 

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779). 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041 ze zm.). 

 

Inne instrukcje: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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II. Przygotowanie terenu pod budowę - kod CPV 45112700-2 
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1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy 

Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy są środki wyposażenia 

technologicznego budowy, niezbędne do sprawnej realizacji poszczególnych procesów 

budowlanych. Zalicza się do nich: 

- drogi na terenie budowy, 

- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 

- urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 

- urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię 

elektryczną, energię cieplną, sprężone powietrze itp., 

- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 

- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla 

każdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania 

czynności bezpośrednio związanych z wznoszeniem określonego obiektu budowlanego lub 

zespołu obiektów. Wielkość placu budowy trzeba każdorazowo ustalić indywidualnie z 

uwzględnieniem warunków miejscowych. Przy nieograniczonych możliwościach 

terenowych wielkość placu budowy można przedstawić jako sumę: 

P = pz+pa+ps+pp+pd 

gdzie: 

pz – powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespołu obiektów, 

pa – powierzchnia zabudowy obiektów administracyjnych, socjalnych i 

higieniczno-sanitarnych, 

ps – powierzchnia magazynów i placów składowych materiałów i elementów 

konstrukcyjnych, 

pp – powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytwórni pomocniczych (powierzchnia 

zajęta przez maszyny budowlane), 

pd - powierzchnia dróg wewnętrznych, placów manewrowych i przejść. 

Proporcje pomiędzy poszczególnymi powierzchniami występującymi we wzorze są różne i 

uzależnione od charakteru budowy i warunków lokalnych. 

 

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu 

realizacji robót. 

Z harmonogramów tych wynikają: 

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

- czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

Na tej podstawie ustala się: 

- terminy przygotowania poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy, 

- zapotrzebowanie na energię elektryczną, parę, sprężone powietrze i wodę, co jest 

podstawą projektowania tymczasowych instalacji budowy. 

Na podstawie harmonogramów zapotrzebowania na materiały ustala się niezbędne 

powierzchnie składowisk i magazynów. Harmonogramy zatrudnienia są podstawą do 

określenia wielkości tymczasowych budynków administracyjnych i socjalnych, a 

harmonogramy pracy maszyn określają dla przyjętych rodzajów maszyn ich liczbę, 

terminy, czas pracy na budowie oraz niezbędne drogi dojazdowe, manewrowe i place 

postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować 
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właściwą kolejność rozmieszczania jego elementów. Zalecana tu kolejność jest 

następująca: 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi 

publicznej. 

2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z 

urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi. 

3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia 

usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu 

budowy dla robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze 

socjalno-bytowe). 

5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 

elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. 

 

Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy jest odmienna od 

przyjętej przy projektowaniu i jest następująca: 

1. wyznaczanie w terenie granic działki (terenu budowy), 

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna, 

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone 

równocześnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb 

pracowników. Budowę tras komunikacyjnych należy rozpocząć od drogi dojazdowej, a 

etapowanie budowy dróg wewnętrznych powinno być zsynchronizowane ze wznoszeniem 

wymienionych wyżej obiektów. Wykonanie poszczególnych obiektów 

produkcyjno-usługowych jest uwarunkowane terminami rozpoczęcia poszczególnych 

robót budowlanych. 

Zwykle kolejność wykonania obiektów zaplecza produkcyjnego jest następująca: 

1. magazyny, 

2. warsztaty, 

3. bazy transportowe, 

4. obiekty socjalno-bytowe. 

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego 

doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 

3. Elementy zagospodarowania placu budowy 

3.1. Drogi na placu budowy 

Projektując układ dróg na placu budowy należy uwzględnić: istniejącą sieć dróg 

publicznych, drogi dojazdowe łączące budowę z siecią dróg publicznych, drogi 

wewnętrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie dróg na placu budowy polega na 

ustaleniu następujących elementów: 

- schematu przepływu ładunków, 

- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnętrznego po wewnętrznych drogach 

budowy, 

- odpowiednich frontów wyładunkowych, 

- odpowiednich podłoży i nawierzchni dróg, 

- właściwych sposobów załadunku i rozładunku. 

Układ dróg wewnętrznych na placu budowy powinien zapewniać, aby: 
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- środki transportowe mogły dojechać blisko miejsca przeznaczenia, 

- drogi dowozu znajdowały się w zasięgu urządzeń podnośnych,  

- w przypadku drogi przebiegającej wzdłuż budowanego obiektu pozostał między obiektem 

a drogą teren do składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz do wykonywania 

robót pomocniczych, 

- zachowana była bezpieczna odległość drogi od zlokalizowanych na terenie budowy 

maszyn, rusztowań, budynków pomocniczych i wykopów. 

 

Dla zapewnienia możliwości wykonania manewru skrętu na końcu każdej gałęzi drogi 

należy wykonać koło skrętu. Średnica koła skrętu D uzależniona jest od konstrukcji środka 

transportowego i jego ładowności. Wielkość tę można przyjmować wg poniższego 

zestawienia: 

Rodzaj i ładowność środka transportu Średnica D [m] 

Samochód 3 do 4 t 

Samochód 6 do 7 t 

Samochód 8 t 

Samochody wywrotki 

Samochody trójosiowe bez przyczep 

Samochody z przyczepami 

14 -15 

15 - 17 

18 - 21 

16 - 21 

D >= 15 

D >= 20 - 24 

 

Szerokość drogi w obrębie koła skrętu nie powinna być mniejsza niż 6,0 m. 

Szerokość drogi jednokierunkowej powinna wynosić 3,0 + 4,0 m, a szerokość dróg 

dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie dróg przy placach wyładunkowych nie 

powinno być mniejsze niż 3,5 m. Spadek podłużny drogi nie powinien być większy niż 6%. 

Spadki podłużne ze względu na odprowadzenie wód opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki 

poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promień łuków wewnętrznych dróg na 

placu budowy nie może być mniejszy niż 20,0 m. Na łuku jezdnia powinna być poszerzona 

po stronie wewnętrznej. Przy małej intensywności ruchu i stosowaniu lekkich środków 

transportowych można na placu budowy stosować:  

1. Drogi gruntowe, które mogą być: 

- naturalne, czyli wydzielone pasma, które mogą być profilowane i ubite walcami o 

obciążeniu 30 + 60 kN; oraz służyć dla ruchu o intensywności nieprzekraczającej 5000 

kN/dobę, 

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczną stabilizację 

gruntu (dodanie materiałów wiążących: cementu, wapna, smoły, asfaltu), polepszenie 

uziarnienia gruntu i mechaniczne zagęszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej 

ulepszonej może wynosić ok. 8000 kN/dobę. 

2. Drogi żwirowe tymczasowe, wykonywane na podłożu piaskowym, gdy trasa drogi 

przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezpośrednio na gruncie przepuszczalnym 

(odmianą takiej nawierzchni są też drogi wykonywane ze żwiru lub gruzu). Nasilenie 

ruchu, jakie może przenieść taka droga, nie powinno przekraczać 1000 kN/dobę. 

3. Drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Dla pojazdów o nośności powyżej 6 t 

należy wykonywać drogi z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Drogi takie można 

układać bezpośrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach 

średnio przepuszczalnych. Grunty mało przepuszczalne wymagają podłoża z tłucznia lub 

gruboziarnistego żwiru. Najczęściej są stosowane płyty żelbetowe prostokątne o 

wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Można je układać poprzecznie w stosunku do 
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osi drogi. Otrzymuje się wtedy pełną powierzchnię lub wzdłuż osi drogi, tworząc tylko 

pasma pod koła pojazdów. Przy tym drugim sposobie układania na zakrętach trzeba jednak 

pokrywać płytami całą powierzchnię jezdni. 

3.1. Składowiska i magazyny 

Sposoby przewożenia i składowania materiałów są określone w normach lub dokumentach 

dopuszczających materiał do powszechnego stosowania. Place składowe powinny być 

wyrównane i odwodnione. Nawierzchnie placów składowych wykonuje się z tych samych 

materiałów co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty mogą mieć konstrukcję 

drewnianą lub metalową wielokrotnego użycia. Przechowuje się pod nimi materiały 

wrażliwe na opady. 

W magazynach zamkniętych przechowuje się materiały budowlane wrażliwe na czynniki 

atmosferyczne oraz narzędzia, części maszyn, artykuły elektroniczne, sanitarne, armatury 

itp. Magazyny powinny być wyposażone w przegrody, stojaki, półki oraz lekkie wózki 

ręczne do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknięte zaleca się 

sytuować w pobliżu budynku kierownictwa budowy, ułatwia to bowiem kontrolę 

gospodarki materiałowej. Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować 

wzdłuż dróg i jak najbliżej wznoszonych budowli. Materiały do wytwarzania 

półfabrykatów, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, należy 

składować przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojeń, deskowań 

itp. Konstrukcja tymczasowych budynków magazynowych musi charakteryzować się 

łatwością montażu, demontażu i transportu. Istnieją wytwórnie produkujące 

prefabrykowane budynki zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane są 

zwykle w konstrukcji stalowej, z tym że występują tu głównie dwa typy: budynki 

montowane z płaskich elementów prefabrykowanych oraz budynki składane z elementów 

przestrzennych, tzw. kontenerów. Określenie odpowiedniego kształtu składowiska polega 

na ustaleniu minimalnej potrzebnej długości frontu wyładunkowo-rozładunkowego oraz 

zapewnieniu optymalnej głębokości składowiska. Długość frontu załadunkowo - 

wyładunkowego jest to wielkość długości składowiska niezbędna do rozładowania lub 

załadowania jednocześnie przybywających środków transportowych.  

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne  

Budynki administracyjne wznosi się zazwyczaj w pobliżu głównego wejścia na budowę. 

Obejmują one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robót i administracyjnych 

pracowników budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczą zazwyczaj 

szatnie, umywalnie, ustępy, kuchnie, jadalnie, świetlicę i punkty opatrunkowe. Wielkość 

budynków zależy od liczby zatrudnionych na budowie. 

Powierzchnię poszczególnych rodzajów budynków oblicza się na podstawie opracowanych 

w tym celu wskaźników. Ogólnie przyjmuje się, że wzrost liczby zatrudnionych wpływa na 

zmniejszenie wskaźników niezbędnej powierzchni przypadającej na jednego pracownika 

fizycznego lub umysłowego, ale nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi w tym 

względzie przepisami. Dlatego, projektując obiekty administracyjne i socjalne przy 

wykorzystaniu tablic i wskaźników zamieszczonych w podręcznikach i poradnikach, trzeba 

zawsze sprawdzić, czy otrzymane powierzchnie spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących przepisów. Powierzchnia przeznaczona na komunikację w budynkach 

administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcję 

7% powierzchni ogólnej. Pod względem konstrukcyjnym budynki administracyjne i 

socjalne powinny być z reguły typowe, rozbieralno-przestawne lub przewoźne. Mogą to 

być obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementów płaskich, 
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- przewoźne w całości na własnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na 

zestawach jezdnych, 

- typu kontenerowego składane z elementów przestrzennych przewożonych na specjalnych 

podwoziach, 

- półstałe, które ze względów ekonomicznych powinny być stosowane jak najrzadziej. 

Konstrukcja takich elementów jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych. 

Powinna być lekka, łatwa w montażu i demontażu oraz dogodna do transportu. 

Na budowie, której czas trwania nie przekracza jednego roku, należy urządzić dla 

pracowników wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do 

gotowania napojów, suszarnię odzieży, umywalnię i ustępy. 

Na budowach wieloletnich należy urządzić dla pracowników szatnię na odzież czystą i 

brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, pomieszczenie do gotowania 

napojów, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustępy. Powierzchnia użytkowa szatni 

odzieży czystej powinna wynosić 0,65 m
2
, a odzieży brudnej - 0,5 m

2
 na jednego 

pracownika. Szatnia odzieży czystej i szatnia odzieży brudnej powinny znajdować się w 

odrębnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni należy wyposażyć w wentylowane 

szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadającej wielkości zatrudnienia. Odległość 

szatni od stanowiska pracy nie powinna przekraczać 500 m. Powierzchnia jadalni nie może 

wynosić mniej niż 0,70 m
2
 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie 

jadalni powinno być wyposażone w stoły i taborety. Odległość jadalni od stanowiska pracy 

nie powinna przekraczać 200 m. Jeżeli jadalnia nie sąsiaduje z umywalnią, należy obok 

jadalni wydzielić punkt mycia rąk (l zawór na 20 osób). W suszarni odzieży powinno 

przypadać co najmniej 0,40 m
2
 na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia 

powinna znajdować się obok szatni. Bezpośrednie połączenie z szatniami powinny mieć też 

umywalnie, w których na każdych 7 pracowników najliczniejszej zmiany powinno 

przypadać jedno stanowisko do mycia. Ciepła woda powinna być doprowadzona do co 

najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie więcej niż pięciu 

kobiet należy dla nich urządzić kabinę higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m
2
 

i wyposażonej w bidet i umywalkę z ciepłą i zimną wodą. Jedna kabina powinna przypadać 

najwyżej na 200 kobiet. 

Ustęp powinien posiadać co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie 

stosuje się kabiny ustępowe dostarczane, opróżniane i dezynfekowane przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwa usługowe. Umożliwia to umieszczanie ich w niewielkiej 

odległości od miejsca pracy i chroni środowisko. Budowa powinna również posiadać punkt 

opatrunkowy. Na budowach zatrudniających do 150 pracowników punkt opatrunkowy 

należy umieszczać w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy 

obsługiwany przez jednego z pracowników umysłowych, przeszkolonego na kursie 

pomocy w nagłych wypadkach. Na dużych budowach punkt opatrunkowy sytuuje się w 

budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obsługi zatrudnienie pracownika ze 

średnim wykształceniem medycznym. 

3.3. Urządzenia ogólne na placu budowy 

Do urządzeń ogólnych na placu budowy zalicza się elementy techniczne służące do 

zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, ciepło, sprężone powietrze itp. Sieć 

wodociągowa na placu budowy może być zaprojektowana jako jednokierunkowa lub 

obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje się na małych budowach lub w przypadku 

wydłużonego placu budowy. Wadą takich sieci jest przerwanie dopływu wody w miejscach 

jej poboru położonych za powstaniem uszkodzenia. 



25 

 

Jednak układ ten jest stosunkowo najtańszy. Sieci obiegowe stosuje się na budowach 

większych. Posiadają one dużą pewność działania, gdyż w przypadku awarii sieci z jednej 

strony może być ona zasilana z drugiej strony. Mogą również występować sieci mieszane, 

to znaczy zbudowane z elementów obu opisanych rozwiązań. Przewody wodociągowe 

układa się w gruncie na głębokości 1,0 - 1,4 m, najczęściej wzdłuż dróg placu budowy w 

odległości ok. 1,0 m do ich krawędzi. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego placu 

budowy sieć wodociągowa musi być zaopatrzona w hydranty. Odległość pomiędzy 

hydrantami nie powinna przekraczać 80 m, a odległość hydrantów od wznoszonych 

obiektów lub budynków tymczasowych nie może być mniejsza niż 10 m i nie większa niż 

25 m. 

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energię elektryczną 

Budowa może być zaopatrywana w energie elektryczną z: 

- sieci miejskiej, z której pobiera się energię o napięciu użytkowym. Pobór jest tu możliwy, 

jeżeli stacja transformatorowa, na terenie której znajduje się budowa, ma rezerwę mocy, 

- sieci energetycznej wysokiego napięcia, z której pobierana energia jest transformowana 

przez zainstalowany na budowie transformator. Jeśli budowa pobiera energię elektryczną z 

transformatora, to powinien on być usytuowany możliwie centralnie w stosunku do 

punktów zapotrzebowania mocy. Przyjmuje się, że najkorzystniejszy promień obsługi 

transformatorów obniżających napięcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny 

dopuszczalny wynosi 700 m. Sieć elektryczna placu budowy składa się z linii głównych i 

linii bocznych rozprowadzających oraz linii odgałęźnych siłowych i oświetleniowych. 

Duże budowy powinny mieć oddzielne obwody dla siły i światła. Ich przewody powinny 

być zawieszone na wspólnych podporach, a kable układane we wspólnych wykopach. Linie 

napowietrzne można stosować tylko w tych częściach budowy, na których nie będą 

pracować maszyny z wysięgnikami. Na pozostałym terenie energię elektryczną 

rozprowadza się kablami. Trasy kabli powinny być zaznaczone w terenie np. czerwonymi 

chorągiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostały uszkodzone. Nieizolowane 

przewody elektryczne muszą być prowadzone na wysokości większej niż 5 m nad 

poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami 

pracy robotników. Sieci elektryczne na placu budowy powinny być projektowane i 

wykonywane pod nadzorem uprawnionych inżynierów elektryków. Pozostałymi 

elementami zagospodarowania placu budowy są: ogrodzenia, urządzenia produkcyjne, 

systemy łączności. Ogrodzenia placów budów wykonuje się z inwentaryzowanych 

elementów. Dominują obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z kątowników z 

wypełnieniem; blachą trapezową, siatką metalową lub rzadziej materiałami 

drewnopochodnymi. Takie płyty ogrodzeniowe mocuje się do słupków stalowych, których 

rozstaw dostosowany jest do wymiarów płyt i waha się w granicach 2,0 do 3,0 m. Słupki są 

wkopywane w ziemię lub mocowane do specjalnych bloków betonowych ustawionych 

bezpośrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwiązanie stosuje się zwykle w dużych 

miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub 

chodniku). 

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z 

arkuszy blach trapezowych mocowanych bezpośrednio do metalowych słupków. Rozstaw 

słupków w takim przypadku jest uzależniony od długości stosowanych blach. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wysokość ogrodzenia nie może być mniejsza niż 150 cm. 

Zwykle wynosi ona 180 cm. 
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III. Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8 
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 Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem robót ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 Materiały 

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają 

na zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw 

geotechnicznych: 

• WARSTWA I – plejstoceńskie osady rzeczne (mady), wykształcone jako pyły 

piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o średnim stopniu plastyczności według badań 

makroskopowych ok. IL= 0,15; symbol dla gruntów spoistych: C - inne grunty spoiste 

nieskonsolidowane. 

• WARSTWA II – plejstoceńskie osady rzeczne (mady), wykształcone jako piaski gliniaste 

ze żwirem oraz otoczakami, w stanie twardoplastycznym, o średnim stopniu plastyczności 

według badań makroskopowych ok. IL= 0,1; symbol dla gruntów spoistych: C - inne grunty 

spoiste nieskonsolidowane. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego. 

Transport 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonanie robót 

Szczegółowa budowa geologiczna badanego terenu została rozpoznana do głębokości 6,0 

p.p.t. Stwierdzono wyłącznie osady wieku czwartorzędowego plejstoceńskiego. 

Od powierzchni terenu do głębokości ok. 0,4 m p.p.t. występuje warstwa nasypów 

piaszczystych, związanych z istniejąca infrastrukturą, bądź gleba. W okolicy istniejącego 

budynku miąższość nasypów może być większa. Poniżej występują plejstoceńskie osady 

rzeczne (mady). W aspekcie geotechnicznym należy je zakwalifikować w części stropowej 

jako pyły piaszczyste (niekiedy na granicy piasku pylastego), znajdujące się w stanie 

twardoplastycznym o średnim stopniu plastyczności IL=0,15. W części spągowej są to 

piaski gliniaste ze żwirem oraz małymi otoczakami, również w stanie twardoplastycznym, 
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o średnim stopniu plastyczności IL=0,1. Osady te nie zawierają widocznej domieszki 

substancji organicznej.  

 Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektów pozwalają 

na zaliczenie gruntów występujących w analizowanym podłożu do następujących warstw 

geotechnicznych: 

• WARSTWA I – plejstoceńskie osady rzeczne (mady), wykształcone jako pyły 

piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o średnim stopniu plastyczności według badań 

makroskopowych ok. IL= 0,15; symbol dla gruntów spoistych: C - inne grunty spoiste 

nieskonsolidowane. 

• WARSTWA II – plejstoceńskie osady rzeczne (mady), wykształcone jako piaski gliniaste 

ze żwirem oraz otoczakami, w stanie twardoplastycznym, o średnim stopniu plastyczności 

według badań makroskopowych ok. IL= 0,1; symbol dla gruntów spoistych: C - inne grunty 

spoiste nieskonsolidowane. 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz 

elementów zagospodarowania terenu w tym placów, chodników itp. projektuje się nasyp 

budowlany. Pracy przy nasypie polegają na wybraniu z wykopu nienośnego gruntu i 

wypełnieniu go różnoziarnistym piaskiem, zagęszczanym warstwami do ID>0,6. Przed 

układaniem piasku, geotechnik musi sprawdzić, czy grunty słabe zostały całkowicie 

wybrane. Piasek układa się warstwami - ich grubość zależy od wydajności o grubości do 30 

cm. Po zakończeniu prac, należy skontrolować poprawność ich wykonania. Ze względu na 

wysoki poziom wód gruntowych wykop należy zabezpieczyć przed przedostaniem się wód 

stosując np. igłofiltry. 

Parametry techniczne: 

Stopień zagęszczenia wymienionego gruntu Id>0,6 

Grubość warstw zagęszczanych max. 30cm 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

Obmiar robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

Normy 

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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IV. Zagospodarowanie działki - kod CPV: 45111291-4 
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Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie działki oraz elementy komunikacji i 

infrastruktury w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

Obudowa śmietnika 

Ławki 

Nasadzenie  

Kostka betonowa 

 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

 

Transport 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.   

 

Wykonanie robót 

Główny wjazd na teren działki przewidziano z istniejącego zjazdu od strony wschodniej. 

Teren działki zaprojektowano jako częściowo utwardzony pod place i chodniki. Do obsługi 

inwestycji przewiduje się istniejące miejsca postojowe zlokalizowane na terenie szkoły. Na 

nawierzchnię ciągów pieszych oraz placy należy zastosować kostkę betonową w kolorze 

szarym. Bezpośrednio przy budynku projektuje się teren zielony, na którym przewidziano 

nasadzenia roślin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber górski, Żurawka "Silver 

Scrolls", nasadzenia należy wykonać na podłożu z trawy sianej, wokół wszystkich roślin 

wykonać pełne korowanie i palikowanie.  Na terenie działki znajduje się istniejąca osłona 

śmietnikowa  przystosowana do segregacji odpadów. Projektuje się wykonanie nowego 

ogrodzenia terenu po granicy działki za wyjątkiem ogrodzenia od strony wschodniej, które 

należy zachować. Na terenie działki projektuje się ławki oraz kosze na odpady drobne. 

Teren działki wolny od inwestycji, w granicy opracowania należy uporządkować oraz 

uzupełnić trawą. Istniejący drzewostan na terenie działki należy zabezpieczyć i zachować. 

Pielęgnacja i wycinka istniejących drzew: 

Prace przy drzewach będą polegały na: 

- usunięciu lub zebraniu drobnych elementów z drzewa takich jak jemioła, huby, 

szyszki itp.,  

-  wycięciu niektórych, zwykle suchych gałęzi i ich ostrożnym opuszczeniu w dół tak,  

aby nie uszkodzić innych gałęzi lub obiektów znajdujących się pod drzewem, 

-  wycięciu całego drzewa lub znacznej jego części w taki sposób, aby nie uszkodzić 

obiektów znajdujących się w jego zasięgu. 
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Pielęgnacja i wycinka drzew należy do najtrudniejszych prac wysokościowych.  

Dotarcie na wierzchołek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolną asekuracją z  

wykorzystaniem pnia i grubych konarów jako punktów asekuracyjnych, do których 

mocowane są przeloty (ekspresy) w postaci pętli mocowanych najczęściej za pomocą  

kluczki zaciskowej. Pętle zaciśnięte kluczką zaciskową wokół  gładkiego pnia  mogą   

również stanowić stopnie w czasie wspinania na drzewo. 

Po wejściu na określoną wysokość drzewa zwykle należy założyć stanowisko do 

zjazdu. Może ono być: 

-  klasyczne, tj. linę zjazdową mocujemy poprzez karabinek zakręcany do pętli 

owiniętej wokół pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wówczas, jeśli po zjeździe z 

drzewa przewidujemy ponowne na niego wejście, 

- przystosowane do likwidowania z ziemi. Jeśli wycinane są grube gałęzie i konary 

należy założyć stanowisko do ich opuszczania. Bardziej skomplikowane jest wycinanie 

całych drzew, zwłaszcza o dużych średnicach, które należy ścinać po kawałku i ostrożnie 

opuszczać tak, by nie uszkodzić obiektów znajdujących się pod drzewem. Kolejność 

postępowania wówczas jest następująca: 

 1.  wejście na drzewo w miarę możliwości jak najwyżej i założenie tam 

 klasycznego stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotów, 

2. będąc wpiętym do liny zjazdowej i dodatkowo wpiętym do pętli stabilizującej   

pozycję odcinamy gałęzie i konary, rozpoczynając wycinkę od dołu. Wycinane gałęzie 

wcześniej umocowane do liny transportowej, opuszczane są ostrożnie przez pracownika   

dołowego. W czasie wycinki, zwłaszcza piłą mechaniczną należy zachować szczególną 

ostrożność.  Po usunięciu wszystkich gałęzi przystępujemy do wycinki pnia. 

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyż odcinany fragment drzewa znajduje się 

powyżej pracownika i upadając może go uderzyć. Dlatego czynność ta wymaga 

szczególnej  rozwagi i ostrożności. Wycinkę pnia można przeprowadzić różnymi 

sposobami w zależności od rodzaju drzewa i jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych 

sposobów  jest  metoda  polegająca na „nadcinaniu i łamaniu odcinków pnia”. Wadą   

tej metody jest konieczność wielokrotnego wchodzenia na drzewo, zaletą zaś możliwość 

wycinania długich i ciężkich odcinków pnia bez obawy ulegnięcia wypadkowi. 

 

Kontrola jakości robót 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

-  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

-  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu: 

-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

-  odpowiednich terminów sadzenia. 
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Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu aktualności i zgodności z dokumentacją 

techniczną, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 

Normy 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” część C : Zabezpieczenia i 

izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej  
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V. Budowa placów i chodników - kod CPV: 45112700-2 
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Wstęp 

Przedmiot SST 

Specyfikacja techniczna obejmuje budowę ciągów jezdnych, parkingów i chodników. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji w czasie postępu robót. 

 

Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

 

Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Wykonanie robót 

Na terenie działki zaprojektowano ciągi piesze o szerokości od 1,5m do 5,0m oraz place 

wykonane z kostki betonowej, na podsypce piaskowej grubości 10cm zagęszczonej 

mechanicznie. Nawierzchnie placu od strony drogi wojewódzkiej projektuje się z kostki 

betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz podbudowie 

zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o gr. 22cm i warstwie odsączającej z piasku 

zagęszczonego do Id=0,6 o grubości 10cm. Place i chodniki należy wykonać z kostki 

betonowej dopasowanej do istniejącej nawierzchni o równej powierzchni z mocno 

zaznaczoną fazą obiegową, wydzielenie pomiędzy stanowiskami wykonać z kostki w 

kolorze grafitowym. 

 

Powierzchnię terenu stanowi w większości teren utwardzony. Kategoria gruntu G1. 

Konstrukcja nawierzchni: 

Nawierzchnia placu od strony drogi wojewódzkiej: 

- 8cm – kostka betonowa  

- 3cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 

- 22cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20) 

- 10cm - warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is=0,6 
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- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 

nośnego) 

Chodniki oraz place przed budynkiem 

- 8 cm – płyty betonowe 

- 10 cm – podsypka cementowo - piaskowa 1:4 

- grunt rodzimy zagęszczony powierzchniowo (w przypadku wystąpienia gruntu 

nienośnego pod podbudową należy wykonać wymianę gruntu do głębokości gruntu 

nośnego) 

Krawężniki i obrzeża 

Krawężniki i obrzeża: 

- krawężnikiem betonowym obramować drogi i parkingi. Krawężnik wystaje ponad 

 nawierzchnie na 12 cm,  

- miejsca postojowe oddzielić od drogi krawężnikiem betonowym najazdowym 

 15x22  cm zatopionym do poziomu nawierzchni, 

- chodnik obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm, 

- wszystkie krawężniki ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej i ławie z 

 betonu C12/15 (B-15), 

- krawężniki 15x22 cm „zatonie” do poziomu nawierzchni ustawić na końcu drogi  

w połączeniu z chodnikiem (dojazd dla osób niepełnosprawnych). 

Odwodnienie 

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje się odprowadzać powierzchniowo. 

Tyczenie poziome należy ustalać od jednej krawędzi powierzchni nawierzchni. 

Krawędź skonstruowanej nawierzchni oraz wszystkie inne równoległe osie jezdni i 

placów powinny być poprawne w granicach tolerancji + 25 mm od niej, za wyjątkiem 

krawężników i obramowań, które powinny być układane równo w granicach tolerancji  

+ 13mm. 

Projektowane poziomy warstw nawierzchni należy obliczyć z profilu pionowego, 

spadku poprzecznego oraz grubości warstwy nawierzchni opisanych na rysunkach. 

Poziom dowolnego punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien 

odpowiadać poziomowi projektowanemu z uwzględnieniem odpowiednich tolerancji: 

Powierzchnie dróg + 6 mm 

Podkład nawierzchni + 6 mm 

Górne podłoże drogi przy nawierzchni bez podbudowy + 8 mm 

Podłoże drogi inne niż powyższe +15 mm 

Dolna  warstwa  nośna  pod  betonowymi  płytami  

nawierzchniowymi układana maszynowo w całości + 10 mm 

podczas jednej operacji razem z ubijaniem powierzchni 

Dolne warstwy nośne inne niż powyższe  + 30 mm 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzaniu zgodności wykonania robót ze 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega 

wykonanie: 

- koryta drogowego, 

- podsypki i jej zagęszczenia, 

- podbudowy, 

- nawierzchni dróg, placów i chodników, 
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- liniowość i prawidłowość ustawienia krawężników i obrzeży, 

- profili podłużnych i poprzecznych dróg, placów i chodników. 

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru 

wykonania warstwy poprzedniej. 

Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie koryt, ław podkrawężnikowych i krawężników, 

nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników. 

Normy 

PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

PN-EN 1340:2004 - Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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VI. Roboty budowlane 
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UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leżą po stronie wykonawcy. Projekt 

techniczny nie zawiera rysunków warsztatowych.  

Fundamenty  - kod CPV : 45111200-0 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie przedmiotowego 

obiektu. Podczas realizacji prac z tym związanych należy szczególnie zwrócić uwagę na 

warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcję fundamentów wykonać wg projektu 

budowlanego.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły). 

Wszystkie materiały użyte do wykonania fundamentów muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto muszą być właściwie oznakowane. 

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, materiał konstrukcyjny na 

fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających Polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 

wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami 

PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 

konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom. I, część1, wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

 jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, 

gatunek i średnice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: powierzchnie 

prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 

gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa norma 

PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub równoważny,  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości. 
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Transport 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych.  

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Projektuje się miejscowe usuwania warstwy piasków w poziomie posadowienia ławy 

fundamentowej. Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie obiektu na żelbetowych 

ławach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego W10 C25/30 zbrojonej 

wg projektu konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W). Otulina 

zbrojenia wynosi 5cm w części dennej oraz 3cm w pozostałych przypadkach. Pręty należy 

łączyć na długości poprzez spawanie, długość zakładu min. 60cm. Ławy fundamentowe 

należy posadowić na warstwie chudego betonu – C12/15 [B15] gr. 10cm.  

Uwaga, jeżeli po wykonaniu wykopów okaże się że grunt na którym mają być posadowione 

ławy fundamentowe nie jest nośny, to należy go bezwzględnie wymienić na grunt nośny – 

piasek średni o Id=0,8.  

Izolacja płyty fundamentowej i ścian fundamentowych 

– Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - typu ciężkiego ścian: na ścianie 

żelbetowej z betonu wodoszczelnego nałożyć bitumiczny środek gruntujący 

(charakteryzujący się następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja 

bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm
3
, całkowity czas wyschnięcia 24h, temperatura obróbki od 

+5
o
C do +30

o
C, np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub równoważny), dodatkowo 

5mm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokociśnieniowa 

(charakteryzująca się następującymi parametrami: Baza materiałowa – emulsja 

bitumiczno-kauczukowa, gęstość 0,75kg/dm
3
, wartość pH – 9, odporność na temperaturę 

od -20
o
C do +80

o
C, temperatura obróbki od +5

o
C do +30

o
C, wydłużenie przy zerwaniu ok. 

200%, wodoszczelność wg DIN 52123 – 1mm, 0,75 bar, szczelna, czas schnięcia 3 dni, np. 

Botament BE 91, Combifix C2 lub równoważny), a ponadto izolacja z geomembrany 

charakteryzującej się wytrzymałością na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus 

lub równoważny). Warstwa izolacji powinna zostać wykonana w systemie jednego 

producenta. 

– Hydroizolacja pozioma podłóg na gruncie – nad warstwą chudego betonu wykonać 

warstwę rozdzielającą – 2x papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o 

wytrzymałości na rozciąganiu w kierunku podłużnym min. 600N/50mm, wodoszczelności 

> 10kPa, 5mm warstwę izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzująca się 

następującymi parametrami bazą materiałową jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, 

gęstość 1,15kg/dm
3
, całkowity czas schnięcia 2 dni, odporność na temperaturę od -20

o
C do 

+80
o
C, np. Botazit BM 92 lub równoważny), warstwę gruntującą (charakteryzujący się 

następującymi parametrami: bazą materiałową jest emulsja bitumiczna, gęstość 1,0kg/dm
3
, 

całkowity czas schnięcia 24h, temperatura obróbki od +5
o
C do +30

o
C, np. Botazit BE 901 

lub równoważny), a ponadto wykonać izolacja z geomembrany charakteryzującej się 

wytrzymałością na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub równoważny).  

Całość wykonać zgodnie z systemem podanym przez producenta.  
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Pod płytą fundamentową wykonać podlewkę z betonu chudego grubości 10 cm, na 

warstwie pospółki gr. 20 cm, zagęszczonej do ID = 0,8.  

Roboty fundamentowe należy wykonać zgodnie z projektem. Roboty te można rozpocząć 

dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopów pod 

fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych należy sprawdzić zgodność 

rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje 

się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby uniknąć zmian stanu gruntów w 

podłoży, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiór powinien być 

przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chudego betonu oraz 

innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. 

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonać do głębokości 

mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych 

mechanicznie - mniejszej o 300-600mm, zależnie od rodzaju gruntu. Podstawową warstwę 

gruntu należy usunąć średnio przed wykonaniem fundamentów. W przypadku wykonania 

wykopu głębokości większej niż projektowana należy, jako uzupełnienie zastosować (do 

wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zagęszczoną lub 

stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, chudy beton itp. 

Jeżeli wykopy fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych 

blisko siebie, to roboty ziemne należy rozpocząć od wykopów pod konstrukcje 

posadowione głębiej. 

Informacje dotyczące stali zbrojeniowej: 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 

poniżej tabeli. 

 

Gatunek  stali 
Średnica  

pręta 

[mm] 

Granica  

plastyczności 

[MPa] 

Wytrzymałość  

na rozciąganie 

[MPa] 

Wydłużenie 

trzpienia 

[%] 

Zginanie   

a – średnica 

d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a (180) 

St3SX-b 

18G2-b 6-32355 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a (180) 

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a (90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, 

drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 
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– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych 

dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru. 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 

usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i 

mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpierać podkładkami dystansowymi z betonu lub 

z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Informacje dotyczące mieszanki betonowej: 

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonów i gotowa do wbudowania, 

dostarczana na plac budowy o recepturze, która zapewni beton wysokowartościowy 

(BWW). 

Dobór składników: 

Cement - zaleca się zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej 
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jakości, klasy 42,5 i 52,50. 

Kruszywo – zalecane jest kruszywo wysokiej jakości, charakteryzujące się wysoką 

wytrzymałością i modułem sprężystości oraz dobrą przyczepnością zaprawy. Wielkość 

największych ziaren kruszywa grubego powinna być ograniczona do minimum. Dla 

betonów o wytrzymałości do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymałości 100 MPa do 10-20 

mm a dla wytrzymałości 150 MPa do 10-14 mm. 

Uziarnienie piasku powinno być zwiększane proporcjonalnie do zamierzonej 

wytrzymałości i ilości cementu. Aby zapewnić udział grubszych frakcji piasku, należy 

przyjmować jako miarę wskaźnik uziarnienia piasku zawierający się w przedziale 2,7-3,0. 

Uzupełniające materiały wiążące – stosować superplastyfikatory łącznie z pyłami 

krzemionkowymi. Ilość dodanego superplastyfikatora powinna wynosić 0,5-2,0% masy 

cementu. Rodzaj plastyfikatora musi być kompatybilny z zastosowanym cementem 

portlandzkim. 

Wykonawca, dla każdej  partii  mieszanki betonowej dostarczanej na budowę, przed 

wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru  atest  producenta.  Na wykonawcy 

spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003. Próbki do badania pobierane będą w obecności Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca będzie gromadzić, przechowywać i okazywać Inspektorowi nadzoru uzyskane 

wyniki badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1,00 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z  pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm, zbrojonych górą i dołem, należy stosować belki 

wibracyjne. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
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Przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 

powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy 

wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później, niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Warunki atmosferyczne podczas układania mieszanki betonowej i wiązania betonu: 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 

temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 

Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i 
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zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 

dni, później nie jest już potrzebna.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 

niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, równość gorszej powierzchni 

ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 

powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  wyrównaną wg powyższych zaleceń 

powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 

usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w dokumentacji projektowej. Podłoże winne być równe, czyste i 

odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej. 

 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Kontrola jakości obejmuje: 

- Kontrolę robót ziemnych i podłoża gruntowego, co polega na sprawdzeniu właściwego 

wytyczenia i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane 

bezpośrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych 

wymiarów wynoszą: poziom spodu fundamentów +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary 

boczne sprawdzane łatą o długości 2 m dla fundamentów betonowych bezpośrednio w 

wykopie +40 mm, dla fundamentów betonowych w szalunkach +10 mm. Różnica 

wymiarów odpowiednich długości w rzucie, tzn. boków prostokątów i przekątnych nie 

mogą przekraczać 20 mm. Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania 

podłoża, a zgodność parametrów gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i 

faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. 

Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek 

wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
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betonowanych fundamentów. 

- Inne, które komisja uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Badania i pomiary w czasie wykonania robót ziemnych: 

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzględniać: 

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

-  właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego: 

 

Lp. Badana cecha Sposób badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o 

długości 3m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 

10m, w narożach i miejscach 

budzących wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 10m oraz w 

punktach wątpliwych 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych projekcie budowlanym i 

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.   

Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów, tj. badanie składników betonu powinno być wykonane przed 

przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie 

podczas trwania robót betonowych. Odbiór stali zbrojeniowej i profilowej przed ich 

wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestów z określeniem znaku 

wytwórcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki 

betonowej, składu mieszanki betonowej, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych 

odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementów przed korozją, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 

potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczeństwa oraz 

certyfikatem zgodności lub deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
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techniczna, producent, atest, itp.). 

Odbiór fundamentów 

Odbiór podłoża 

1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża. 

2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby w 

okresie między odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan 

gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. 

3. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków wodno-gruntowych w 

podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wyników badań 

przydatności gruntów (z danymi dokumentacji technicznej). 

4. Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie.  

5. Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone zapisem w dzienniku robót. 

Odbiór innych robót 

1. Odbiór robót towarzyszących, np. instalacyjnych, przeprowadza się zgodnie z 

warunkami wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić, czy 

roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danej budowli. 

2. Odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuje się na podstawie wyników 

doraźnych badań jej zagęszczenia. 

3. Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować wydzielone fazy robót i powinien 

nastąpić po odbiorze podłoża pod fundamenty. 

Odbiór robót fundamentowych powinien obejmować następujące fazy robót: 

- odbiór podłoża przed wykonaniem fundamentów-komisyjny, w tym przydatności 

gruntów i ich stopnia zagęszczenia oraz warunków gruntowo-wodnych, 

- odbiór warstwy wyrównawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej, 

- sprawdzenia prawidłowości usytuowania fundamentów w planie, poziomu posadowienia, 

- prawidłowości wykonania deskowań oraz dokładność ich wykonania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania betonowania, 

- prawidłowość i dokładność wykonania konstrukcji, 

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogących mieć wpływ na 

stateczność konstrukcji, 

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu 

konstrukcji(maksymalnie 2 cm). 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów.  

 

Normy 

PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia i 

projektowanie. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6 

Wstęp 

Przedmiot SST 

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  jest  wykonanie  i  odbiór  robót  

związanych z wykonaniem izolacji fundamentów, ścian i innych elementów stykających  

się  z  podłożem gruntowym.  

Jest to: 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonaną na 

bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z 

polistyrenu ekstradowanego, 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiał 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – dwukrotnie warstwa gruntująca wykonana na 

bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + płyty z 

polistyrenu ekstradowanego, 

- izolacja płyty fundamentowej – papa termozgrzewalna.  

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. Materiały powinny 

być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

Izolację pionową ścian wykonać dwukrotnie Superflexem 10 lub równoważnym          

– wysokoplastyczną masą na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych,  

niezawierającą rozpuszczalników, odporną na wodę i występujące w gruncie substancje 

agresywne. 
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Przed nałożeniem masy Superflex lub równoważnej należy ściany betonowe dokładnie  

oczyścić z zanieczyszczeń i nierówności a następnie zagruntować emulsją bitumiczną, np.   

Eurolan 3 K (bez rozpuszczalników) lub równoważną. Do gruntowania przygotować 

roztwór rozcieńczony wodą w stosunku 1:10 (Eurolan-woda). Ocieplenie ścian wykonać z 

płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), np. typu ROOFMATE SL lub równoważne, 

grubości 10 cm. Dolną płytę izolacji termicznej oprzeć na odsadzce płyty fundamentowej. 

Krawędzie płyt łączone są na styk. Płyty mocować do podłoża bezrozpuszczalnikowym 

klejem bitumicznym  nakładanym punktowo (2l masy na 1 m
2 

płyty) i dodatkowo 

łącznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości 4 sztuk na płytę. Na płyty 

izolacyjne powyżej poziomu gruntu nanieść masę szpachlową (zaprawę klejącą)  

ulepszoną tworzywem sztucznym - np. Plastikol KM lub równoważny. Prace izolacyjne z 

uwagi na zastosowane materiały należy prowadzić w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych i temperaturowych. Izolację poziomą płyty fundamentowej wykonać z 

papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub równoważnej ułożonej na warstwie podbetonu i 

wywiniętej na boki płyty fundamentowej. Izolacje powinny ściśle przylegać do 

izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. Miejsca przechodzenia przez 

warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych 

powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 

przewodami lub elementami i izolacją. Izolacje powinny być wykonywane w warunkach 

umożliwiających prawidłową realizację. Podczas robót izolacyjnych należy chronić 

układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania 

wodą. 

Dane techniczne: 

Rodzaj  2-składnikowa masa bitumiczna 

modyfikowana tworzywem sztucznym 

Skład Tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 

Rozpuszczalniki Brak 

Konsystencja po wymieszaniu Pasta 

Kolor Czarny 

Gęstość gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm
3 

Czas możliwej obróbki w temp. 

+20C 
1 do 2 godzin 

Temperatura powietrza i 

obiektu w trakcie stosowania 
+1C do +35C 

Temperatura materiału w 

trakcie stosowania 
+3C do +30C 

Zużycie 3,5-4,5l/m
3 

Szczelność 70m sł. Wody (7bar) 

Czas schnięcia ok. 3 dni 

Sucha pozostałość ok. 90% objętości 

Grubość nakładanej warstwy 1,1mm 

Temperatura mięknienia ok. +130C 

Środek czyszczący np. Weber sys. 991 (rozcieńczalnik TE) 
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Podłoże 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, 

zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować), 

zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 

W przypadku wody pod ciśnieniem, żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne 

podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej pod ciśnieniem rys o szerokości 

powyżej 1 mm. Można stosować na suchym i lekko wilgotnym, lecz chłonnym podłożu. 

Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne, np. stare, 

kryjące (nakładane na zimno lub gorąco) powłoki nadają się jako podłoże o ile wykazują 

wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, 

grubowarstwowe powłoki, np. z kationowych emulsji bitumicznych lub 

bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających nie nadają się na podłoże pod np. weber.tec 

SUPERFLEX 10 lub równoważny. 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 

zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające 

części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 

powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi, np. ręcznej szlifierki diamentowej. Do 

komponentu płynnego, np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważny, dodaje się 

komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do 

powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane 

do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku 

stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. Jako 

powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem np. weber.tec 901 

(EUROLAN 3 K) lub równoważny, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. Podłoża, które 

wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy 

zagruntować np. preparatem weber.prim 801(EUROLAN TG 2) lub równoważnym. Po 

wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej 

kielni. Żeby zapobiec tworzeniu się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, 

nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest 

szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane), np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub 

równoważny. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim będzie można rozpocząć 

następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach 

należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie 

wypełniające, np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważnym. Przy rozwartości 

powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. kompensującą 

skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową np. weber.tec 933 

(DEITERMANN HKS) lub równoważną. Nakładanie uszczelnienia z materiału np. 

weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważnym następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, 

wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych, w 

co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 

najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 

procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą 

się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę 

wzmacniającą z tkaniny lub z włókniny, np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub równoważny, 
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osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po tym 

można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania 

wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod 

warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również pozostać na 

zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, 

gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty 

izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem 

lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót obejmuje:  

 - sprawdzenie podkładu  

Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania: 

1) musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 

2) powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona, 

 - sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji. 

  Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy 

należy dokonywać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości 

zakładów, dokładność pomiaru powinna wynosić 2 cm.    

   Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Kontrola wg specyfikacji producenta: 

- Grubości nakładanej warstwy  

Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości 

zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki.  

Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 

wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każde 

100 m
2
, przekątnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.  

Kontrola wyschnięcia 

- Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce 

referencyjnej poprzez jej wycięcie. Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym 

podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 

odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z 

PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w 

tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na termin przydatności. 

Odbiór robót 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje: 
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1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją, itp., 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 

protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. 

Normy 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania. 

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 

Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych - kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem kanałów wentylacyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego (keramzytobetonu) do wentylacji 

grawitacyjnej; szybki i łatwy w montażu (3 pustaki - 1 mb); łączone za pomocą zaprawy 

montażowej; wysoka dźwiękoszczelność; oszczędzają powierzchnię zabudowy; nie 

wymagają obmurowania; szeroka oferta (pustaki 1, 2, 3, 4 kanałowe); pustaki wentylacyjne 

oznakowane CE zgodnie z normą EN-771-3; posiadające atest higieniczny PZH,  

o wytrzymałości na ściskanie >3N/mm2, reakcji na ogień A1, absorbcji wody NPD, 

przepuszczalności pary wodnej 5/15, wykonane z keramzytobetonu. 

Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiałów i elementów konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Technologia wykonania 

Bloczki układne na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

bloczkami suchymi, zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze 
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polewać lub moczyć w wodzie. Spoiny:  

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 

17mm, a minimalna 10mm, 

-  10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 

÷ 10mm. 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Odbiór robót 

Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na nich z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej; 

-  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-  wymiarów i kształtu bloczków, 

-  liczby szczerb i pęknięć, 

-  odporności na uderzenia, 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Ściany nośne - kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót murowych i 

konstrukcyjnych związanych z wykonaniem ścian nadziemnych przy budowie 

przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 
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Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 

właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót, opisanych w 

niniejszym punkcie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

- bloczki wapienno-piaskowe, np. Silka E24 lub równoważny, o wymiarach 

333x240x198mm klasy 20MPa, gęstość 1,49kg/m
3
 

- zaprawa systemowa, 

- odchylenie krawędzi cegły od linii prostej max +-3mm, 

- nieprostopadłościenność cegły max+-3mm, 

- nasiąkliwość cegły powinna być zgodna z PN-75/B-06250. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Technologia wykonania murów z bloczków wapienno-piaskowych powinna być zgodna z 

instrukcją podaną na stronie producenta. Ściany obiektu zaprojektowano jako murowane z 

bloczków wapienno-piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190 mm: 

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne grubości 24 cm. Filary okienne o powierzchni <0,3m
2
 

należy wykonać jako żelbetowe, zbrojone prętami Ø12, strzemiona Ø6 co 30cm, pręty 

połączyć z wieńcami stropowymi lub ławami fundamentowymi. 

Do murowania ścian zastosować zaprawę systemową. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian fundamentowych. Na nich rozprowadza się grubszą warstwę zwykłej 

zaprawy, aby zniwelować ewentualne nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i 

wypoziomowaną, górną powierzchnię warstwy. Dokładność położenia pierwszych 

elementów sprawdza się dodatkowo poziomnicą. Mury należy wznosić w miarę 

równomiernie na całej ich długości, murowanie rozpoczyna się od narożników.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Mury należy wykonywać 

warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości, do pionu i sznura.  

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Grubość spoin poziomych 

w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 

Parametry techniczne materiału: 

Klasa wytrzymałości 25MPa 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 7,3MPa 

Klasyfikacja ogniowa REI240 

Wsp. Przewodzenia ciepła 0,81W/mK 

Izolacyjność akustyczna (ściany zewnętrzne) 49dB 

Izolacyjność akustyczna (ściany wewnętrzne) 52dB 
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Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do murowania ścianek należy sprawdzić wymiary oraz kąty 

skrzyżowań ścian. Stosować zasady kontroli wg ogólnych ST. 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

 W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy: typ, klasę, markę, itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii 

wykonania robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 

wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Odbiory należy dokonać 

przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 

Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek, 

wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 

murowanych ścian.  

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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Ściany działowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wewnętrznych ścian oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych oraz 

sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho. 

Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne”. 

1. Płyty gipsowo-kartonowe, jako obustronne okładziny, powinny być stosowane płyty 

grubości 12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997, np. Fireboard. Płyty gipsowe, np. 

FIREBOARD, grubości 20mm, powinny odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej 

ITB AT-15-2939/2001. Właściwości płyt gipsowo-kartonowych: 

1) Materiał niepalny. Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe, zarówno w wersjach 

standardowej, jak i o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, zostały 

zaklasyfkowane jako materiały niepalne.  

2) Izolacyjność cieplna: λ = 0,2 W/mK. 

3) Stabilność i odporność 

Płyty gipsowo-kartonowe są wykonane z rdzenia gipsowego, którego powierzchnie i 

krawędzie wzdłużne oklejono specjalną okładziną kartonową. Karton spełnia rolę zbrojenia 

wzmacniającego i nadaje płytom elastyczność oraz gładkość powierzchni. Płyty odporne 

na wilgoć mają rdzeń gipsowy zaimpregnowany środkami redukującymi wchłanianie 

wilgoci. Znakiem szczególnym jest kolor zielony kartonu Płyty odporne na ogień mają 

rdzeń gipsowy dodatkowo wzmocniony włóknem szklanym. 

4) Obróbka przy zastosowaniu standardowych narzędzi (noża do płyt g-k, piły otwornicy, 

tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkrętarki). Starannie opracowane systemy 

szpachlowania płyt pozwalają na uzyskanie gładkich powierzchni ścianek, sufitów 

podwieszanych, okładzin poddaszy. Doskonałe podłoże do dalszej obróbki Płyty 

gipsowo-kartonowe stanowią doskonałe podłoże do dalszej obróbki jak malowania, 

układania płytek ceramicznych, wykonywania tynków itp. 

5) Zakres stosowania 

Płyty g-k są produktem, który można stosować tylko w pomieszczeniach zamkniętych, 

wewnątrz budynków. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym zamontowano 

płyty g-k, musi wynosić 5°C, a maksymalna 40°C. 

• Płyty gipsowo-włóknowe grubości 12,5 mm 

Płyty gipsowo-włóknowe są złożone z gipsu i włókien celulozy, uzyskiwanych w procesie 

recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz 

bez innych materiałów spajających powstaje pod wpływem wysokiego ciśnienia 

homogeniczna mieszanka tych dwóch naturalnych składników w formie twardych płyt, 

które są następnie suszone i przycinane do odpowiednich formatów. Jest to innowacyjny i 

ekologiczny sposób produkcji, poddawany ciągłej dokładnej kontroli jakości. 

Cechy i właściwości: 

- ekonomiczna produkcja, 

- wysoka jakość, 

- ochrona przeciwpożarowa, 

- izolacja cieplna, 

- izolacja dźwiękowa. 
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Tolerancja wymiarów przy wilgotności względnej: 

- długość +0/-2 mm, 

- szerokość +0/-2 mm, 

- różnica po przekątnej < 2 mm, 

- grubość 10/12,5/15/18 +3/-3 mm, 

2. Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN–B– 30042:1993, 

Gipsowe masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

3. Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, 

gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997: 

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60mm, 

b) poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubości 

0,55mm, 

c) ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2,0mm, 

d) narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6mm 

kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku 

słupków z blachy ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05m. 

Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm, powinny być wykonane z blachy 

stalowej, ocynkowanej, odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i kształtu powinny być określone w dokumentacji 

technicznej. 

4. Wełna mineralna lub szklana. Pomiędzy płytami g-k przestrzeń może być wypełniona 

płytami lub matami z niepalnej wełny mineralnej lub szklanej. W zależności od wymagań 

dotyczących izolacyjności akustycznej, cieplnej lub ochrony przeciwpożarowej do 

wypełniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje się wełnę mineralną w rolkach lub w 

płytach. Grubości i parametry wełny mineralnej zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wyroby z wełny mineralnej lub szklanej powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

5. Taśmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz w 

narożach i na obwodzie ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna 

szklanego, siatki, taśmy papierowej lub inne. 

6. Uszczelki (taśmy uszczelniające). Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze 

stropami oraz ścianami bocznymi powinny być stosowane uszczelki polietylenowe 

grubości 3mm lub 4mm lub z wełny mineralnej grubości 10mm. 

7. Wkręty do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych powinny 

być stosowane wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku 

mocowania płyt do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do 

kształtowników UA). Do łączenia kształtowników między sobą powinny być stosowane 

wkręty stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm. 

Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji 

budynku powinny być stosowane łączniki mechaniczne, określone w dokumentacji 

technicznej obiektu. Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
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Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Ścianki działowe: 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montażu okładzin temperatura w 

pomieszczeniach powinna wynosić minimum +5 °C, a wilgotność 

względna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystąpienia do robót 

okładzinowych jest zakończenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna 

koordynacja tych prac z innymi pracami wykończeniowymi. Z uwagi na to, iż w sufitach 

wystąpią zapewne punkty świetlne należy ich montaż uzgodnić zawczasu z ww. pracami. 

Wykonanie ścianek działowych i maskujących z płyt gipsowo- kartonowych: 

- wytrasowanie miejsc montażu, 

- zamocowanie kształtowników stalowych do elementów konstrukcyjnych kołkami, 

- przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów, 

- wypełnienie przestrzeni między płytowej wełną mineralną, 

- szpachlowanie połączeń i styków, 

- zabezpieczenie spoin taśmą, 

- wykańczające szpachlowanie i cyklinowanie połączeń i styków. 

Ściany działowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją wykonawczą, 

opracowaną dla określonego obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do 

wykonania ścian powinny spełniać wymagania określone w pkt 2. 

Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z kształtowników stalowych 

zimnogiętych: pionowych słupków CW wstawianych w profile poziome UW – podłogowy 

i sufitowy. Kształtowniki obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku 

łącznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi 

budynku powinny być zastosowane uszczelki. Okładziny ścienne powinny stanowić płyty 

gipsowo-kartonowe o grubości 12,5mm lub 15mm, mocowane do kształtowników 

szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku mocowania płyt do kształtowników 

CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Rozstaw 

blachowkrętów powinien wynosić 200 – 250mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany 

oraz 700 – 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy położonej głębiej. Ściany 

działowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku 

oraz w odstępach nie większych niż 15m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień) o 

długości większej niż 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacją techniczną 

określonego obiektu. W ścianach działowych, mogą być montowane drzwi w otworach 

drzwiowych wykonanych z kształtowników ościeżnicowych. Drzwi mogą być również 

montowane w otworach drzwiowych wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) 

CW, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

-  szerokość otworu drzwiowego 900mm, 
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-  wysokość ściany 2600mm, 

-  masa skrzydła drzwi 25kg. 

W ścianach działowych mogą być montowane naświetla w otworach wykonanych z 

kształtowników UA lub CW. W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż 

max długość handlowa kształtowników słupowych CW, kształtowniki te mogą być 

przedłużane w następujący sposób: 

-  przez połaczenie dwóch kształtowników CW na zakład – połączenie mocowane 

blachowkrętami 3,9x11mm, 

- przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW lub UW - połączenie 

mocowane blachowkrętami 3,9x11mm. 

Całkowita długość łączenia (zakładu lub nakładki) powinna być nie mniejsza niż: 

-  kształtowników CW50 - 500mm, 

-  kształtowników CW75 - 750mm, 

-  kształtowników CW100 - 1000mm. 

Do wykonywania połączeń miedzy płytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do 

wykonywania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe 

masy szpachlowe. Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami g-k powinny być 

wzmocnione taśmami spoinowymi. Do końcowego szpachlowania płyt g-k powinna być 

stosowana masa szpachlowa. W ścianach działowych mogą być montowane instalacje oraz 

osadzane puszki elektryczne. Do ścian mogą być mocowane szafki lub pułki zgodnie z 

zakresem obciążeń. Należy przestrzegać stosowania płyt g-k o odpowiedniej klasie 

odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonanie przegród akustycznych: 

Zaprojektowano lekkie ściany działowe gipsowo-kartonowe gr. 12 cm na profilach CW 75 

i UW 75, poszycie z podwójnej płyty GKBI (2x12,5 mm) obustronnie. Izolacyjność 

akustyczna: 45 dB, ciężar 53 kg/m 
2
 .  

Sufity podwieszane 

Ruszt dwupoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych CD 60 głównych (górna 

warstwa) i ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 

nośnych (warstwa dolna). Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 

mm. Ruszt jednopoziomowy powinien składać sie z profili sufitowych CD 60 głównych i 

prostopadłych do nich profili sufitowych CD 60 nośnych, ułożonych w tej samej 

płaszczyźnie. Do przedłużania profili sufitowych CD 60 (głównych i nośnych) należy 

stosować łączniki wzdłużne do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 główne z profilami 

sufitowymi CD 60 nośnymi, w zależności od typu rusztu, należy łączyć łącznikami: 

krzyżowymi jedno- lub dwuczęściowymi - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz 

poprzecznymi – dla konstrukcji jednopoziomowej. Konstrukcja rusztu powinna być 

mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków noniuszowych lub z 

elementem rozprężnym - prętowych (obrotowych lub kotwowych). Wieszaki powinny być 

mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych. Profile sufitowe CD 60 nośne w 

konstrukcji dwupoziomowej oraz główne i nośne w konstrukcji jednopoziomowej powinny 

być na obwodzie oparte na profilach przyściennych UD 30, mocowanych do ścian za 

pomocą stalowych łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 75 cm. 

Poszycie należy wykonywać z 1 + 3 warstw płyt gipsowo-kartonowych, np. Rigips typu 

GKF lub GKFI o grubości 12,5 lub 15 mm. Układ płyt powinien spełniać następujące 

warunki:  

-  krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadłe do profili 
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sufitowych CD 60 nośnych, 

-  styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie 

powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 

-  styki poprzeczne i podłużne płyt usytuowanych w sąsiednich warstwach powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm, 

-  styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. 

Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna 

być większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm. Spoiny pomiędzy 

płytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia należy wypełniać masą 

szpachlową, np. Rigips. Spoiny zewnętrznej (widocznej) warstwy płyt należy dodatkowo 

wzmacniać taśmą spoinową. Do końcowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 

powinna być stosowana masa szpachlowa np. PRO-FIN lub PROFIN MIX. 

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i płyt wynosi odpowiednio: 

-  17 kg/m
 2
 - dla sufitów RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 z poszyciem grubości 1 x 15 mm, 

-  25 kg/m
2
 - dla sufitów RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubości 2 x 12,5 mm, 

-  43 kg/m
2
 - dla sufitów RIGIPS 4.10.33 i 4.10.34 z poszyciem grubości 1x 15 + 2 x 12,5 

mm, 

-  34 kg/m
2
 - dla sufitów RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubości 2 x 15 mm oraz 

izolacja z wełny mineralnej - kamiennej o gęstości 40 kg/m
3
 i grubości 2 x 4 cm. 

W sufitach stanowiących zabezpieczenie ogniochronne stropów w klasach F 0,5 (REI 30) - 

Rigips 4.30.20 i 4.30.21 oraz F 1 (REI 60) - Rigips 4.10.31 i 4.10.32 oraz w sufitach 

stanowiących samodzielne przegrody w klasie F 1 (El 60) - Rigips 4.10.13 i 4.10.14, mogą 

być wykonywane włazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 x 60 cm oraz obudowy 

lamp oświetleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw płyt GKF 

lub GKFI w pokrywach włazów oraz w obudowach lamp musi być co najmniej taka sama 

jak na całym suficie. W sufitch podwieszonych należy wykonywać dylatacje w miejscu 

konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstępach nie większych niż 15 m w przypadku 

sufitów ciągłych (bez usztywnienia ścianami) o wymiarach większych niż 15 m, oraz 

dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna określonego obiektu. 

Montażu sufitu podwieszanego 

Płyty sufitowe układa się na niewidocznej od dołu metalowej konstrukcji nośnej. 

Minimalna wysokość podwieszenia dla dogodnego montażu płyt od 120 mm. Warunki 

montażu  

W pomieszczeniu płyty mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy 

zakończone są prace związane z jastrychem i tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi są 

wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby zagwarantować 

temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotność względna powietrza nie powinna 

przekraczać 90% przy temperaturze 22 do 23°C.  

Transport i składowanie  

Przy transporcie samochodowym należy uważać, aby powierzchnia ładunkowa była czysta 

i prosta, ponieważ kartony muszą leżeć na całkowicie płaskiej powierzchni. Podczas 

załadunku i rozładunku kartony nie mogą być stawiane na krawędziach czy na narożnikach. 

Składowanie płyt może odbywać się tylko w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy 

możliwie stałej temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi być sucha, prosta i czysta. 

Podczas układania należy przestrzegać właściwego kierunku oznaczonego strzałką 

znajdującą się na tylniej stronie płyt. Krawędzie Profile widoczne o szerokości 15 lub 24 

mm.  
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Płyty z możliwością wyjęcia  

Elementy łączące mocujące. Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy 

stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nośnej należy stosować tylko 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru kołki i zamocowania:  

-  należy montować minimum 1 wieszak na 1,5 m
2
 powierzchni sufitu, 

-  maksymalny odstęp miedzy wieszakami nie może przekraczać 125 cm, a odstęp od ścian 

zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm, 

-  w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe wieszaki, 

-  profile główne podwieszane są za pomocą "szybkich" wieszaków. 

Strop masywny betonowy i żelbetowy 

Należy przestrzegać wskazań podanych przez producenta łączników. Kontrola: 

zamocowanie kołków powinno być sprawdzone w 5 % zamocowanych kołków za pomocą 

odpowiedniego urządzenia do próbnego obciążania. 

Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kołki o głębokości zakotwienia 40, względnie 60 mm, 

obciążone za pomocą odpowiedniego urządzenia siłą 0.75 kN nie wykazują przesunięcia 

(poślizgu). Jeżeli którykolwiek z kołków nie spełni kryteriów kontroli, należy wówczas 

sprawdzić dodatkowe 20 % zamocowanych kołków. W przypadku ponownego 

niespełnienia kryteriów kontroli przez kolejny kołek należy sprawdzić wszystkie kołki 

badanego sufitu lub sufitów całej części budynku. Kołki przy długości gwintu > 7 mm w 

przypadku montowania masywnych elementów można zamiast urządzenia do próbnego 

obciążania kontrolować je także za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, który 

wyklucza przeciążenia kołków. Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy każdy kołek może bez 

dostrzegalnego przesunięcia (poślizgu) przejąć obciążenie momentem skręcającym o 

wartości 3Nm.  

Ochrona przeciwogniowa  

Jeżeli sufit ma odpowiadać także wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 4102, 

powinien zostać zmontowany zgodnie ze wszystkimi szczegółami rozwiązań 

obowiązujących Świadectw Badań, przy czym należy również przestrzegać szczegółów 

normy DIN 18168 

Profil główny  

Profile główne dostosowane są do modułu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 60x60cm. 

Ostępy między szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynoszą dla modułu 

62,5x62,5 - 15,6 cm przy całkowitej długości profila 375cm i dla modułu 60x60 - 15,0 cm 

przy długości profila 360 cm. Obydwa końce każdego profilu wykończone są w postaci 

połączeń, które wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakują lub są zaginane 

tworząc mocne połączenie.  

Profil poprzeczny.  

Profile te tworzą podział poprzeczny w stosunku do profila głównego. Są one wstawiane z 

obu stron w profil główny za pomocą połączenia w formie języczka. Należy przy tym 

uważać aby połączenia nie wysuwały się i nie były połączone nieodpowiednimi stronami. 

Profile są dostarczane dla następujących modułów mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120, 

125, 30, 31,25, 40. Dodatkowe obciążenia mogą zostać przeniesione tylko przez dodatkowe 

podwieszenia. 

Przyłącza ścienne  

Standardowe przyłącze ścienne składa się z białego kątownika przyściennego 24x24x0,6 

mm. Kątowniki są w narożach przycięte w skos. Dla płyt z krawędzią pogłębioną 

zastosować można kątownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym krawędzie docinane 
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płyt skrajnych cięte są prosto i kładzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje się 8 mm 

wyżej i opiera się na górnym o szerokości 15 mm ramieniu. Elementy wypełniające. Jeżeli 

otwory w obszarze przyłączy ściennych powinny być zamknięte można je wykończyć za 

pomocą elementu wypełniającego. 

 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza 

się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000 

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 

elementów budowlanych. Wymagania. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania. 

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka – pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności 

od dźwięków powietrznych elementów budowlanych. 

- PN-EN ISO717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – izolacyjność od dźwięków 

powietrznych 

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności 

ogniowej elementów budynków 

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany. 

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w 

budownictwie ogólnym 

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych 

przegród pionowych 

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy. 

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
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- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 

- PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo - kartonowe 

 

Elementy żelbetowe - kod CPV : 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbiór elementów 

żelbetowych w tym stropu gęstożebrowego, słupów, belek, trzpieni. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 

konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 

rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników 

odpowiadających polskim Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z 

wytwórni betonów gotowa, skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami 

PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia 

konstrukcji zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej, niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa, 

gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jakościowe: 

powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 

czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. Dopuszczalne wady określa 

norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Elementy prefabrykowane mogą być przewożone w pozycji poziomej na elastycznych 

przekładkach. Wysokość przekładek musi być co najmniej o 3 cm wyższa od wysokości 

wystających uchwytów transportowych. Ilość transportowanych płyt powinna być 

dostosowana do wytrzymałości betonu. Przy załadunku i rozładunku elementów nie można 

dopuścić do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. Płyty SP mogą być 

transportowane samochodami o długości skrzyni ładunkowej nie krótszej niż długość 

elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Płyty na środkach transportowych należy 

układać w stosach. Poszczególne stosy należy zabezpieczyć przed zsunięciem się z 
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platformy środka transportu. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Strop budynku  

W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, np. Technobeton, który 

składa się z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprężonych o wysokościach 12 i 

13 cm oraz z pustaków betonowych. Belki mają kształt odwróconej litery T, produkowane 

z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprężające ze stali o wytrzymałości 

minimum 2060 MPa. Górna powierzchnia belki pofałdowana a cięgna sprężające 

wypuszczone na odległość 10 cm od lica belki.  

 Pustaki stropowe produkowane z betonu żwirowego, wibroprasowanego, z czystego 

cementu. O wysokości 8cm, 20 cm i długości 20 cm.  

Zastosowana warstwa nadbetonu grubości 4 cm oraz 5cm  pełni w systemie funkcję 

monolityzującą konstrukcję stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. W 

warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa (średnica pręta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm) 

oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), układane na siatce oczkowej, nad 

zakończeniem każdej belki, o średnicy #8 według rysunku montażowego. Podczas montażu 

stropu, belki należy opierać zachowując ich minimalne oparcie. W celu uzyskania 

odpowiedniego rozstawu belek wynoszącego 59,5 cm, należy umieszczać na każdym ich 

końcu jeden pustak (najlepiej deklowany). 

          Wypełnienie stropowe stanowią pustaki betonowe. Należy je układać w rzędach 

jeden za drugim, szczelnie i równo bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w 

przypadku kiedy zajdzie konieczność cięcia pustaka, powinny być docięte z długości lub 

szerokości piłą tarczową do betonu. Należy przy tym pamiętać, aby ucięty fragment 

zawierał co najmniej jedno żebro. Oparcie pustaków na ścianach wynosi od 0 do 2cm. 

   Na czas montażu, strop musi być podparty podporami montażowymi. Wymaganie 

jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie ułożonej podpory montażowej, bądź w 

niektórych przypadkach dwóch podpór, ustawionych w odległościach wynoszących 2/5 i 

3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montażowy). Podporę (podpory) należy podeprzeć 

stemplami w taki sposób, aby uzyskać ujemną strzałkę ugięcia o wielkości L/500. Podpory 

montażowe należy ustawić przed ułożeniem pustaków.  

 Bezpośrednio przed betonowaniem strop powinien być polany obficie wodą, a wszystkie 

zanieczyszczenia powinny być z niego usunięte. Należy stosować beton klasy C25/30. 

Unikać powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas betonowania zwrócić 

szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni 

pomiędzy pustakami, czołami belek ułożonych w jednej linii i w wieńcach, prawidłowe 

zagęszczenie betonu i jego należytą pielęgnację. Podpory zlikwidować po około 3 

tygodniach, po osiągnięciu przez beton 85% wytrzymałości. 

Pielęgnacja betonu 

Pielęgnacje betonu (BWW) rozpocząć bezpośrednio po ułożeniu i zagęszczeniu. 

W początkowym okresie dojrzewania należy stosować metodę spryskiwania lub zraszania. 

Powierzchnie betonu należy przykrywać zwilżonymi matami lub geowłókniną i 

zabezpieczać powłoką polietylenową. Taka pielęgnacja powinna być prowadzona przez 7 

dni, później nie jest już ona potrzebna.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
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1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania stropu powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom I, 

wyd. Arkady 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropów, należy 

sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu. Ponadto należy 

sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru należy dokonać poprzez 

oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

-sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

-sprawdzenie odbioru materiałów, 

-sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

wykonawczą, 

-sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
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Nadproża i wieńce - kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych  

z wykonaniem elementów konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich 

jak nadproża, wieńce, podciągi, trzpienie itp. 

Szczegółowy sposób wykonania tych elementów konstrukcyjnych podano w części 

konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegóły wykonania wg 

rysunków konstrukcyjnych projektu budowlanego.  

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Stosowany beton musi odpowiadać normie PN-88/B-06250 (Beton zwykły) oraz 

BN-78/6736-02 (Beton zwykły. Beton towarowy)  

Stosowana stal musi odpowiadać normie PN-82/H-93215 (Walcówka i pręty stalowe 

do zbrojenia betonu)  

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie 

mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadających polskim 

Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, 

skład mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, 

wymagania szczegółowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom. I, część1. Beton  

wykonać z nw. materiałów: 

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien być 

chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami 

innych marek i rodzajów, 

- kruszywa do betonu, które powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia o marce nie niższej niż klasa betonu wymagana projektem, 

- woda o właściwościach określonych w normach państwowych, wg PN-B-32350, 

- nadproża typowe prefabrykowane L19, 

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, 

PN-89/H-84023-06). Klasa, gatunek i średnice zgodnie z projektem budowlanym, 

wymagania jakościowe: powierzchnie prętów powinny być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny być proste. 

Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być 

magazynowana pod zadaszeniem. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, 

- deskowania systemowego, 

- innego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
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transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

- belki nadprożowe typu L19 – po 2 sztuki na każdy otwór lub zespolone sprężone 

prefabrykowane dostosowane do szerokości otworu. Nad wszystkimi otworami  

okiennymi i drzwiowymi wykonać nadproża z elementów prefabrykowanych, belki 

nadprożowe typu L-19 – po 2 sztuki na każdy otwór lub podciąg żelbetowy 

prefabrykowany. Podciągi wykonać jako żelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone 

stalą A IIIN oraz strzemionami Ø8 (ST0S). W ściankach działowych wykonać nadproża 

żelbetowe prefabrykowane dostosowane do szerokości otworu. 

Dla elementów żelbetowych grubość otulenia zbrojenia musi być równa co najmniej 

grubości otulanego pręta oraz min. 2,5 cm dla płyt i 3,0 cm dla podciągów i żeber. 

Dostarczone na budowę zbrojenie powinno mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 

Na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń. 

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastycznej.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Największe 

dopuszczalne odchyłki wykonanych nadproży nie mogą przekraczać wartości określonych 

w poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne 

odchyłki(mm) 

1. 
Odchylenia wymiarów długości oparcia belek na 

murze 
-10, +50 

2. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 

dla otworów o wymiarach do 100 cm: 

-szerokość 

-wysokość 

+6,-3 

+15,-10 

3. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 

dla otworów o wymiarach powyżej 100 cm: 

-szerokość 

-wysokość 

+10,-5 

+15,-10 

 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
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Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 

dokumentacji i innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 

materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja 

określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę, itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadproży i 

otworów. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 

poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru 

należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór wykonania otworów okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarów, 

pionu i poziomu oraz równości powierzchni wykonanych otworów. Największe 

dopuszczalne odchyłki wykonanych otworów nie mogą przekraczać 40 mm. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych 

powyżej. 

  Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
 

Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- papa termozgrzewalna / membrana pcv 

- blacha tytan-cynk 
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- elementy instalacji odgromowej 

- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Transport elementów powinien się odbywać środkami zapewniającymi przewiezienie 

elementów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachówka, 

blachy, płotki śniegowe, itp. przewiezione na teren budowy należy przechowywać w miejscu 

bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem. 

Technologia wykonania 

Przygotowanie dachu.  

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym 

w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy 

powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów 

ponaddachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub 

złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Przed murami 

kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony kalenicy – 

wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Wymagania ogólne – dla wykonania podłoży np.: 

- z płyt żelbetowych, 

- z płyt styropianowych, 

- z gładzi cementowej, 

- z płyt twardych z wełny mineralnej, 

- z desek oraz dylatacji w podłożach i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoża – 

podane są w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementów konstrukcyjnych 

obiektów. 

Układanie papy 

Przed ułożeniem, papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i pozostawiona do 

wyprostowania. Nie wolno usuwać folii, która zabezpiecza materiał w rolce przed 

sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolkę rozwijamy w miejscu 

docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Następnie zwijamy z jednej strony do 

połowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i również mocujemy. Papę podkładową 

najczęściej mocuje się do podłoża za pomocą łączników mechanicznych i zgrzewa zakłady 

podłużne oraz poprzeczne. Papę wierzchniego krycia mocuje się tylko za pomocą 

zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z wężem i reduktorem.  Pasy 

papy łączymy na zakłady: podłużne wynoszące 9 cm oraz poprzeczne – 10 - 20 cm. Aby 

uniknąć zgrubień papy na zakładach, nożem do cięcia papy przycinamy pod kątem 45° 

narożniki pasów znajdujących się na spodzie. Pasy papy w kolejnych warstwach powinny 

być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, przy czym zakłady nie mogą 

zachodzić na siebie.  

Zgrzewanie papy. 

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od którego zależy szczelność i trwałość pokrycia. 

Zgrzewy powinny być wykonane zgodnie z kierunkiem spływu wody i najczęściej 

występujących wiatrów. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 

warstwy papy w celu stopienia folii znajdującej na spodzie. Podczas zgrzewania papy 
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podkładowej topimy również warstwę zewnętrzną z posypką kwarcową, na szerokości ok. 

10 cm, zaś podczas zgrzewania papy wierzchniej – folię na pasku zakładu wzdłużnego. Papę 

należy podgrzewać do momentu pojawienia się wypływu masy asfaltowej o szerokości 0,5-1 

cm. Równocześnie z podgrzewaniem papy rozwijamy rolkę za pomocą rozwijaka. Cały czas 

powinniśmy znajdować się na niepokrytej powierzchni, gdyż nie wolno chodzić po świeżo 

wykonanym pokryciu z papy. Jeżeli wypływ masy asfaltowej jest za mały, dociskamy pasy 

papy rolką silikonową. Asfalt, który wypłynie, pokrywamy posypką w kolorze papy 

(wciskając ją szpachelką) co chroni go przed niszczącym promieniowaniem UV oraz 

zwiększa estetykę pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnięciu sprawdzamy 

prawidłowość wykonania zgrzewów. W miejscach źle zgrzanych materiał delikatnie 

odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy. 

Miejsca szczególne 

Podczas krycia dachu płaskiego papą należy szczególną uwagę zwrócić na obróbkę okapu, 

komina i ogniomuru. 

Obróbkę możemy wykonać z użyciem klinów styropianowych lub bez nich. W pierwszym 

przypadku w narożu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papą podkładową. 

Następnie zgrzewamy pas papy podkładowej na połaci dachowej oraz drugi pas, zachodzący 

na ścianę. Zakład papy podkładowej (poza klinem) na połaci i na ścianie powinien wynosić 

12-15 cm. Jeśli wykonujemy obróbkę bez klina, największą trudność sprawi wyprowadzenie 

naroży – będziemy potrzebowali specjalnie naciętych pasów papy, które „złożymy”, jak 

pudełko. W taki sam sposób zgrzewamy w tym miejscu papę wierzchniego krycia. 

Obróbka z papy podkładowej musi być wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad poziom 

dachu, zaś z papy wierzchniego krycia około 10 cm wyżej. Obróbkę wykańczamy 

nierdzewną listwą dociskową i uszczelniamy trwale plastycznym kitem. 

W przypadku niewielkich obiektów najczęściej wykonuje się zewnętrzny system rynnowy, 

który jest tańszy od systemu wewnętrznego. 

Szczególnie starannie należy umocować papę w pasie przyokapowym, aby uniknąć 

ewentualnych nieszczelności. W tym celu, oprócz papy podkładowej i wierzchniego krycia, 

układa się także pas papy odcinającej obróbkę blacharską okapu. 

Przygotowanie i montaż rynien i rur spustowych. 

Mocowanie haków na rynny. 

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, 

ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  

Mocowanie rynien. 

Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe. 

Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska 

się przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i najwyżej 

położonymi hakami należy rozciągnąć linkę. 

Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 

Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 

zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 

Mocowanie obejm. 

Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie 

zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie należy zamocować obejmę 

odpowiednią do materiału ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian 

drewnianych. Rury spustowe należy zamontować po wykończeniu elewacji. 

Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
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Przy ustalaniu należy wziąć  pod uwagę, że kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. 

Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 

Mocowanie wylotu rury. 

Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich. 

Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami. 

Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 

dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy. 

Wszelkie naprawy lub wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlegają 

powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia elementów pokrycia dachu i jego orynnowania niezależnie od tego 

czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 

działu. Przed przystąpieniem do napraw, wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 

określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 

wykonywania naprawy. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy 

określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z 

przedstawicielem producenta stosowanych materiałów oraz uzyskać pisemne instrukcje co 

do sposobu naprawy uszkodzeń i przedstawić je przed przystąpieniem do prac Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Należy sprawdzić właściwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich. 

Sprawdzeniu należy poddać rozstaw łat, szczelność pokrycia oraz szczelność obróbek 

blacharskich. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego 

materiału. 

Odbiór robót 

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementów 

dostarczonych na plac budowy. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych 

wymiarów, pionu i poziomu.  

Należy sprawdzić właściwe wykonanie miejsc wbudowania elementów, w przypadku 

wystąpienia niezgodności z projektem należy ww. miejsca doprowadzić do stanu 
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projektowanego. Odbioru należy dokonać przez oględziny. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

- sprawdzenie odbioru materiałów, 

- sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 

- sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej. 

 

Normy, przepisy i opracowania przemysłowe 

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

PN-B-94701:1999 – Dachy 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy 

 

Roboty wykończeniowe – kod CPV : 45400000-1 

Tynki ścian i sufitów 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem tynków wewnętrznych przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnętrznych jednowarstwowych 

tynków gipsowych na sufitach i ścianach za pomocą agregatu tynkarskiego, 

charakteryzujący się zwiększoną wydajnością i przyczepnością, 

- emulsja gruntująca, 

- listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne, 

- sufity podwieszane. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoża, 

- osadzenie listew narożnikowych, 

- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie, 

- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku. 
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Na ścianach i sufitach wszystkich pomieszczeń położyć tynk gipsowy maszynowy grub. 0,5 

cm. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5° C i pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0° C. 

Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. Musi 

być ono nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo 

przylegających kawałków, a także zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo 

chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 

podłoża. Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o 

składzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. Gdy tynkowane będą podłoża gipsowe, ściany należy zarysować ostrym 

dłutem w gęstą, skośną siatkę, tak aby głębokość rys wynosiła około 3 mm. Przed 

przystąpieniem do tynkowania płyt wiórowo-cementowych ich styki trzeba pokryć pasami z 

siatki metalowej (zabezpieczonej przed korozją). Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez 

wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody.  

Tak przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo       – 

agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera się drewnianą lub metalową łatą, a podczas 

układania ostatniej wykończeniowej warstwy tynku – pacą. Bardzo ważny jest moment 

rozpoczęcia tej czynności. Jeśli zacznie się zacierać tynk zbyt późno, może dojść do 

nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego 

efektu może się okazać niemożliwe. Tynk można zacierać na ostro lub na gładko.  

Zaprawę z gipsu należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do 

gipsu tynkarskiego nie należy poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania gipsu ani 

plastyfikatorów. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania 

powinna wynosić 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada 

współczynnik wodno-gipsowy wg = 0,45-0,48. Początek wiązania zaprawy nie może być 

krótszy niż 60 min. od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego wodą. 

Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku 

dołowi. Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 

Spoiny między płytami stropowymi szpachlowane na siatce z włókna szklanego. Przy 

wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę i 

każdorazowo sprawdzać partię składników, szczególnie ich wilgotność.  

Kontrola jakości robót 

Badania kontrolne gotowych tynków wewnętrznych dotyczą sprawdzenia: 

- zgodności ich wykonania z dokumentacją 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych 

- prawidłowości przygotowania podłoży 

- przyczepności tynku do podłoża 

- grubości tynku 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

- wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów 

częściowych poszczególnych robót.  

 

 



73 

 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów 

odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej, 

-    dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, sprawdzenie 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 

-    sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego dla tynku 

kategorii III nie większe niż 3 mm na l m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 

     dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na l m i ogółem nie więcej niż 10 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 

- sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności, itp.,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 

należy sporządzić protokół. 

Odbiór końcowy robót tynkarskich obejmuje: 

-  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, mniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 

podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych. 

Sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków należy dokonać po uzyskaniu przez 

powierzchnię pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
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Płytki na ścianach - kod CPV: 45431000-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór okładzin z płytek 

ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

 

Materiały 

- płytki ceramiczne, ścienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacją; płytki muszą spełniać 

następujące wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość 

powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów 

i zasad), 

- zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna,  

- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20oC do + 100oC, odporna na kwasy, 

zasady, oleje, 

- krzyżyki dystansowe, 

-  listwy wykończeniowe do glazury, 

- dwuskładnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, 

elastycznych izolacji pod płytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz podłóg z 

kratkami odwodnieniowym. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W pomieszczeniach WC i łazienkach na ścianach płytki ceramiczne na całej wysokości oraz 

na korytarzach na wysokość 1,2 m ściany wykończyć płytkami gres. Ścianę, która ma być 

okładana płytkami należy oczyścić, podłoże musi być równe, czyste i mocne. W łazienkach 

dodatkowa izolacja ścian w miejscach narażonych na działanie wody (ściany natrysku – pod 

glazurę) przy pomocy przepony uszczelniającej. 

Płytki przyścienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami poziomymi. 

Cokolik na klatce schodowej po skosie zakończony listwą profilowaną. 

W sanitariatach na podłożach krytycznych stosować izolację z folii, płytki układać za 

pomocą kleju elastycznego. W pozostałych pomieszczeniach posadzka ma być z płytek 

ceramicznych 30x60 cm układanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje 

właściwości klejące przez około 20 – 30 minut, dlatego należy ją rozprowadzać tylko na 

takiej powierzchni, na jakiej możemy ułożyć płytki w tym czasie. Okładanie ścian wykonuje 

się poprzez naniesienie na ścianę odpowiedniej ilości kleju i dociśnięcie płytki do ściany i 

płytek sąsiednich, sprawdzając przy tym ich wypionowanie. Po ułożeniu pierwszego rzędu 

płytek umieszcza się krzyżyki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, 
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którą chcemy uzyskać. Spoiny między płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą 

do fugowania. Układanie okładziny ceramicznej kończymy usuwając krzyżyki dystansowe 

ze spion. Obłożoną powierzchnię należy oczyścić z resztek zaprawy, a następnie całą 

powierzchnię zmyć wodą. Płytki na ścianach i podłogach, we wszystkich płaszczyznach, 

należy układać również w miejscach „zakrytych”. Krawędzie płytek o kątach wypukłych i 

wklęsłych szlifowane (bez listew). 

 

Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z 

projektem przez oględziny i pomiary, 

- stan podłoży,  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej dł. łaty, 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta.       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 

obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych dokumentów 

odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po 

uzyskaniu pełnych właściwości techniczno-użytkowych powinno obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

c) sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów,  

e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania,  

 

 

Podłoża i posadzki – kod CPV: 45262522-6 

Wstęp 

Przedmiot ST 
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór podłoży i płytek gres przy 

budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- płyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,  

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,  

- jastrych cementowy, podkład cementowy, cienkowarstwowy, do układania agregatem 

pompującym lub ręcznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania 

wewnątrz budynków, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, nie 

wymagający stosowania membran pielęgnacyjnych, przyjazny dla ludzi i środowiska 

naturalnego, 

- siatka do zbrojenia podłoża Ø 3 mm co 10 cm, 

-płynna folia uszczelniająca: masa uszczelniająca, która wiążąc wytwarza elastyczną, 

nieprzepuszczalną dla wody, folię z tworzywa sztucznego, która nie zawiera 

rozpuszczalników; gęstość folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3, 

-płytki gres, mrozoodporne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość 

3%; wytrzymałość na zginanie 270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 9; 

odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

- płytki ceramiczne; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość <3%; 

wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne na 

działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad), 

-zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od-200C do +600C, 

elastyczna, 

-zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od-200C do +1000C, odporna na kwasy, 

zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna, 

- krzyżyki dystansowe, 

- listwy wykończeniowe do glazury, 

- papa termozgrzewalna izolacyjna,  

- przepona uszczelniająca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o 

równoważnych parametrach. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym dobrej jakości. 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym  

w kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

W strefie wejściowej i wspólna dla wszystkich stref - wykonać wykładzinę w kolorze 

ciemnoszarym (stalowym) zbliżonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w 100% z 
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produktów naturalnych, nie zawierająca polichlorku winylu i metali ciężkich zgodnie z 

normą EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku akrylicznego 

utwardzonymi promieniami UV. Wykładzina powinna posiadać wzór nakrapiany, 

bezkierunkowy. Grubość całkowita 2,5 mm, a ciężar całkowity 1900g/m2. Wykładzina 

powinna być w klasie użytkowej 34, zgodnie z normą EN685, elektrostatyczność to 2kV, 

odporność ogniowa min. Cfl-s1, tłumienie dźwięków uderzeniowych na poziomie min. 4 dB. 

Antypoślizgowość min. R9, trwałość kolorystyczna min. w klasie 6. 

W strefie biurowej - wykładzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, pętelkowa w płatkach 

50x50cm. Skład runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podłożu o podwyższonych 

parametrach akustycznych o 10 dB, włókno barwione w masie. Runo ma ciężar całkowity 

minimum 550g/m2 (wg ISO 2424), część powierzchniowa (użytkowa runa min. 360g/m2. 

Wysokość całkowita wykładziny 5,6 mm (wg ISO 1765), wysokość runa to 2,7 mm (wg ISO 

1765) minimalna ilość pęczków to 1589 szt. /dm2, klasa użytkowa nie niższa niż 33 (wg 

PN-EN 1307), klasa odporności ogniowej nie niższa niż Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).  

W pomieszczeniach mokrych - płytki gres antypoślizgowe o klasie ścieralności V. 

W pomieszczeniach PdOZ oraz garażowych - posadzka przemysłowa składająca się z 

warstwy wykończeniowej posadzki – metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek 

betonowych, np. Multitop Enduro lub równoważny, posadzki zaimpregnowanej preparatem 

impregnującym, np. Bauseal Enduro lub równoważny, płyty posadzki o grubości 10 cm z 

betonu C20/25 (B25) zbrojonej włóknami polimerowymi, np. Baumex w ilości  1,5 kg/m3 

betonu, warstwy poślizgowej z folii polietylenowej grubości ≥ 0,2 mm, podbudowy o 

wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2≥  90 MPa; stosunek Ev2/ Ev1 ≤ 2,5 

(gdzie Ev1 – pierwotny moduł odkształcenia). W budynku głównym w PdOZ nad warstwą 

podbudowy należy wykonać izolację ze styropianu ekstrudowanego o naprężeniu 

ściskającym ≥ 250 kPa przy obciążeniu trwałym przez 50 lat i odkształceniu przy ściskaniu < 

2%, poniżej podkład betonowy z betonu C12/15 o gr. 10 cm.  

 

Technologia oraz ogólne wymagania dotyczące wykonania posadzki  

Podłoże powinno być zatarte, mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. 

Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 

prześwitów większych niż 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 

nie powinno przekraczać 0,2 % i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 

podłożu nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Na tak przygotowanym podłożu 

układamy izolację: w łazienkach folię izolacyjną PE i styropian. Warstwa izolacji powinna 

być ciągła i jednolita. Na tak przygotowanym podłożu kładziemy jastrych cementowy ze 

zbrojeniem i na to posadzki. Płytki układać za pomocą zaprawy klejowej. Spoiny między 

płytkami o szerokości 4 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, 

na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 12,5 cm z płytek tego samego rodzaju jak 

na posadzce. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy 

zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami. 

Do wykonywania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót 

stanu surowego i robót wykończeniowych, z wyjątkiem tapetowania, oraz po zakończeniu 

wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi.  

Do układania posadzki można przystąpić po stwierdzeniu, że podłoże jest równe, mocne, 

pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekroczyć 2%.  

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
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materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej posadzki będzie obejmować sprawdzenie: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki gresowe z 

projektem przez oględziny i pomiary stan podłoży,  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców, 

- prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 

odgłosu, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m, odchylenie to nie powinno być 

większe niż 3 mm na całej długość łaty, 

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta.       

Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 

innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 

lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 

stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 

Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór winien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 

odbiór międzyfazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć 

wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

- sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co 

najmniej w 5 miejscach, 



79 

 

- sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 

- sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

- sprawdzenie  prawidłowości  osadzenia  w  podkładzie  różnych elementów 

(płaskowników  lub   kątowników  itp.),   badanie  należy  przeprowadzić  przez 

oględziny, sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

- sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

- temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

- wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 

- wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy dokonać po 

l pomiarze na każde 50 m powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na odbieranej części 

podłogi), 

- Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 

powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 

protokół. 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 

na podstawie protokołów odbiorów między fazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 

wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 

przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badania należy 

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem, badania należy przeprowadzić przez 

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

- sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania 

należy wykonać przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 

odchyleń z dokładnością do l mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 

suwmiarki, 

- sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów, badania należy 

wykonać przez oględziny. 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 

zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
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ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 

dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 

elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 

Malowanie – kod CPV: 45262300-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem powłok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w poprzednim punkcie. 

Materiały 

- farba emulsyjna, farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na 

zabrudzenia.  

Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z 

betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych 

i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepności,  stosowana do 

malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworząca powłokę matową, bez zmarszczeń i 

spękań, przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 

 

Dane techniczne farby  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm
3
 

 

Wyrób zgodny z PN-C-81914. 

-farba olejna: 

emalia ogólnego stosowania, ma trwały połysk, odporna na wodę, o łagodnym zapachu, 

emalia alkidowa ogólnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni 

drewnianych, stalowych, żeliwnych, betonowych i cementowo-wapiennych, gipsowych, 

odporna na działanie wody, promieni słonecznych, jak również innych czynników 

atmosferycznych, 

- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjąca powierzchnię, przepuszczalna parę 

wodną, z wysoką trwałością koloru, nie zawierająca rozpuszczalników organicznych, 

tworząca matowe powłoki. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

Transport 
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Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się 

do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Roboty należy wykonywać zgodnie z WTWiORB-M. tom I, część 4 oraz zgodnie z 

PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi): 

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalować dwukrotnie farbami 

emulsyjnymi na kolor biały. Ściany w salach, pokojach, magazynach itp. oraz w kotłowni 

pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biały. Ściany klatek schodowych, 

korytarza na całej wysokości pomalować farbami lateksowymi klasy seidenlatex w kolorach 

pastelowych. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może 

nastąpić spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze 

temperatury do nakładania powłok malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna 

powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche 

oraz zgodne z normą PN-69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie 

wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub 

metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą 

warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. 

Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać dwuwarstwowo, 

pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę 

nakładać farbą nierozcieńczoną.  

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed korozją 

wg Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych narzuca grupę słabo korozyjną, 

rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotności 

względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się przykładowy zestaw farb 

malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania 

chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po oczyszczeniu powierzchni do 2° 

czystości. 

Elementy stalowe przed malowaniem należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. 

do III-go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się 

poprzez oczyszczenie ręczno-mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek 

drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali 

poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego-acetylenowo-powietrznego lub 

acetylenowo-tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 

zanieczyszczenia. 

Należy również przed malowaniem poddać powierzchnię odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 

wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem 

organicznym. Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć 

oczyszczone powierzchnie przed korozją. Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą 

środka gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową. Średnia 
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grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20-40 m. 

Kontrola jakości robót 

Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio 

przed użyciem farb i środków gruntujących należy sprawdzić: 

czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną termin przydatności do użycia podany na 

opakowaniu wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: 

skoagulowane spoiwo 

nie roztarte pigmenty 

grudki wypełniaczy 

kożuch 

ślady pleśni 

trwały, nie dający się wymieszać osad 

nadmierne, utrzymujące się spienienie 

obce wtrącenia 

zapach gnilny 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C i 

przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

sprawdzenie odporności na wycieranie 

sprawdzenie przyczepności powłoki 

sprawdzenie odporności na zmywanie 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 

badań. 

 Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 
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prawidłowo. 

 W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, 

należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli badań 

należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności 

powłoki z wymaganiami. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. Dla farb i lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by 

zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

Odbiór robót 

Odbiory częściowe powinny obejmować: 

- sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 

- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 

jakości połysku, twardości powłoki itp. 

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a po zakończeniu – 

odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów, 

- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich, 

- badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 

wcześniej niż po 7 dniach, 

- badania końcowe powłok malarskich olejnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 

14 dniach po ich zakończeniu. 

 Odbiory wykonać zgodnie z normą PN-69/B-10280 i potwierdzić wpisem do Dziennika 

Budowy. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania  wydajności i zużycia 

PN/B-10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

 

Elewacje / Izolacje termiczne – kod CPV: 45410000-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót elewacyjnych przy 

budowie przedmiotowego obiektu. 
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Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- płyty styropianowe 

- okładzina z piaskowca  

- dach pokryty papą termozgrzewalną 

- podesty wykończone kostką betonową 

- opaska wokół budynku z obrzeżem betonowym wypełniona kostką betonową  gr. 6 

cm o szerokości 60 cm 

- płyty z wełny mineralnej Rockwool Wentirock lub równoważny. 

Kolor farb oraz płytek uzgodnić z Zamawiającym.  

- płyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnące, wymiary handlowe 100 x 50 cm, 

gęstość pozorna nie mniejsza niż 15 kg/m3, chłonność wody po 24 h nie więcej niż 1,8 %, 

struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luźno związane, wytrzymałość na rozrywanie 

siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80 kPa, sezonowane co najmniej dwa 

miesiące, łączenie na styk, 

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do wełny mineralnej wysokoelastyczna i 

wysokoplastyczna, posiadająca zwiększoną przyczepność do podłoży mineralnych, tj. beton, 

beton komórkowy, cegła, zaprawy itp., zwiększoną odporność na działanie wody 

agresywnej, podwyższoną elastyczność, mały skurcz, niska nasiąkliwość, 

- tkanina zbrojona z włókna szklanego, wymiary oczek 3 – 5 mm w jednym kierunku, 

4 – 7 mm w drugim, siła zrywająca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdłuż wątku i osnowy nie 

mniej niż 125 daN, impregnacja alkaloodporną dyspersją z tworzywa sztucznego, splot 

uniemożliwiający przesuwanie się nitek, 

- emulsja UNI-GRUNT lub równoważna, do gruntowania podłoża,  

-listwy krawędziowe okienne i narożne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o 

przekroju poprzecznym 25 x 25 mm, 

- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowań zewnętrznych, 

odporna na działanie warunków atmosferycznych, do stosowania na podłożach mineralnych,  

- cienkowarstwowy tynk mineralny, 

- płytki klinkierowe elewacyjne, 

- cienkowarstwowy tynk akrylowy „Baranek” lub równoważny, do wykonywania 

dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, lub inne 

równorzędne pod względem parametrów technicznych.   

- płyty chodnikowe typowe, 

- obrzeże betonowe 8 x 25 cm,  

Sprzęt 

Do wykonania robót  Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

 

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 



85 

 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na cokole listwy cokołowej 

aluminiowej. Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta 

systemu. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 

1 m2 na całej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m2 w strefie krawędziowej . Mocowanie 

mechaniczne wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Długość łączników w 

warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od 

przyklejenia płyt można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać 

tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacji 

wykonać w sposób zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 

Okładzinę z piaskowca - elewacje należy wykonywać na podkonstrukcji stalowej zgodnie z 

wytycznymi producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierający rysunki 

przedstawiające układ i materiał stelaża, wymiary paneli, odległości mocowań od ich 

krawędzi powinien wykonać producent systemu.  

- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej należy wziąć pod uwagę rozszerzanie się 

materiału oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowań 

podkonstrukcji i wytycznymi producenta.  

- Montaż okładzin rozpoczyna się od rozmieszczenia i umocowania elementów mocujących 

profile nośne do ściany. Rozstaw profili nośnych jest ściśle uzależniony od rozstawów 

mocowań paneli (nity / wkręty).  

- Wszystkie profile nośne paneli powinny być ustawione dokładnie w jednej płaszczyźnie.  

- Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także na narożach budynku.  

- Montując panele należy dbać o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny 

wentylacyjnej między płytami i izolacją cieplną.  

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, narożnikach, nietypowe rozwiązania, 

montaż – według wytycznych producenta.  

Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 

elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. muszą być wykonane w 

sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu należy 

stosować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające, taśmy rozprężne oraz elastyczne masy 

uszczelniające, zgodne z systemem ocieplenia. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w 

ocieplanej ścianie muszą być wykonane również w warstwie ocieplającej, konstrukcji 

wsporczej i wierzchniej okładzinie. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane 

odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające.  

Ściany zewnętrzne budynku poniżej okładziny z piaskowca należy ocieplić od zewnątrz  

metodą lekką mokrą za pomocą płyt styropianowych grubości 15 cm (płyty styropianowe 

każdorazowo klejone obwodowo oraz środkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz 

wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Płyty styropianowe przyklejane do 

ściany za pomocą kleju i dodatkowo mocowane kołkami. Przy wykonywaniu ocieplenia 

należy stosować systemowe profile wykończeniowe i dylatacyjne. W czasie wykonywania 

ocieplenia należy równocześnie wykonywać oblicówkę z cegły klinkierowej. Ocieplenie 

budynku wykonać w systemie np. WEBER TERRANOVA lub innym o równorzędnych lub 

wyższych parametrach technicznych. Podłoże pod ocieplenie powinno być odpowiednio 

mocne, suche, równe i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających 
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przyczepność zaprawy. Za pomocą młotka sprawdzamy jakość podłoża, wszystkie luźne, 

odstające części starych murów odbijamy do warstwy nośnej. Niewielkie nierówności 

wyrównujemy za pomocą zaprawy wyrównującej. W celu zwiększenia przyczepności i 

likwidacji zapylenia powierzchnie można zagruntować w zależności od rodzaju chłonności 

podłoża. Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia muszą być zakończone 

wszystkie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, które mogą być przyczyną 

podniesienia wilgotności, tj. wykonywanie posadzek i tynków itp. Mocowanie możemy 

rozpocząć od przymocowania wypoziomowanej listwy cokołowej, która oprócz ochrony 

wyznacza poziom pod ocieplenie lub zastępujemy ją narożnikiem z siatką, który później 

obrobiony zostanie klejem. Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia +5C do 

+25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych 

wiatrów i dużego nasłonecznienia stosować siatki ochronne zabezpieczające przed 

nadmiernym odparowaniem wody.  

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy, styropian przyłożyć i docisnąć do podłoża. Należy 

zwrócić uwagę, aby klej nie został wyciśnięty poza obrys płyt. W razie potrzeby zbieramy 

szpachelką nadmiar wyciśniętego kleju. Stale kontrolować położenie płyty w pionie i 

poziomie. Nanieść zaprawę klejącą pacą ze stali nierdzewnej na szerokość tkaniny zbrojącej. 

W warstwę kleju wtapiać tkaninę z włókna szklanego. Pasy tkaniny mocować tak, aby 

zachodziły na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchnię wygładzamy przy pomocy nadmiaru 

wyciśniętego kleju. Siatka zbrojąca nie może być widoczna. W razie potrzeby, nanieść drugą 

warstwę zaprawy („mokre na mokre”). Powierzchnię wygładzić. Po całkowitym 

wyschnięciu kleju, tj. po okresie nie krótszym niż 24 godziny, możemy przystąpić do 

zagruntowania podłoża. Wykonuje się to metodą malarską przy zastosowaniu wyprawy pod 

tynk lub grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepności, 

zmniejszenie chłonności oraz alkaiczności podłoża - szczególnie ważne przy tynkach 

akrylowych. Czas schnięcia ok. 24 godzin, w niektórych przypadkach krócej lub dłużej, w 

zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Następnie możemy przystąpić do 

ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokół i opaski wokół drzwi 

wejściowych wykończyć płytkami klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia 

prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 25°C. 

Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej 

powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i 

naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. Wszelkie zabrudzenia 

elementów budowlanych, ubrania roboczego należy natychmiast czyścić używając większej 

ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę, w razie dostania się do oczu przemyć dużą ilością 

czystej wody i skonsultować się z lekarzem.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur, 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

Wokół budynku wzdłuż ścian zewnętrznych wykonać opaskę z płyt chodnikowych 

betonowych z obrzeżem. 

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypełnić wkładką ze styropianu  twardego FS 20. 

Od zewnątrz elewacji zastosować listwy z pvc o profilu zamkniętym. 

Prace należy wykonywać: 

-przy temperaturze powietrza i podłoża +50C do +250C, 

-z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych - chroniących ściany przed wpływami 
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atmosferycznymi, wiatrem, nasłonecznieniem itp. 

Wokół budynku opaska z kostki betonowej szerokości 50 cm ze spadkiem do budynku. 

Przed  wejściem  umieścić  wycieraczkę  stalową  60 x 40 cm. 

Wokół otworów okiennych i drzwiowych, pomiędzy profilem stolarki okiennej i drzwiowej 

a cienkowarstwowym tynkiem stosować specjalistyczne listwy uszczelniająco-dystansowe. 

Parapety zewnętrzne stolarki okiennej, wykonać z płytek elewacyjnych, w kolorze 

harmonizującym z elewacją, uszczelnione trwałymi masami elastycznymi, odpornymi na 

zewnętrzne warunki atmosferyczne odsunięte od ściany i ze spadkiem zewnętrznym, 

umożliwiającym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnątrz. 

Pomiędzy kondygnacjami wykonać pas wydzielenia pożarowego o szerokości 0,8 m, w 

odległości 2 m od ścian pomieszczeń wydzielonych pożarowo wykonać pasy wydzielenia 

pożarowego. Pasy wydzielenia wykonać z wełny mineralnej. 

Kontrola jakości robót 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie :  

- montaż rusztowań, 

- przygotowanie ścian, 

- przyklejanie płyt styropianowych, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie, 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 

dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 

są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Odbiór robót 

Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową itp., sprawdzenie 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 

częściowych i zapisów w dzienniku budowy, 

- sprawdzenie jakości prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 

międzyfazowych. 

 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe (PS-E).  

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 1976.  

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Kraków 1999.  
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BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robót drogowych. Piasek. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa – kod CPV: 45421000-4 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z montażem 

nowych okien, wymiary okien wg rysunków dokumentacji. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w poprzednim punkcie. 

Materiały 

Okna aluminiowe, - indywidualna, PCV na profilach 5-komorowych; stolarka szklona 

szybami zespolonymi potrójnymi o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U≤0,8 

W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydeł 

okiennych. 

 Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg 

projektu. Drzwi muszą zapewnić akustyczność wg projektu. Drzwi wewnętrzne do 

pomieszczeń dostępnych z traktów komunikacyjnych: drzwi płytowe pełne wzmocnione 

wewnętrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF lub 

blachą malowaną proszkowo, krawędzie boczne zabezpieczone listwami ze stali 

nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Ościeżnica metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie 

ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubości muru lub kątowa. Lakierowana proszkowo. 

Akcesoria drzwi - trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka gumowa obwiedniowa. Drzwi do 

łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi. 

Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju 

pomieszczenia. Klamki mosiężne lub ze stali nierdzewnej. Część drzwi wyposażona będzie 

w pochwyty. Szerokości min. w świetle 0,9 m (lub wg projektu). Zastosować system jednego 

klucza do grupy pomieszczeń wg ustaleń z Zamawiającym na etapie realizacji. Drzwi 

wewnętrzne do magazynów, pomieszczeń technicznych, gospodarczych itp. Drzwi 

metalowe, ocynkowane, lakierowane z ościeżnice regulowaną na grubość muru lub kątową. 

Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie  powyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu. 

Wszystkie drzwi muszą posiadać atest o przeznaczeniu do obiektów użyteczności 

publicznej. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w 

kosztorysie. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub 

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne” 

 

Technologia wykonania 
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Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie  

PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed 

zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży z 

wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji Wykonawczej. Montaż okien 

może być wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku i zabezpieczeniu go przed opadami 

atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania i stan 

powierzchni ościeży. W wypadku występujących wad lub zabrudzeń powierzchni, ościeża 

należy naprawić i oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z 

wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. Po zamocowaniu okna, 

szczelinę między ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym 

świadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno 

należy zamknąć. Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w 

ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania i 

wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny 

ościeża. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 

ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a 

płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 

Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki a 

dociepleniem. 

Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 

 
Wymiary zewnętrzne 

stolarki (cm) 
Liczba punktów 

zamocowania 
Rozmieszczenie punktów zamocowania 

Wysokość Szerokość  W nadprożu i progu Na stojaku 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 2 

punktach w odległości 

około 33 cm od nadproża  

i około 35 cm od progu 

150-200 6 
Po 1 punkcie w nadprożu 

i progu w ½ szerokości 

okna 

Powyżej 

200 
8 

Po 2 punkty w nadprożu i 

progu, rozmieszczone 

symetrycznie  

w odległościach  

od pionowej krawędzi 

ościeża, równej 1/3 

szerokości okna 

Powyżej 

150 
Do 150 4 Nie mocuje się 

Każdy stojak w 3 

punktach: 

- w odległości 33 cm od 

nadproża, 

-w ½ wysokości 

-w odległości 33 cm od 

dolnej części ościeża 
 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 

1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i 

listwach, 

2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 

osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach, 
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3) W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i 

powietrza może być dokonane następującymi sposobami: 

-w trakcie osadzania okna ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego 

i docisnąć ościeżnicę do węgarka, 

-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 

mm wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po 

dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem 

trwale plastycznym, 

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 

przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna, 

5) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 

okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem 

termoizolacyjnym, 

6) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie, i porównać z dopuszczalnymi 

odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych, 

7) Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć, 

8) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 

gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 

ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża 

jest zabronione, 

9) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym 

nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 

opadowych, 

10) Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 

11) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową,  

ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie 

dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 

dokładnie zamknąć. 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje 

sprawdzenie: 

stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, 

rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów uszczelnienia 

przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem, prawidłowości działania części 

ruchomych. 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 
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technicznych” i innych dokumentów odniesienia. 

Odbiór robót 

W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do 

Dziennika Budowy, polegające na sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z 

Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu dokładności wykonania 

ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i poziomowości 

osadzonych okien. 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. Sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez 

nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić dokumentację projektową, protokoły 

badań kontrolnych jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. Odbiór końcowy 

należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-96/B-05000     Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie  i transport 

PN 88/B-10085     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-86/B-13052     Szkło budowlane. Szkło płaskie okienne ciągnione. 

 

Elementy kowalsko-ślusarskie - kod CPV: 45421160-3 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewnętrznej i zewnętrznej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu producenta, 

- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym - farba chlorokauczukowa w kolorze wg 

projektu. 

Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości.  

Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu, które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

W posadzkach wiatrołapu i na pochylni dla osób niepełnosprawnych zamontować 

wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w budynku i 
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jego otoczeniu wykonać z elementów ze stali nierdzewnej o wysokość h=120 cm. Przed 

wykonaniem balustrad należy sprawdzić wymiary na miejscu montażu.  

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Sprawdzenie jakości balustrad polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami wysokości, 

wymiarów, rozstawu i prawidłowości wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych 

balustrady oraz ich poszczególnych odcinków (przekroju, spawania lub lutowania, gładkości 

elementów itp.), 

Odbiór robót 

Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio przed ich wbudowaniem a po ich 

dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat 

technicznych” i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 

właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie, którymi są: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.) 

Odbiór robót 

Odbiór balustrad obejmuje: 

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, sprawdzenie należy dokonać na podstawie 

oględzin, 

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów, 

- należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady oraz 

wykonania pochwytów, 

- sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w konstrukcji 

klatki schodowej, 

- sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu, 

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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Przyłącze kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej – kod CPV: 45330000-9 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Rury  kielichowe  PVC-U   

Kształtki do sieci  kanalizacyjnej z PVC   

Studzienki  rewizyjne, i przelotowo-połączeniowe betonowe 

Włazy szczelne 

Stopnie złazowe  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien mieć możliwość korzystania 

z następującego sprzętu: 

-      żurawi budowlanych samochodowych, 

-      koparek przedsiębiernych, 

-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-      wciągarek mechanicznych, 

-      beczkowozów. 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  

w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Technologia wykonania 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 08.09.2016r. nr TT/W/3771/2016 wydanymi przez 

AKWA spółka z o.o. w Nysie projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej do studni 
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istniejącej na działce nr 601/3. Rurociągi kanalizacji wykonać z jednolitej struktury ścianki 

w przekroju 160x4,7mm. W odległości 1,5m od granicy budynku wykonać studnie 

rewizyjną.  

Przyłącze kanalizacyjne o zagłębieniu do 1,20m ocieplić izolacją z kruszywa 

keramzytowego. 

Wykopy wykonać zgodnie z  PN-B-10736. Po pozytywnym przeglądzie technicznym 

wykop zasypać warstwami z mechanicznym zagęszczeniem gruntu do 95% wartości 

Proctora. 

Rurociągi sieci po wykonaniu przepłukać i poddać próbom szczelności zgodnie z 

PN-EN-1610. 

Spływ ścieków sanitarnych w ilości 95% zużytej wody obliczeniowej w zależności od 

rodzaju, wydajności i liczby zainstalowanych przyborów przyjęto zgodnie z PN-B-01707. 

Całość prac należy wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami 

Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Ścieków. Wykonawca winien 

przekazać dla Inwestora i Odbiorcy Ścieków  dokumentację powykonawczą. W przypadku 

natrafienia w czasie robót na niespodziewaną przeszkodę należy powiadomić o powyższym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prace prowadzić przez uprawnionego wykonawcę. 

Trasę przyłączy nanieść powykonawczo na plany geodezyjne przez uprawnionego geodetę. 

Wykop zabezpieczyć szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub 

ściankami segmentowymi. Odbioru przyłączy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 

9. 

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych dla projektowanych budynków. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Główne ciągi kanalizacyjne prowadzić  pod posadzką przyziemia.  Rurociągi układane pod 

fundamentami montować w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalację kanalizacji sanitarnej 

wykonać z rur trójwarstwowych gdzie rdzeń wykonany jest z polipropylenu z wypełniaczem 

mineralnym np. w systemie Wavin. Kształtki powinny być wykonane z kopolimeru PP z 

wypełniaczem mineralnym. Rury powinny mieć gęstość nie mniejszą niż 1,15g/cm3 a 

kształtki 1,5g/cm3. Emisja dźwięku materiałowego zgodnie z PN-EN 14366 nie powinna 

być większa niż 15dB dla 4l/s i 55dB dźwięku powietrznego dla 4l/s. Montaż systemu 

powinien być wykonany za pomocą obejm z wkładką gumową.  

 Przewody od urządzeń sanitarnych prowadzić ze spadkiem minimalnym: 

1,5 % dla 160PVC 

2,5 % dla 110PVC 

3,5 % dla 75PVC 

4,5 % dla 50PVC 

Z projektowanych rekuperatorów należy odprowadzić skropliny  za pomocą rurociągów z 

PE-X/Al/PE np. firmy Wavin i włączyć do najbliżej położonego pionu kanalizacyjnego. 

Piony kanalizacyjne wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną w systemie 

pokrycia dachu. Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do 

elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy mocować 

pod kielichem rury. Podejścia dn 50 mm prowadzić podtynkowo, podejścia dn 110 mm do 

obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroić w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroić w 

bariery antyzapachowe Multistop np. firmy Kessel. Wszystkie umywalki, zlewozmywaki, 

pisuary oraz miski wc osadzane na ścianach w zabudowie lekkiej montować ze stelażami 

systemowymi np. w systemie Tece Profil firmy Tece. Jako przyciski spłukujące montować 
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przyciski ze stali szlachetnej np. do  TECEsquare metal firmy Tece. Podejścia i przewody 

spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. Odbioru 

instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. 

Kontrola jakości robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

do betonu i zapraw, i ustalić receptę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

-  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Odchylenia:  

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

-  wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

-  grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

-  szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek - dokładność do ± 5 mm. 

Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 

tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-      roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

-      wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

-      wykonane komory, 

-      wykonana izolacja, 

-      zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót 

ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

 Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 wydanymi przez COBRI 

INSTAL, 

Wszystkie prace montażowe, próby szczelności należy wykonywać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”   - cz. II - Instalacje 
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Przemysłowe i Sanitarne,  

oraz zgodnie z niżej wymienionymi normami: 

PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

graficzne. 

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z PVC. 

PN-87/H-74051/00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”. 

PN-88/B-06250 „Beton zwykły” 

PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 

PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze”.  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

PN-H-74051-2: 1994 „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 

PN-85/C-89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 

PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 

PN-72/H-83104 „Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy”. 

[16] PN-87/B-01100 „Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

 

Instalacja wodociągowe i przyłącze wodociągowe – kod CPV: 45330000-9, 45332200-5 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji wodociągowej. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Podstawowe materiały użyte do wykonania przyłącza muszą spełniać poniższe wymagania: 

- rura pe 100 sdr 11 - 110/10 

- przejście szczelne wgc integra dla rury 110/10 

- rura wywiewna ∅110 

- zwężka dwukołnierzowa dn65/50 nr 540 

- kołnierz specjalny do rur pe system 2000 dn100/110 nr 0400 

- zwężka dwukołnierzowa dn100/65 nr 540 

- zawór antyskażeniowy typ ba dn65 
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- filtr skośny siatkowy dn65 

- zasuwa kołnierzowa dn65 

- krócieć dwukołnierzowy l=200 dn 50 nr 530 

- wodomierz jednostrumieniowy flostar m dn50 

- krócieć dwukołnierzowy l=300 dn 50 nr 530 

- kołnierz specjalny do rur pe system 2000 dn65/75 nr 0400 

- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8 

- przejście szczelne wgc integra dla rury 75/6,8 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien mieć możliwość 

korzystania z następującego sprzętu: 

-      żurawi budowlanych samochodowych, 

-      koparek przedsiębiernych, 

-      spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

-      sprzętu do zagęszczania gruntu, 

-      wciągarek mechanicznych. 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów  

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

Technologia wykonania 

Przyłącze wodociągowe. 

Zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 08.09.2016r. nr TT/W/3771/2016 wydanymi przez 

AKWA spółka z o.o. w Nysie do projektowanego obiektu przyłącze wody prowadzi się z 

istniejącej sieci wodociągowej dz 90mm zabudowanej w drodze o nr 237. Włączenia 

dokonać za pomocą opaski nawiercającej. Projektuje się przyłącze wody z rur  63x3,8 

PE100 SDR 17 PN10. Połączenia rurociągów metodą zgrzewania doczołowego i 

elektrooporowego. Zgrzewanie rurociągów mogą prowadzić ekipy właściwie przeszkolone i 

wyposażone w profesjonalny sprzęt do zgrzewania i kontroli połączeń. Na przewody PE 
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założyć rury osłonowe na przejściu pod fundamentem i na odcinku pionowym do wysokości 

10cm nad posadzką. Kształtki i armatura wg wykazów na rysunkach. Zasuwy wyposażyć w 

obudowy teleskopowe. Końcówka trzpienia do klucza na wysokości 15-20cm poniżej 

pokrywy skrzynki. Skrzynki do zasuw o wymiarach zgodnych z DIN 4056 o śr. pokrywy 

150mm i wysokości 270mm. Teren wokół  skrzynek utwardzić w promieniu 1,0 metra np. 

za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych lub kostki brukowej.  

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonuje się za pomocą tablic 

tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub 

specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w 

odległości nie większej niż 5m od oznaczonego uzbrojenia. 

Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia 

określa norma PN-86/B-09700. Woda na cele p.poż. zasilana będzie z istniejących 

hydrantów znajdujących się w drodze nr 246 i 85. Wykopy wykonać mechanicznie, a w 

miejscach potencjalnych kolizji z infrastrukturą podziemną i w bezpośredniej bliskości 

budynków ręcznie jako wykopy umocnione zgodnie z PN-B-10736. Przed zasypaniem 

rurociągu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną trasy z pomiarami wysokościowymi. 

Przyłącza z rur PE układać na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Na rurociągu ułożyć drut 

miedziany DY o przekroju 1,0mm 2, który należy zamocować do obudowy zasuwy pod jej 

skrzynką. Trasę rurociągu oznaczyć taśmą koloru niebieskiego o szer. 40 cm. Taśmę układać 

30 cm ponad rurami PE. 

 

Instalacja wodociągowa 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej do celów socjalno gospodarczych projektuje 

się z rur z polipropylenowych PN20 np. w systemie instalacyjnym Ultra Bor plus, 

wykonanych z PP-RCT wzmacnianego włóknami bazaltowymi w środkowej części rury. 

Połączenia rur w instalacji wykonać za pomocą kształtek polipropylenowych. Instalacje wz i 

wc do celów bytowo-gospodarczych prowadzić w posadzce w izolacji np. ThermaEco FRZ 

grub. 9 mm (woda zimna) oraz 13 mm  (woda ciepła i cyrkulacja). Podejścia do przyborów 

wykonać w bruzdach ściennych w izolacji np. ThermaCompact IS o grub. 9 mm. Baterie 

umywalkowe stojące wandaloodporne czasowe z kalibratorem z rubinu np. firmy Presto. 

Bateria natryskowa czasowa wandaloodporna podtynkowa z kalibratorem z rubinu np. firmy 

Presto. Wszystkie baterie mają pochodzić od jednego producenta. Przed podejściami do 

stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosować kurki  kątowe 3/8” i 

pod baterie podejść wężykami zbrojonymi 3/8”. Podejścia pod baterię  natryskową panelu 

ściennego wykonać w bruździe ściennej. Podejścia pionowe pod pozostałe urządzenia 

sanitarne prowadzić w bruzdach ściennych. Do podłączenia spłuczki klozetowej zastosować 

kurki kątowe 1/2”. Na odejściach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej i ciepłej 

montować kulowe zawory odcinające, a na odejściach instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody 

montować zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu TA-therm. Mocowanie 

przewodów do ścian wykonać za pomocą uchwytów systemowych wyłożonych miękkimi 

wkładkami z gumy. Maksymalny rozstaw między podporami przesuwnymi dla przewodów 

prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zaleceń producenta rur. Po zamontowaniu 

instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej wodą na ciśnienie p = 0,9 MPa w 

ciągu 20 minut. Następnie instalację poddać dezynfekcji i płukaniu. Przejścia przewodów 

przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść pożarowych należy wykonać w tulejach 

osłonowych PVC wystających na 2 cm z obu stron przegrody i wypełnionych plastycznym 

uszczelnieniem niehamującym ruchu osiowego rury. Zwracać uwagę, by połączenia 
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znajdowały się poza przejściami przez przegrody. Obiekt projektowanej szkoły 

zaopatrywany będzie w cwu z projektowanej kotłowni węglowej wyposażonej w jeden 

pojemnościowy podgrzewacz cwu o pojemności jednostkowej 500 dm3.W celu okresowej 

dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe 

przegrzanie ciepłej wody użytkowej. 

 

Instalacja p.poż. – hydrantowa 

W budynku szkoły projektowanym zapotrzebowanie wody na cele przeciwpożarowe przy 

jednoczesnej pracy 2 hydrantów wewnętrznych dn 25mm przy wydatku jednego hydrantu dn 

25 mm – q = 1,0 l/s  wynosi: 

qp.poż. = 2 x 1,0 = 2,0 l/s 

W szkole projektuje się dwa hydranty dn 25mm w szafkach zaopatrzonych w komplet węży 

oraz prądownicę. Instalację p.poż. projektuje się z rur stalowych ze stali nierdzewnej np. w 

systemie KAN-therm Inox firmy KAN. 

 Przyjęto hydranty nawodnione z wężem tłocznym półsztywnym długości 30 m + 

prądownica i gaśnica 6 kg np. GP-6X-ABC BX. Ciśnienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy 

wydajności minimalnej 1,0 dm3/s dla hydrantu wielkości 25. Do obliczeń uwzględniono 

pracę jednocześnie dwóch hydrantów wewnętrznych o wielkości 25  tj. pobór wody w ilości 

2,0 dm3/s. Odległość montażowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m. 

Proponowane zestawy hydrantowe to np. szafki firmy Boxmet  w kolorze białym typu 25 

HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru instalacji Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal 

Zeszyt 7. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 

odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  wyd. 

Arkady 

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych, zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja, określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę 

itp. dostarczonego materiału. 

Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 
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- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

-sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 

-sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

-sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 

PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie”. 

PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”. 

PN-87/B-01100 „Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”. 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części 

składowych. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia 

-Terminologia. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania. 

 

Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV: 45331200-8 

Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 
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Materiały 

Wykaz elementów, urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podano w projekcie 

wykonawczym. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien 

mieć możliwość korzystania ze sprzętu dobrej jakości. 

Transport 

Kanały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Transport kręgów powinien 

odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Do przewozu mieszanki betonowej 

Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 

składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Materiały 

powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do 

wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami w wydzielonych pomieszczeniach 

przyjęto wentylację mechaniczną na podstawie wyliczonych objętości powietrza 

wentylowanego. Rozdział powietrza w systemie góra – góra. Z uwagi na charakterystykę 

obiektu i znaczne obciążenia wynikające z ilości jednocześnie przebywających osób w 

pomieszczeniach projektuje się wentylację nawiewno wywiewną działającą na 100% 

świeżego powietrza. 

Dobór central wentylacyjnych: 

- Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym o 

wydajności 713m3/h; moc nagrzewnicy wodnej 2,3kW np. firmy Klimor. 

- Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyżowym o wydajności 4000m3/h; 

moc nagrzewnicy wodnej 19,8kW np. firmy Klimor 

- Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym o 

wydajności 1500m3/h; moc nagrzewnicy wodnej 5,1kW np. firmy Klimor. 

 Do transportu powietrza z pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną przyjęto 

rozwiązanie z wykorzystaniem okrągłych i prostokątnych przewodów z blachy 

ocynkowanej. Zastosowane przy budowie instalacji wentylacji kształtki i łączniki z blachy 

ocynkowanej wykonane metodą walcowania i tłoczenia. Na poszczególnych 

kondygnacjach przewody wentylacyjne rozprowadzane są w przestrzeni sufitu 

podwieszonego lub obudowane zgodnie z projektem architektonicznym. 
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 Przewody wentylacyjne okrągłe montować jak pojedyncze przewody instalacyjne z tym, ze 

z użyciem obejm np. Niczuk uwg. Przewody prostokątne montować jak grupy przewodów, 

pamiętając o ułożeniu w profilu wkładki tłumiącej np. Niczuk tt.  

 W pomieszczeniu 108 zaprojektowano rekuperator ścienny o wydatku powietrza 105m3/h. 

Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki 

zamontowane w suficie podwieszonym np. firmy Systemair. 

 Na przewodach wentylacyjnych wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzonych 

wewnątrz budynku montować izolację cieplną np. typu Ventilam Alu plus gr 20 mm. 

W pomieszczeniach WC zamontować wentylatory ścienne montowane na kratkach 

kanalizacji grawitacyjnej o wydajności 50-150m3/h uruchamiane włącznikiem światła ze 

zwłoką czasową np. BF 150T "Systemair" 

 

Instalacja grzewcza zasilająca centrale wentylacyjne. 

Parametry czynnika grzewczego do central wentylacyjnych to woda 80/60°C przy max. 

ciśnieniu  = 0,3 MPa. Instalacje doprowadzającą cieplik do central wentylacyjnych 

wykonać z rur KAN-therm Steel firmy KAN z rur stalowych pokrytych na zewnątrz 

antykorozyjną warstwa cynku łączonych poprzez kształtki zaprasowywane typu press. 

Przewody rozprowadzające zasilania i powrotu prowadzić w przestrzeni stropu 

podwieszanego w izolacji ThermEco o grub. 40 mm. Przed każdą z central wentylacyjnych 

zamontować układ mieszający. Układ mieszający wyposażony jest w zawór trójdrogowy, 

pompę mieszająca, zawory odcinające i zwrotne, filtr siatkowy, zawór regulacyjny, 

manometr i termometr. Dodatkowo należy dokompletować siłownik dla każdego z 

zaworów trójdrogowych. 

 

Kontrola jakości robót 

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie 

odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  wyd. 

Arkady. 

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę 

itp. dostarczonego materiału. 

 Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 
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- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

Odbiór końcowy polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu. 

 

Normy i opracowania pomocnicze 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, tom II – 

„Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych'' wyd. Warszawa, wrzesień 2002 r. PN-EN 12599:2002 

Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 

PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania. 

PN-B76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej. 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego 

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
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 Instalacja centralnego ogrzewania -  kod CPV: 45331100-7 

Wstęp 

Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła, 

- grzejniki i inne odbiorniki ciepła, 

- armatura, 

- inne wyroby i materiały.  

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien mieć możliwość korzystania 

z następującego sprzętu: 

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

- pion murarski, 

- łata murarska, 

- łata ważona i łata kierunkowa, 

- wąż wodny, 

- poziomica uniwersalna, 

- sznur murarski, 

- kątownik murarski, 

- wykrój. 

b) Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym: 

- zaciskarka do rur stalowych łączonych przez zaprasowywanie, 

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa, 

- zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych, 

- zestaw do spawania gazowego, 

- giętarka do rur.  

 

Transport 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu,                

zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności, 

występujących w czasie ruchu pojazdów. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona 

ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów. 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 

nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
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mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę, określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

 

Technologia wykonania 

Instalacja centralnego ogrzewania 

W budynku szkoły projektowanej proponuje się centralne ogrzewanie wodne, pompowe z 

rozdziałem mieszanym, systemu zamkniętego. Projektowana instalacja grzewcza zasilana 

będzie z projektowanej kotłowni na paliwo stałe. Parametry czynnik grzewczego - woda 

70/55°C.  

 Dla pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowano trzy nagrzewnice wodne 

jednorzędowe o temperaturze 70/50°C i mocy 12,1 kW np. AGB firmy Klimor. 

Obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831. 

Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej. Nie przewiduje się ogrzewania 

pomieszczenia magazynu. Zapotrzebowanie ciepła uwzględniono w bilansie pomieszczeń 

sąsiadujących. Projektowane obciążenie cieplne budynku wynosi 95,7kW. 

 Przewiduje się wykonanie instalacji grzewczej z rur polipropylenu PP-RCT wzmacniany 

wkładką aluminiową w systemie BOR PLUS typu Stabi. Instalacja c.o. rozprowadzana 

będzie na poziomie kondygnacji przyziemia w posadzce. Piony zasilające na wszystkich 

kondygnacjach prowadzić w bruzdach ściennych lub w przestrzeni między ścianą nośną, a 

ścianką działową w izolacji np. Therma Compact IS.  

Elementami grzejnymi będą stalowe grzejniki konwektorowe z połączeniem środkowym ze 

zgrzanym zespołem zaworowym w kształcie litery ”T” np. typu VM Cosmo T6 

Vogel&Noot. Grzejniki Cosmo T6 wyposażone w wkładki zaworowe uzbroić w głowice 

termostatyczne np. firmy Danfoss. Na kondygnacji I piętra we wszystkich grzejnikach 

zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. Nastawy wstępne zaworów 

termostatycznych wykonać po płukaniu instalacji. Szczelność zładu na gorąco należy 

przeprowadzić przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje 

można uznać za spełniającą wymagania szczelności, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 

niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. Instalacje 

odpowietrzać poprzez odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki ręczne 

przygrzejnikowe. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane z wyjątkiem przejść 

pożarowych należy wykonać w tulejach osłonowych stalowych wystających na 2 cm z obu 

stron przegrody i wypełnionych plastycznym uszczelnieniem niehamującym ruchu 

osiowego rury np. pianką poliuretanową. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania 

przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie p = 0,45 MPa w ciągu 20 minut. Instalację 

dokładnie przepłukać. Odbioru instalacji dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal 

Zeszyt 6. 

 

Technologia kotłowni 

W projektowanej kotłowni dobrano kocioł w układzie otwartym o mocy 150kW np. typu 

SAS EKO. Kocioł współpracuje z instalacją za pośrednictwem wymiennika płytowego, 
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zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym. Dobrano wymiennik ciepła 

płaszczowo-rurowy JAD K. 

Dla wymuszenia przepływu cieplika przez  instalacje przyjęto  pompy elektroniczne np. 

typu: 

Stratos 30/1-6 PN 10 (istn. instalacja c.o.),  

Stratos 25/1-6  PN 10 (proj. instalacja c.o.),  

Stratos 65/1-6 PN 6/10 (wymiennik ciepła), 

 Yonos PICO 25/1-8 (ROW) (proj. nagrzewnice powietrza), 

Stratos 40/1-4  PN6/10 (instalacja wentylacji mechanicznej),  

Stratos 30/1-6  PN10  (podgrzewacz ciepłej wody użytkowej),  

Stratos-Z25/1-8 PN 10 (cyrkulacja ciepłej wody), 

Drain TC 40/8 (pompa zatapialna do ścieków). 

Do podgrzewu ciepłej wody użytkowej przewidziano podgrzewacz pojemnościowy np. 

firmy Viessmann typu Vitocell 100-V o pojemności 500dm3. Zabezpieczenie 

podgrzewacza c.w. stanowić będzie zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe np. 

typu Refix DD33. 

Uzupełnienie wody w kotłach i instalacji c.o. przeprowadzić poprzez stację zmiękczania 

wody np. typu Aquaset 500- N o wydajności 1,2 m3/h. 

Na całość wykonanych instalacji grzewczych kotłowni nałożyć izolację termiczną ze 

spienionego poliuretanu np. typu Thermaflex PUR gr. 40 mm firmy Thermaflex.  

Do wyciągu żużla i popiołu zastosować wyciągarkę elektryczną np. RIO 100.  

Po płukaniu instalacji c.o. wykonać próby ciśnieniowe w stanie zimnym i gorącym przy 

ciśnieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciągu 20 minut. Naczynia przeponowe podłączyć po 

płukaniu instalacji. Rozruch próbny przez 72 godziny. Wywiew z kotłowni stanowić będą 

dwa kominy grawitacyjne  o średnicy 17x12cm. Wentylację nawiewną kotłowni 

projektuje się kanałem typu „Z” z blachy tytanocynkowej o wymiarach 30x30cm. 

 

Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia  

(PN, aprobata techniczna, itp.). 

Jakość wykonania instalacji powinna być potwierdzona przez Wykonawcę  

w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych robót. Jakość robót powinna być zgodna 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”  

wyd. Arkady 

Odbiór robót 

 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany  bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych 

dokumentów odniesienia.  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio 

znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. 

Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym 

instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Sprawdzić należy typ, klasę 
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itp. dostarczonego materiału. 

 Odbiór robót 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli robót, która powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm. 

Odbiór końcowy polega na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych 

w nich postanowień, 

- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją montażu. 

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z 

tworzyw sztucznych.  

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 

2164 ze zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570), 

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1645). 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129,), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.),  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI 

INSTAL. 

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. 

COBRTI INSTAL. 

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 

Wymagania.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

VIII. Instalacje elektryczne 
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 Wstęp 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z 

wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu. 

Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w powyższym punkcie. 

Materiały 

Materiały, elementy i urządzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny 

odpowiadać Polskim Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Sprzęt 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami 

producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt 

zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny mieć aktualne 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i 

urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym, a na widocznym 

miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. Używane na budowie maszyny i urządzenia 

można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. 

Zabronione jest przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i 

urządzeń w trakcie ich pracy na budowie. 

Transport 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. Na czas transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 

wytwórców, w szczególności: 

- zabezpieczyć transportowane urządzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni, na czas transportu należy z przewożonych 

urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 

przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki oraz inną aparaturę mniej 

odporną na wstrząsy i drgania. 

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska 

montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 

powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez 

założenie na oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych.  

Technologia wykonania 

Zasilanie projektowanej rozbudowy szkoły 

W przedsionku holu przewiduje się lokalizację rozdzielni głównej. W istniejącej 

rozdzielni głównej szkoły zabudowany zostanie rozłącznik bezpiecznikowy, z którego 

wyprowadzone będzie zasilanie rozdzielnicy głównej nowego obiektu. Zasilanie 

wykonać przewodem 4(LgY1x50mm²) prowadzonym w rurze ochronnej DVK110. 
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Zasilanie wyprowadzone z rozdzielnicy głównej istniejącej szkoły poprzez piwnice 

obiektu istniejącego wprowadzone będzie w części nowego obiektu pod posadzką, 

poprzez wyłącznik przeciwpożarowy wprowadzone do rozdzielnicy nowego obiektu. 

Rozdzielnica w II klasie izolacyjności o stopniu ochrony IP44. Schemat rozdzielnicy 

załączono w projekcie.  

Instalacja fotowoltaiczna 

Na dachu sali gimnastycznej wykorzystując warunki nasłonecznienia projektowanych 

będzie 120 paneli fotowoltaicznych, każdy o mocy 275Wp. Łącznie uzyskiwana będzie 

moc fotowoltaiczna 33kWp. Wyprodukowana energia elektryczna przekazana będzie do 

rozdzielnicy inwerterów zlokalizowanej w obudowie wnękowej w części komunikacyjnej 

pierwszego piętra. Projekt przewiduje system grid-connected. System ten uzależniony jest 

od sieci energetycznej działajacej w tym terenie. Nadmiar energii elektrycznej 

wyprodukowanej przejmie sieć, niedobór z systemu PV zostanie uzupełniony z sieci 

przedsiębiorstwa energetycznego. Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej 

konstrukcji w oparciu o instrukcję dostawcy pod kątem 15˚ w kierunku nasłonecznienia. 

Moduły łączone będą ze sobą w odpowiednio dobrane łańcuchy, które stanowić będą 

generator słoneczny włączony do inwertera. Połączenia modułów należy łączyć za 

pomocą przewodów dostarczonych wraz z modułami. Poszczególne łańcuchy łączyć z 

inwerterem poprzez rozdzielnicę DC1 i DC2 kablami solarnymi o przekroju 10mm². Z 

poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca przyłączenia przewody prowadzić w 

korytkach kablowych przystosowanych do instalacji zewnętrznych, do miejsca przepustu 

dachowego. Koryta muszą być odporne na promieniowanie UV. Przejścia kabli przez 

dach budynku realizowane poprzez zastosowanie przepustów dachowych - muszą być 

zabezpieczone przed możliwością przeniknięcia wody. Dla projektowanego systemu 

dobrano dwa inwertery trójfazowe, które instalowane będą przy rozdzielnicy inwerterów. 

Odczyt wyprodukowanej energii elektrycznej jest widoczny bezpośrednio na inwerterach 

oraz poprzez sieć LAN podłączoną do inwerterów. Projektowana instalacja PV 

wprowadzona zostanie do rozdzielnicy głównej.  Na dachu projektowanej sali 

gimnastycznej przewiduje się lokalizację 120 paneli monokrystalicznych 275Wp, np. 

Vitovolt 200 275Wp, o łącznej mocy 33kWp. Dla potrzeb zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych poszczególnych łańcuchów paneli przewiduje się na dachu 

lokalizację dwóch szafek IP65 DC z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi DC. 

Okablowanie pomiędzy panelami a szafami DC prowadzone będzie w korytach 

kablowych odpornych na UV kablami odpornymi na UV. Konstrukcje paneli PV łączyć 

przewodem LgY1x16 z projektowaną szyną GSU w rozdzielnicy głównej. Okablowanie z 

szaf DC wprowadzone będzie do dwóch inwerterów DC/AC 20kW instalowanych w 

pomieszczeniu technicznym budynku istniejącego. Obok konwerterów zabudowana 

będzie rozdzielnica inwerterów wraz z licznikiem wyprodukowanej energii elektrycznej, 

połączona dalej z istniejącą rozdzielnicą szkoły poprzez wyłącznik sterowany zdalnie. 

Inwertery łączyć z instalacją połączeń wyrównawczych. 

Moduły fotowoltaiczne 

Projektowany system fotowoltaiczny o łącznej mocy 33kWp składa się ze 120 szt. 

modułów fotowoltaicznych 275Wp, np. Viessmann  Vitovolt 200 275Wp . Dobór mocy 

generatora wykonano w oparciu o dostępną powierzchnię zabudowy oraz wytycznych 

Inwestora. Dobrano inwertery trójfazowe wraz z odpowiednim podziałem modułów na 

łańcuchy. Ważne jest, aby do jednego MPP - Trackera podłączone zostały łańcuchy o 

takiej samej ilości modułów. Inwerter należy zainstalować zgodnie z wytycznymi 
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instrukcji montażowej zwracając w szczególności uwagę na odległości od sąsiednich 

urządzeń. Po zainstalowaniu  inwerterów należy je połączyć z instalacją wyrównawczą 

budynku LgY 6 mm2. Moduły fotowoltaiczne instalować na systemowej konstrukcji 

zalecanej do zastosowanych modułów. Montaż należy przeprowadzić w oparciu o 

instrukcję dostawcy. Należy bezwzględnie unikać zacienienia. Konstrukcję aluminiową 

należy połączyć z instalacją odgromową -  sprawdzić wartość  uziomu wymagany < 10 

Ω. Moduły należy łączyć szeregowo w łańcuchy za pomocą przewodów dostarczonych 

wraz z modułami PV. Nadmiary ww. przewodów należy przymocować do konstrukcji 

aluminiowej za pomocą opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe 

czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogą mieć kontakt z 

promieniowaniem słonecznym należy dodatkowo zabezpieczyć stosownymi osłonami. 

Wszystkie połączenia między modułami należy wykonać za pomocą złączy typu MC4. 

Poszczególne łańcuchy modułów należy łączyć z inwerterem poprzez rozdzielnice DC1 

przewodami solarnymi o przekroju 6 mm2. W rozdzielnicy DC należy zainstalować 

bezpieczniki rozłącznikowe oraz ochronniki przepięciowe. Nie ma potrzeby stosowania 

dodatkowego rozłącznika izolacyjnego ze względu na to, że zastosowane inwertery 

zawierają je w formie klucza. Należy przewidzieć możliwość odłączenia obydwóch 

biegunów każdego łańcucha.  Z poszczególnych łańcuchów modułów do miejsca 

przyłączenia, przewody należy prowadzić w korytach kablowych H30 o szerokości 50 i 

100mm. Wewnątrz budynku przewody należy poprowadzić od miejsca przepustu 

dachowego do inwerterów, najkrótszą możliwą trasą z uwzględnieniem maksymalnych 

długości przewodów. 

Rozdział energii elektrycznej, sposób prowadzenia instalacji 

Każda kondygnacja posiada rozdzielnice zasilane z rozdzielni głównej. Każda 

kondygnacja posiada sufit podwieszony. Dla przejścia instalacji między kondygnacjami 

przewidziano kanał instalacyjny uwzględniający potrzeby instalacji elektrycznych i 

niskoprądowych. W suficie podwieszonym instalacje prowadzone będą w korytach 

kablowych perforowanych instalowanych na wysięgnikach ściennych lub podwieszonych 

do stropu. 

Instalacja oświetleniowa 

W projektowanym i istniejącym obiekcie wyróżnia się: 

• oświetlenie podstawowe obiektu 

• oświetlenie awaryjne 

• oświetlenie awaryjne kierunkowe dla potrzeb ewakuacji 

Oświetlenie podstawowe 

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym oraz wytycznymi programu funkcjonalno 

-użytkowego oświetlenie wykonać oprawami ze źródłem światła LED. Poziom natężenia 

oświetlenia dla pomieszczeń dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1 "Oświetlenie 

miejsc pracy". 

• Sale wykładowe - Em = 500 Lx 

• Sale lekcyjne - Em = 300 Lx 

• Komunikacja - Em = 100 Lx 

• Pomieszczenia sanitarne - Em = 100 Lx 

• Pomieszczenia techniczne - Em = 200 Lx 

• Pomieszczenia gospodarcze - Em = 100 Lx 

Wykaz opraw oświetleniowych załączono na poszczególnych rzutach. 

Wykonując obliczenia doboru opraw oświetleniowych dla obiektu projektowanego, 
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również dla obiektu istniejącego wykonano dobór opraw z uwagi na zastosowanie opraw 

ze źródłem światła LED w całym obiekcie. W pomieszczeniach obiektu istniejącego 

można podłączyć oprawy projektowane do obwodów istniejących oświetlenia.  

Instalacja oświetlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zasilane będzie z lokalnych rozdzielnic 

elektrycznych. 

W komunikacji obiektu przewiduje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne: 

• oświetlenie awaryjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie działania 2 godzin. 

Oprawy te wyposażone w źródła światła LED 3W, ze świadectwem dopuszczenia 

CNBOP, 

• oświetlenie awaryjne oprawami zewnętrznymi jednofunkcyjnymi IP65 PC LED 

mrozoodpornymi ze świadectwem dopuszczenia CNBOP. Oprawa pełni funkcję 

oświetlenia podstawowego (załączanie ręczne) oraz oświetlenia awaryjnego (w 

przypadku zaniku napięcia), 

• oświetlenie ewakuacyjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie działania 1 

godziny. Oprawy te wyposażone w źródła światła LED 3W i odpowiedni piktogram, z 

świadectwem dopuszczenia CNBOP. 

Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - 

oświetlenie awaryjne) musi spełniać następujące warunki: 

a) w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx,  

b) wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 40,  

c) na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie 

oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx,  

d) w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia 

ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą: 

-  przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, 

-    obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

-    przy każdej zmianie kierunku, 

-    przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 

-    na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

-    w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 

-    w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być 

tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego 

miejsca. Uwaga: jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i 

przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to 

powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich 

pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w 

poziomie). Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN--EN 

50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,  obowiązującej w Polsce 

od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało 

następujące wymagania: 

a) oświetlało znaki ewakuacyjne,  

b) zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc 

bezpiecznych  (stref bezpieczeństwa), 

c) zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także 

rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego, 



115 

 

d) posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia  

podstawowego, 

e) włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego, 

f) gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w 

przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu, 

f) zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 

awaryjnej. 

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne jednofunkcyjne wyposażone w funkcję autotestu.  

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw 

awaryjnych, nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń, ani czynności serwisanta, żeby 

wykonać wymagane przez normę PN-EN 50172 testowanie.  

AUTOTEST w oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie ich pełnej 

sprawności technicznej, poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu 

świecenia w trybie pracy awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa 

sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające 

funkcjami: 

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A, 

- sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B, 

- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, 

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody 

LED. 

Terminy kolejnych testów wyzwalane są przez wewnętrzny zegar, zgodnie z 

oprogramowaniem mikroprocesora. Według normy PN-EN 50172, TEST A musi być 

wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.  

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy 

awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawność działania 

poszczególnych podzespołów oprawy. TEST B polega na przełączeniu oprawy w tryb 

pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu świecenia do momentu rozładowania akumulatorów. 

Zmierzony czas świecenia porównany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem 

świecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartości czerwona dioda 

sygnalizuje uszkodzenie akumulatorów. Dzięki pełnemu rozładowaniu akumulatorów (do 

progu napięcia określonego przez producenta akumulatorów), a następnie naładowaniu 

następuje ich prawidłowe uformowanie. 

Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie są jako oprawy kierunkowe wszystkich typów, 

zarówno w wersji świetlówkowej, jak i LED, oraz jako oprawy doświetlające drogi 

ewakuacyjne ze świetlówkami i diodami LED, a także z lampami halogenowymi. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oświetlenia dróg ewakuacyjnych 

wykonuje się z typowych opraw stosowanych do oświetlenia podstawowego, poprzez 

zamontowanie w nich modułów awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to możliwość 

stworzenia spójnego systemu oświetlenia awaryjnego, w którym wszystkie oprawy 

testowane są automatycznie.  

Dzięki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, użytkownik obiektu ma zagwarantowaną 

pełną kontrolę stanu technicznego całego systemu oświetlenia awaryjnego. Oprawy te 

spełniają jedno z najważniejszych wymagań normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: 

„Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone 

w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego”. 
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Oświetlenie zewnętrzne terenu 

Parkingi, droga wewnętrzna oraz ciągi piesze wokół obiektu objęte będą oświetleniem 

oprawami: 

 - latarniami oznaczonymi symbolem "1" - oprawami parkowymi LED 50W 

instalowanymi na słupach oświetleniowych o wysokości 4m z fundamentem 

prefabrykowanym - oświetlenie parkowe, 

 - latarniami oznaczonymi symbolem "2" - oprawami ulicznymi LED 100W 

instalowanymi na wysięgniku 1,5 na słupach oświetleniowych o wysokości 8m z 

fundamentem prefabrykowanym.  

Słupy oświetleniowe: 

• słup oświetleniowy z fundamentem prefabrykowanym  

• słup stalowy ocynkowany metodą ogniową, następnie malowany proszkowo 

• fundamenty słupów oświetleniowych winny wystawać 3cm ponad powierzchnię 

gruntu. Fundament betonowy oraz słup na wysokości 30cm od ziemi zabezpieczyć 

abizolem dostosowanym do malowania na cynk. 

• słupy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem 

• stosować tabliczki posiadające izolacje klasy II oraz zaciskami do 35mm² z 

wkładką bezpiecznikową DO1/E14-6A. Tabliczka oświetleniowa  - trzyzaciskowa 

• na slupach umieścić tabliczki opisowe z numeracją słupów. Na tabliczce umieścić: 

• informacje o numerze szafki: 

o Numer obwodu – cyfra rzymska 

o Numer kolejny słupa – cyfra arabska 

o Rok budowy 

• tabliczki opisowe słupów umieścić od strony ciągu pieszo – jezdnego 

• tabliczki mocować na wysokości 1,7m nad poziomem ziemi. 

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych 

Dla potrzeb ogólnych przewidziano gniazda podtynkowe 230VAC/16A/Z zasilane z 

rozdzielnic lokalnych. Dla potrzeb zasilania stanowisk informatycznych przewidziano 

sieć dedykowaną 230VAC, zasilaną z lokalnych tablic komputerowych oznaczonych 

symbolem "TK".  

Wytyczne wykonania instalacji: 

1) instalacja zasilająca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek 

rozgałęźnych,  

2) wyłączniki oświetlenia instalowane są na wysokości 1,4 m od posadzki we wszystkich 

pomieszczeniach, 

3) instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodem YDYpżo 3(4) x 1,5 mm2. 

Obwody gniazd wtykowych zasilane będą przewodami YDYpżo 3 x 2,5 mm2. W 

pomieszczeniach WC stosować gniazda o stopniu ochrony IP 44. 

4) w pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalować na wysokości 1,5m od posadzki.  

5) w pomieszczeniach suchych – stosować osprzęt IP20. 


