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I.  Wymagania ogolne



1. Nazwa zadania inwestycyjnego
" Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwnicy ".
2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt branzy budowlanej architektoniczno-konstrukcyjnej oraz
instalacyjnych (instalacje sanitarne, elektryczne oraz niskopradowe) w obiektach
budowlanych.
3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Roboty stanu zerowego:
- roboty ziemne
- fundamenty zelbetowe
- sciany fundamentowe
- izolacje przeciwwodne
Roboty stanu surowego:
- $ciany i stupy no$ne nadziemia
- stropy, stropodach, schody i podesty
- $cianki dziatowe
- dach - pokrycie,
- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Zestawy szklane, okna 1 drzwi zewngtrzne
Roboty stanu wykonczeniowego — wewnetrzne:
- tynki
- oblicowania
- roboty malarskie
- podtoza
- podtogi i posadzki
- sufity podwieszone
- drzwi wewng¢trzne
- S$lusarka wewngtrzna
Roboty stanu wykonczeniowego — zewnetrzne:
- izolacje cieplne i przeciwwilgociowe
- systemowa stolarka ostonowa
- oktadziny elewacji
- balustrady i elementy $lusarki zewnetrzne;j
Roboty zewnetrzne rézne, uksztattowanie terenu:
- plantowanie gruntu rodzimego
- rozplantowanie ziemi z odktadu
- Zasypanie lokalnych nierownosci




Roboty zwigzane z budowg przylaczy:

- wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych,

- budowa przytaczy,

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych:

- Wewnetrzna instalacja wodociggowa

- Wewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- kotlownia

Roboty zwigzane z wykonanie instalacji elektrycznych:

- instalacje elektryczne w budynku

- 0O$wietlenie terenu

- instalacja ogrzewania rynien

- instalacje niskopradowe

W zakres robot podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych projektem
budowlanym i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty
towarzyszace 1 tymczasowe. W zakres robdt podstawowych obcigzajacych wykonawce
wchodza, w szczegodlno$ci, nastepujace rodzaje robot towarzyszacych i tymczasowych:

- Ogrodzenie i1 zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem ewentualnych daszkow
zabezpieczajacych i ktadek,

- Wykonanie tymczasowych przylaczy mediow do placu budowy z zalozeniem
opomiarowania,

- Wykonanie tymczasowych dojazdéw do wydzielonych czgéci placow budowy,

- Zapewnienie obslugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

-  Zapewnienie obstugi kominiarskiej wraz z protokotem ostatecznego odbioru
przewodow kominowych,

- Zapewnienie nadzoru przedstawicieli dostawcow mediow nad realizacja wszystkich
sieci 1 przylaczy.

Opis formy budynku:

Inwestycja obejmuje Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Niwnicy, z zagospodarowaniem terenu oraz budowg poszczegdlnych przytaczy.
Zaprojektowano budynek czgsciowo podpiwniczony, z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi. Budynek zaprojektowano jako prosta w wyrazie architektonicznym bryte
nawiazujaca do architektury modernistycznej. Projekt pozostaje rdwniez w zwigzku z
miejscowq tradycjg architektoniczng, ktéra w tym wypadku przektada si¢ na kolorystyke 1
materiaty wykonczeniowe budynku. Zaproponowane materiaty i kolorystyka koresponduja
z lokalng architekturg i wpisuja si¢ w jej charakterystyczne elementy.

Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane:

Sciany zewnetrzne:

- Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych, ocieplone i
otynkowane,

- Tynk cienkowarstwowy,

- Tynk mozaikowy,

- Fasada aluminiowa / oktadziny $cienne,

- Slusarka aluminiowa,




- Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Sciany wewnetrzne:
- Sciany konstrukcyjne wykonanie z bloczkéw wapienno-piaskowych,
- $ciany o wymaganiach PPOZ wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych,
- piony komunikacyjne obudowane beda szachatmi mieszczacymi instalacje wew. i
urzadzenia,
- $ciany o wymaganiach akustycznych wykonane w konstrukcji szkieletowej gipsowo-
kartonowej na ruszcie stalowym z wypelnieniem weing mineralna,
- $ciany dzialowe w konstrukcji szkieletowej gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym
z wypehieniem welng mineralna.
Dach:
- nad catoscig budynku przewiduje si¢ dach ptaski, pokryty membrang PCV.
Okna i fasady:
- fasada aluminiowa malowana proszkowo,
- stolarka o wymiarach standardowych (okna) wykonane wg. zatozen zamawiajacego PCV
i aluminiowa,
- przestrzenie mi¢dzyokienne w fasadzie aluminiowej wykonane jako spandrel
nieprzezierny ze szkta malowanego z wypetnieniem z welny mineralnej,
- wykonczenie wewnetrznych czgéci otworow okiennych z blachy tytanowo-cynkoweyj,
- klatki schodowe wyposazone beda w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami
Technicznymi, spelniajace rowniez role $wietlikow, wylazow dachowych mogacych
stuzy¢ do przewietrzania pionowych drég komunikacji.
Drzwi:
- drzwi frontowe — $lusarka aluminiowa, szkto bezpieczne, hartowane,
- drzwi wewnetrzne — w zaleznosci od strefy 1 klasy bezpieczenstwa, drewniane lub
metalowe,
- drzwi w salach lekcyjnych - dzwigkoszczelne 45dB,
- zadaszenia wykonane jako daszki szklane na konstrukcji punktowe;j.
Prace Slusarskie i stolarskie:
- obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkoweyj.
Posadzki:
- posadzki komunikacji ogélnej i klatek schodowych wykonane beda z ptytek gresowych
lub wytozone wyktadzing obiecktowg
- posadzki pomieszczen mokrych wylozone beda ptytkami ceramicznymi,
- pomieszczenia biurowe wylozone beda wyktadzing obiektowa.
Wyposazenie:
- Projektant przewiduje ,Sredni standard” w kwestii: wewnetrznych urzadzen,
materialéw wykonczeniowych 1 uzytych technologii.
5. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matlej architektury:
- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach,




- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: tfawki,
Smietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obickt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe,

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place pod $Smietniki,

- terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne,

- dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

- wlasciwym  organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci.

- wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

- organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
o samorzadzie zawodowym architektow i inzynierow budownictwa.

- drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,



- kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe,

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze, niezbgdne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot,

- materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych,

- czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

- ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych,

- grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien,

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne 1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

- istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

- normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji,



- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych,

- Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- Przedstawiciel Zamawiajacego — jest to osoba fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowsa.

6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych.
Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i inne dokumenty.
Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdéow lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST. Wielkos$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST 1 maja
wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody uzytkownikow.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdOw 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bg¢da
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod powierzchnig ziemi, np. rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 Uzytkownika oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Bezpieczenstwo i1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

11



Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposédb ciagglty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

7. Materialy
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania
SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zt6z miejscowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.
Eksploatacja zZrodet materialdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostanga przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
1 wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

9. Transport

10.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Przed rozpoczgciem roboét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
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11.

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i
badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdow oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okres§lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostatly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej.Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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12.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania.
Dla umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i robot z wymaganiami SST, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ostatecznego odbioru koncowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg 1
podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych obioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
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13.

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢, w szczegdlnosci:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych,
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupehliajagcych w  poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- dokumentacje wykonania rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

14. Przepisy zwigzane
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Ustawy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.).

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
2164 ze zm.).

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570).

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
191 ze zm.).

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125
ze.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
672 ze zm.).

Rozporzadzenia:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779).

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041 ze zm.).

Inne instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu budowy
Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu budowy sg $rodki wyposazenia
technologicznego budowy, niezbedne do sprawnej realizacji poszczegolnych procesow
budowlanych. Zalicza si¢ do nich:
- drogi na terenie budowy,
- place sktadowe (odkryte 1 ostoni¢te dachem) oraz magazyny zamknigte,
- urzadzenia produkcyjne (np. wytwornie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie),
- urzadzenia 1 instalacje ogodlne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wode, energi¢
elektryczna, energi¢ cieplna, spr¢zone powietrze itp.,
- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne,
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urzadzenia ochrony.
Zagospodarowanie placu budowy moze zmienia¢ si¢ w poszczegdlnych fazach realizacji
budowy i w takim przypadku powinno przygotowac si¢ plany zagospodarowania placu dla
kazdej z tych faz. Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z wznoszeniem okreslonego obiektu budowlanego lub
zespotu obiektow. Wielko$¢ placu budowy trzeba kazdorazowo ustali¢ indywidualnie z
uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Przy nieograniczonych mozliwos$ciach
terenowych wielko$¢ placu budowy mozna przedstawi¢ jako sume:

P = pz+pa+ps+pp+pd

gdzie:

pz — powierzchnia zabudowy wznoszonego obiektu lub zespotu obiektow,

pa — powierzchnia zabudowy obiektéw administracyjnych, socjalnych i
higieniczno-sanitarnych,

ps — powierzchnia magazynow i placow sktadowych materiatow 1 elementow
konstrukcyjnych,

pp — powierzchnia stanowisk produkcyjnych, wytworni pomocniczych (powierzchnia
zajgta przez maszyny budowlane),

pd - powierzchnia drog wewnetrznych, placow manewrowych i przejsc.

Proporcje pomiedzy poszczegdlnymi powierzchniami wystepujagcymi we wzorze sg rozne i
uzaleznione od charakteru budowy i warunkow lokalnych.

2. Projektowanie zagospodarowania placu budowy
Podstawg do projektowania zagospodarowania placu budowy sg harmonogramy przebiegu
realizacji robot.
Z harmonogramow tych wynikaja:
- kolejno$¢ wykonania poszczegdlnych proceséw budowlanych,
- czas wykonania tych procesoOw oraz wielkos¢ produkcji dzienne;.
Na tej podstawie ustala si¢:
- terminy przygotowania poszczeg6dlnych elementow zagospodarowania placu budowy,
- zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng, parg, sprezone powietrze i wodg, co jest
podstawg projektowania tymczasowych instalacji budowy.
Na podstawie harmonogramoéw zapotrzebowania na materialy ustala si¢ niezbedne
powierzchnie sktadowisk 1 magazyndw. Harmonogramy zatrudnienia sg podstawag do
okreslenia wielko$ci tymczasowych budynkéw administracyjnych i socjalnych, a
harmonogramy pracy maszyn okreslaja dla przyjetych rodzajow maszyn ich liczbe,
terminy, czas pracy na budowie oraz niezbedne drogi dojazdowe, manewrowe i place
postojowe. Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy nalezy zachowaé
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wlasciwa kolejno$¢ rozmieszczania jego elementow. Zalecana tu kolejno$¢ jest
nastepujaca:

1. Drogi na placu budowy obejmujace dojazdy do placu budowy od najblizszej drogi
publicznej.

2. Place skladowe materialéw i1 elementow konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z
urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi.

3. Urzadzenie do wytwarzania potfabrykatéw (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.),
urzadzenia wytwarzajgce prefabrykaty (betonowe, zelbetowe lub metalowe), urzadzenia
ustugowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materialowe).

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu
budowy dla robotnikéw i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze
socjalno-bytowe).

5. Urzadzenia i instalacje ogdlne budowy zapewniajgce zaopatrzenie w wodg, energie
elektryczna, spre¢zone powietrze, pare, urzgdzenia przeciwpozarowe itp.

Kolejnos¢ realizacji elementéw zagospodarowania placu budowy jest odmienna od
przyjetej przy projektowaniu i jest nastepujaca:

1. wyznaczanie w terenie granic dziatki (terenu budowy),

2. ogrodzenia i elementy zabezpieczenia terenu budowy oraz tablica informacyjna,

3. pomieszczenia dla kierownictwa budowy i tymczasowe magazyny oraz wznoszone
robwnoczesnie z nimi obiekty socjalno-bytowe i higieniczno-sanitarne dla potrzeb
pracownikoéw. Budowg tras komunikacyjnych nalezy rozpocza¢ od drogi dojazdowej, a
etapowanie budowy drog wewnetrznych powinno by¢ zsynchronizowane ze wznoszeniem
wymienionych  wyzej obiektow. Wykonanie = poszczegdlnych  obiektow
produkcyjno-ustugowych jest uwarunkowane terminami rozpoczgcia poszczegolnych
robdt budowlanych.

Zwykle kolejnos¢ wykonania obiektéw zaplecza produkcyjnego jest nastepujaca:

1. magazyny,

2. warsztaty,

3. bazy transportowe,

4. obiekty socjalno-bytowe.

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego
doprowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp.

3. Elementy zagospodarowania placu budowy
3.1. Drogi na placu budowy
Projektujac uklad drog na placu budowy nalezy uwzglednié: istniejgcg sie¢ drog
publicznych, drogi dojazdowe taczace budowe z siecig drég publicznych, drogi
wewnetrzne usytuowane na placu budowy. Projektowanie drog na placu budowy polega na
ustaleniu nastgpujacych elementéw:
- schematu przeptywu tfadunkow,
- wytyczenie tras przejazdu jednostek transportu zewnetrznego po wewnetrznych drogach
budowy,
- odpowiednich frontéw wytadunkowych,
- odpowiednich podiozy 1 nawierzchni drog,
- wlasciwych sposobow zatadunku i roztadunku.
Uktad drog wewnetrznych na placu budowy powinien zapewniac, aby:
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- §rodki transportowe mogty dojechac blisko miejsca przeznaczenia,

- drogi dowozu znajdowaty si¢ w zasiegu urzadzen podnosnych,

- w przypadku drogi przebiegajacej wzdtuz budowanego obiektu pozostat migdzy obiektem
a drogg teren do sktadowania materialéw i wyrobow budowlanych oraz do wykonywania
robdt pomocniczych,

- zachowana byla bezpieczna odlegto$¢ drogi od zlokalizowanych na terenie budowy
maszyn, rusztowan, budynkow pomocniczych i wykopow.

Dla zapewnienia mozliwosci wykonania manewru skr¢tu na koncu kazdej gatezi drogi
nalezy wykona¢ koto skretu. Srednica kota skretu D uzalezniona jest od konstrukcji srodka
transportowego 1 jego ladownosci. Wielko$¢ te¢ mozna przyjmowaé wg ponizszego
zestawienia:

Rodzaj i tadowno$¢ $rodka transportu Srednica D [m]
Samochod 3 do 4t 14 -15
Samochdd 6 do 7 t 15-17
Samochod 8 t 18-21
Samochody wywrotki 16 - 21
Samochody trojosiowe bez przyczep D>=15
Samochody z przyczepami D>=20-24

Szeroko$¢ drogi w obrgbie kota skretu nie powinna by¢ mniejsza niz 6,0 m.

Szeroko$¢ drogi jednokierunkowej powinna wynosi¢ 3,0 + 4,0 m, a szeroko$¢ drog
dwukierunkowych 6,0 + 8,0 m. Poszerzenie drég przy placach wyladunkowych nie
powinno by¢ mniejsze niz 3,5 m. Spadek podtuzny drogi nie powinien by¢ wigkszy niz 6%.
Spadki podtuzne ze wzgledu na odprowadzenie wod opadowych: 0,2 + 1,0 %. n Spadki
poprzeczne jezdni: 2,0 + 3,0 %, a poboczy 5 %. Promien tukow wewngtrznych drog na
placu budowy nie moze by¢ mniejszy niz 20,0 m. Na tuku jezdnia powinna by¢ poszerzona
po stronie wewng¢trznej. Przy matlej intensywnos$ci ruchu i stosowaniu lekkich §rodkow
transportowych mozna na placu budowy stosowac:

1. Drogi gruntowe, ktére moga by¢:

- naturalne, czyli wydzielone pasma, ktére moga by¢ profilowane i ubite walcami o
obcigzeniu 30 + 60 kN; oraz stuzy¢ dla ruchu o intensywno$ci nieprzekraczajacej 5000
kN/dobe,

- ulepszone, to jest o pasmach ruchu wzmocnionych, np. przez: mechaniczng stabilizacje
gruntu (dodanie materialdéw wigzacych: cementu, wapna, smoty, asfaltu), polepszenie
uziarnienia gruntu i mechaniczne zageszczenie. Nasilenie ruchu na drodze gruntowej
ulepszonej moze wynosi¢ ok. 8000 kN/dobe.

2. Drogi zwirowe tymczasowe, wykonywane na podtozu piaskowym, gdy trasa drogi
przebiega po gruntach nieprzepuszczalnych lub bezposrednio na gruncie przepuszczalnym
(odmiang takiej nawierzchni sg tez drogi wykonywane ze zwiru lub gruzu). Nasilenie
ruchu, jakie moze przenies¢ taka droga, nie powinno przekracza¢ 1000 kN/dobg.

3. Drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Dla pojazdéw o nos$nosci powyzej 6 t
nalezy wykonywac drogi z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Drogi takie mozna
uktadaé bezposrednio na gruntach piaszczystych lub na podsypce z piasku na gruntach
srednio przepuszczalnych. Grunty mato przepuszczalne wymagaja podtoza z thucznia lub
gruboziarnistego zwiru. Najczesciej sa stosowane plyty zelbetowe prostokatne o
wymiarach 100x300x20 cm oraz masie 1,5 t. Mozna je uktada¢ poprzecznie w stosunku do
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osi drogi. Otrzymuje si¢ wtedy pelng powierzchnie lub wzdluz osi drogi, tworzac tylko
pasma pod kota pojazdéw. Przy tym drugim sposobie uktadania na zakretach trzeba jednak
pokrywac¢ ptytami calg powierzchni¢ jezdni.

3.1. Sktadowiska i magazyny

Sposoby przewozenia i sktadowania materialow sg okre§lone w normach lub dokumentach
dopuszczajacych materiat do powszechnego stosowania. Place sktadowe powinny by¢
wyrownane i odwodnione. Nawierzchnie placéw sktadowych wykonuje si¢ z tych samych
materiatow co drogi tymczasowe na placu budowy. Wiaty moga mie¢ konstrukcje
drewniang lub metalowg wielokrotnego uzycia. Przechowuje si¢ pod nimi materiaty
wrazliwe na opady.

W magazynach zamknietych przechowuje si¢ materiaty budowlane wrazliwe na czynniki
atmosferyczne oraz narzedzia, czgs$ci maszyn, artykuly elektroniczne, sanitarne, armatury
itp. Magazyny powinny by¢ wyposazone w przegrody, stojaki, potki oraz lekkie wozki
reczne do lokalnego transportu oraz drabinki. Wiaty i magazyny zamknigte zaleca si¢
sytuowa¢ w poblizu budynku kierownictwa budowy, utatwia to bowiem kontrole
gospodarki materialowej. Sktadowiska materialdow masowych 1 cigzkich nalezy sytuowac
wzdluz drég i1 jak najblizej wznoszonych budowli. Materialy do wytwarzania
potabrykatow, jak np. kruszywo, cement, stal zbrojeniowa, drewno tarte, nalezy
sktadowa¢ przy miejscach wytwarzania mieszanki betonowej, zapraw, zbrojen, deskowan
itp. Konstrukcja tymczasowych budynkéw magazynowych musi charakteryzowaé sie
latwoscia montazu, demontazu 1 transportu. Istnieja wytwornie produkujace
prefabrykowane budynki zagospodarowania placu budowy. Budynki te projektowane sa
zwykle w Konstrukcji stalowej, z tym ze wystepujg tu gtdownie dwa typy: budynki
montowane z plaskich elementow prefabrykowanych oraz budynki sktadane z elementow
przestrzennych, tzw. kontenerow. Okreslenie odpowiedniego ksztattu sktadowiska polega
na ustaleniu minimalnej potrzebnej dtugosci frontu wytadunkowo-roztadunkowego oraz
zapewnieniu optymalnej glebokosci sktadowiska. Diugos¢ frontu zaladunkowo -
wyladunkowego jest to wielko§¢ dlugosci sktadowiska niezbedna do roztadowania lub
zatadowania jednoczes$nie przybywajacych srodkéw transportowych.

3.2. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne

Budynki administracyjne wznosi si¢ zazwyczaj w poblizu gldownego wejscia na budowe.
Obejmujg one zazwyczaj pomieszczenia biurowe kierownictwa robot 1 administracyjnych
pracownikow budowy. Budynki socjalne i higieniczno-sanitarne mieszczg zazwyczaj
szatnie, umywalnie, ustepy, kuchnie, jadalnie, §wietlice i punkty opatrunkowe. Wielko$¢
budynkow zalezy od liczby zatrudnionych na budowie.

Powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajow budynkow oblicza si¢ na podstawie opracowanych
w tym celu wskaznikow. Ogolnie przyjmuje si¢, ze wzrost liczby zatrudnionych wplywa na
zmniejszenie wskaznikéw niezbednej powierzchni przypadajacej na jednego pracownika
fizycznego lub umystowego, ale nie mogg one by¢ sprzeczne z obowigzujgcymi w tym
wzgledzie przepisami. Dlatego, projektujac obiekty administracyjne i socjalne przy
wykorzystaniu tablic i wskaznikow zamieszczonych w podre¢cznikach i poradnikach, trzeba
zawsze sprawdzi¢, czy otrzymane powierzchnie spelniaja wymagania aktualnie
obowiazujacych przepisow. Powierzchnia przeznaczona na komunikacj¢ w budynkach
administracyjno-socjalnych wynosi ok. 13%, a powierzchnia zajmowana przez konstrukcje
7% powierzchni ogolnej. Pod wzgledem konstrukcyjnym budynki administracyjne 1
socjalne powinny by¢ z reguty typowe, rozbieralno-przestawne lub przewozne. Moga to
by¢ obiekty: - rozbieralne, stawiane z inwentaryzowanych elementow ptaskich,
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- przewozne w catos$ci na wlasnym podwoziu (tzw. barakowozy) oraz transportowane na
zestawach jezdnych,

- typu kontenerowego sktadane z elementdéw przestrzennych przewozonych na specjalnych
podwoziach,

- potstate, ktore ze wzgledow ekonomicznych powinny by¢ stosowane jak najrzadziej.
Konstrukcja takich elementow jest drewniana, metalowa lub z tworzyw sztucznych.
Powinna by¢ lekka, fatwa w montazu i demontazu oraz dogodna do transportu.

Na budowie, ktorej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie, szatnie oraz pomieszczenie do
gotowania napojow, suszarni¢ odziezy, umywalni¢ i ustepy.

Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi¢ dla pracownikow szatni¢ na odziez czystg i
brudng, jadalnig, suszarni¢ odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenie do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet i ustepy. Powierzchnia uzytkowa szatni
odziezy czystej powinna wynosi¢ 0,65 m?, a odziezy brudnej - 0,5 m? na jednego
pracownika. Szatnia odziezy czystej i szatnia odziezy brudnej powinny znajdowac si¢ w
odrgbnych pomieszczeniach. Pomieszczenie szatni nalezy wyposazy¢ w wentylowane
szafki ubraniowe i taborety w liczbie odpowiadajacej wielkos$ci zatrudnienia. Odleglos¢
szatni od stanowiska pracy nie powinna przekracza¢ 500 m. Powierzchnia jadalni nie moze
wynosi¢ mniej niz 0,70 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Pomieszczenie
jadalni powinno by¢ wyposazone w stoly i taborety. Odlegltos¢ jadalni od stanowiska pracy
nie powinna przekracza¢ 200 m. Jezeli jadalnia nie sgsiaduje z umywalnia, nalezy obok
jadalni wydzieli¢ punkt mycia ragk (I zawor na 20 osdb). W suszarni odziezy powinno
przypada¢ co najmniej 0,40 m? na jednego pracownika najliczniejszej zmiany. Suszarnia
powinna znajdowac si¢ obok szatni. Bezposrednie potaczenie z szatniami powinny mie¢ tez
umywalnie, w ktoérych na kazdych 7 pracownikdéw najliczniejszej zmiany powinno
przypada¢ jedno stanowisko do mycia. Ciepta woda powinna by¢ doprowadzona do co
najmniej 60% zainstalowanych umywalek. Przy zatrudnieniu na budowie wiecej niz pigciu
kobiet nalezy dla nich urzadzi¢ kabing higieny osobistej o powierzchni przynajmniej 1,5 m
1 wyposazone] w bidet 1 umywalke z ciepla 1 zimng wodg. Jedna kabina powinna przypadac
najwyzej na 200 kobiet.

Ustep powinien posiadaé¢ co najmniej jedno oczko na 25 zatrudnionych. Powszechnie
stosuje si¢ kabiny ustgpowe dostarczane, oprdézniane 1 dezynfekowane przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa ustugowe. Umozliwia to umieszczanie ich w niewielkigj
odleglosci od miejsca pracy i chroni srodowisko. Budowa powinna rowniez posiada¢ punkt
opatrunkowy. Na budowach zatrudniajagcych do 150 pracownikéw punkt opatrunkowy
nalezy umieszcza¢ w budynku administracyjnym kierownictwa budowy. Jest on wtedy
obstugiwany przez jednego z pracownikéw umystowych, przeszkolonego na kursie
pomocy w nagtych wypadkach. Na duzych budowach punkt opatrunkowy sytuuje sie w
budynkach socjalnych. Wtedy konieczne jest do jego obstugi zatrudnienie pracownika ze
srednim wyksztatceniem medycznym.

3.3. Urzadzenia ogodlne na placu budowy

Do urzadzen ogdlnych na placu budowy zalicza si¢ elementy techniczne stuzace do
zaopatrzenia budowy w wode, energi¢ elektryczng, ciepto, spr¢zone powietrze itp. Siec
wodociggowa na placu budowy moze by¢ zaprojektowana jako jednokierunkowa lub
obiegowa. Sieci jednokierunkowe stosuje si¢ na matych budowach lub w przypadku
wydhuzonego placu budowy. Wada takich sieci jest przerwanie doptywu wody w miejscach
jej poboru potozonych za powstaniem uszkodzenia.
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Jednak uktad ten jest stosunkowo najtanszy. Sieci obiegowe stosuje si¢ na budowach
wiekszych. Posiadajg one duzg pewnos¢ dziatania, gdyz w przypadku awarii sieci z jedne;j
strony moze by¢ ona zasilana z drugiej strony. Moga rowniez wystepowac sieci mieszane,
to znaczy zbudowane z elementow obu opisanych rozwigzan. Przewody wodociggowe
uktada si¢ w gruncie na glebokosci 1,0 - 1,4 m, najczgsciej wzdhuz drog placu budowy w
odlegtosci ok. 1,0 m do ich krawedzi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego placu
budowy sie¢ wodociggowa musi by¢ zaopatrzona w hydranty. Odleglo$¢ pomiedzy
hydrantami nie powinna przekracza¢ 80 m, a odlegtos¢ hydrantow od wznoszonych
obiektow lub budynkoéw tymczasowych nie moze by¢ mniejsza niz 10 m i nie wigksza niz
25m.

3.4. Zaopatrzenie placu budowy w energi¢ elektryczng

Budowa moze by¢ zaopatrywana w energie elektryczng z:

- sieci miejskiej, z ktorej pobiera si¢ energi¢ o napigciu uzytkowym. Pobor jest tu mozliwy,
jezeli stacja transformatorowa, na terenie ktorej znajduje si¢ budowa, ma rezerwe mocy,

- sieci energetycznej wysokiego napigcia, z ktorej pobierana energia jest transformowana
przez zainstalowany na budowie transformator. Jesli budowa pobiera energig¢ elektryczng z
transformatora, to powinien on by¢ usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do
punktow zapotrzebowania mocy. Przyjmuje si¢, ze najkorzystniejszy promien obstugi
transformatorow obnizajacych napigcie do 380/220 V wynosi 300-400 m, a maksymalny
dopuszczalny wynosi 700 m. Sie¢ elektryczna placu budowy sktada si¢ z linii gtownych i
linii bocznych rozprowadzajacych oraz linii odgat¢znych sitowych i o$wietleniowych.
Duze budowy powinny mie¢ oddzielne obwody dla sily i $wiatta. Ich przewody powinny
by¢ zawieszone na wspdlnych podporach, a kable uktadane we wspo6lnych wykopach. Linie
napowietrzne mozna stosowaé tylko w tych czgsciach budowy, na ktérych nie beda
pracowa¢ maszyny z wysiegnikami. Na pozostalym terenie energi¢ elektryczng
rozprowadza si¢ kablami. Trasy kabli powinny by¢ zaznaczone w terenie np. czerwonymi
choragiewkami, tak by przy robotach ziemnych nie zostaly uszkodzone. Nieizolowane
przewody elektryczne musza by¢ prowadzone na wysokosci wigkszej niz 5 m nad
poziomem terenu i co najmniej 3 m nad rusztowaniami, pomostami i innymi stanowiskami
pracy robotnikéw. Sieci elektryczne na placu budowy powinny by¢ projektowane i
wykonywane pod nadzorem uprawnionych inzynierow elektrykow. Pozostatymi
elementami zagospodarowania placu budowy sa: ogrodzenia, urzadzenia produkcyjne,
systemy tacznosci. Ogrodzenia placow budoéw wykonuje si¢ z inwentaryzowanych
elementow. Dominujg obecnie ogrodzenia metalowe w postaci ram z katownikow z
wypetnieniem; blachg trapezowa, siatka metalowg lub rzadziej materiatami
drewnopochodnymi. Takie ptyty ogrodzeniowe mocuje si¢ do stupkdéw stalowych, ktorych
rozstaw dostosowany jest do wymiarow plyt i waha si¢ w granicach 2,0 do 3,0 m. Stupki sa
wkopywane w ziemi¢ lub mocowane do specjalnych blokow betonowych ustawionych
bezposrednio na powierzchni terenu (to drugie rozwigzanie stosuje si¢ zwykle w duzych
miastach, gdy ogrodzenie przebiega po powierzchni utwardzonej, np. po jezdni lub
chodniku).

Drugim typem powszechnie stosowanego ogrodzenia placu budowy jest ogrodzenie z
arkuszy blach trapezowych mocowanych bezposrednio do metalowych stupkéw. Rozstaw
stupkow w takim przypadku jest uzalezniony od dtugosci stosowanych blach. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami wysoko$¢ ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 150 cm.
Zwykle wynosi ona 180 cm.
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Roboty ziemne - kod CPV: 45216112-2, 45100000-8
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Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem robot ziemnych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalajg
na zaliczenie gruntow wystepujacych w analizowanym podiozu do nastepujacych warstw
geotechnicznych:

* WARSTWA 1 — plejstocenskie osady rzeczne (mady), wyksztalcone jako pyly
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastyczno$ci wedlug badan
makroskopowych ok. IL= 0,15; symbol dla gruntéw spoistych: C - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

* WARSTWA II - plejstocenskie osady rzeczne (mady), wyksztalcone jako piaski gliniaste
ze zwirem oraz otoczakami, w stanie twardoplastycznym, o §rednim stopniu plastycznos$ci
wedtug badan makroskopowych ok. IL= 0,1; symbol dla gruntéw spoistych: C - inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien mie¢ mozliwos¢
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajacego.
Transport

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ $rodkoéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartos$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
Wykonanie robot

Szczegbdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostala rozpoznana do glebokosci 6,0
p.p-t. Stwierdzono wytacznie osady wieku czwartorzedowego plejstocenskiego.

Od powierzchni terenu do glebokosci ok. 0,4 m p.p.t. wystgpuje warstwa nasypow
piaszczystych, zwigzanych z istniejaca infrastruktura, badz gleba. W okolicy istniejacego
budynku migzszo$¢ nasypow moze by¢ wigksza. Ponizej wystepuja plejstocenskie osady
rzeczne (mady). W aspekcie geotechnicznym nalezy je zakwalifikowaé w czg$ci stropowej
jako pyty piaszczyste (niekiedy na granicy piasku pylastego), znajdujace si¢ w stanie
twardoplastycznym o $rednim stopniu plastycznosci IL=0,15. W czg$ci spagowej sa to
piaski gliniaste ze zwirem oraz malymi otoczakami, réwniez w stanie twardoplastycznym,
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o $rednim stopniu plastycznosci IL=0,1. Osady te nie zawieraja widocznej domieszki
substancji organicznej.
Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalaja
na zaliczenie gruntoéw wystepujacych w analizowanym podiozu do nastepujacych warstw
geotechnicznych:
* WARSTWA 1 — plejstocenskie osady rzeczne (mady), wyksztalcone jako pyty
piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o $rednim stopniu plastycznoséci wedlug badan
makroskopowych ok. IL= 0,15; symbol dla gruntéw spoistych: C - inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.
* WARSTWA II — plejstocenskie osady rzeczne (mady), wyksztatcone jako piaski gliniaste
ze zwirem oraz otoczakami, w stanie twardoplastycznym, o §rednim stopniu plastycznos$ci
wedtug badan makroskopowych ok. IL=0,1; symbol dla gruntéow spoistych: C - inne grunty
spoiste nieskonsolidowane.
W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego posadowienia budynku oraz
elementow zagospodarowania terenu w tym placow, chodnikdw itp. projektuje si¢ nasyp
budowlany. Pracy przy nasypie polegaja na wybraniu z wykopu nieno$nego gruntu i
wypelnieniu go réznoziarnistym piaskiem, zageszczanym warstwami do 1D>0,6. Przed
uktadaniem piasku, geotechnik musi sprawdzi¢, czy grunty slabe zostaty catkowicie
wybrane. Piasek uktada si¢ warstwami - ich grubos¢ zalezy od wydajnosci o grubosci do 30
cm. Po zakonczeniu prac, nalezy skontrolowa¢ poprawnos$¢ ich wykonania. Ze wzgledu na
wysoki poziom wéd gruntowych wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ wod
stosujac np. iglofiltry.
Parametry techniczne:
Stopien zageszczenia wymienionego gruntu 1d>0,6
Grubos¢ warstw zageszczanych max. 30cm
Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie wykonania robdt ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
Obmiar robot
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokoléw z odbiorow czesciowych 1 stwierdzeniu zrealizowania zawartych
W nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,
Normy
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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V. Zagospodarowanie dzialki - kod CPV: 45111291-4
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Wstep

Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna obejmuje zagospodarowanie dziatki oraz elementy komunikacji i
infrastruktury w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Obudowa Smietnika
Lawki

Nasadzenie

Kostka betonowa

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

Transport
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Wykonanie robot
Glowny wjazd na teren dziatki przewidziano z istniejgcego zjazdu od strony wschodnie;j.
Teren dziatki zaprojektowano jako czg¢§ciowo utwardzony pod place i chodniki. Do obstugi
inwestycji przewiduje si¢ istniejgce miejsca postojowe zlokalizowane na terenie szkoty. Na
nawierzchni¢ ciggdéw pieszych oraz placy nalezy zastosowa¢ kostke betonowa w kolorze
szarym. Bezposrednio przy budynku projektuje si¢ teren zielony, na ktérym przewidziano
nasadzenia ro$lin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber gorski, Zurawka "Silver
Scrolls", nasadzenia nalezy wykona¢ na podiozu z trawy sianej, wokot wszystkich roslin
wykona¢ pelne korowanie i palikowanie. Na terenie dziatki znajduje si¢ istniejgca ostona
$mietnikowa przystosowana do segregacji odpadow. Projektuje si¢ wykonanie nowego
ogrodzenia terenu po granicy dziatki za wyjatkiem ogrodzenia od strony wschodniej, ktore
nalezy zachowac. Na terenie dziatki projektuje si¢ tawki oraz kosze na odpady drobne.
Teren dziatki wolny od inwestycji, w granicy opracowania nalezy uporzadkowac¢ oraz
uzupetni¢ trawg. Istniejacy drzewostan na terenie dziatki nalezy zabezpieczy¢ 1 zachowac.
Pielggnacja i wycinka istniejacych drzew:
Prace przy drzewach beda polegaly na:
- usunigciu lub zebraniu drobnych elementow z drzewa takich jak jemiota, huby,
szyszki itp.,
- wycigciu niektorych, zwykle suchych gatezi i ich ostroznym opuszczeniu w dot tak,
aby nie uszkodzi¢ innych gatezi lub obiektow znajdujacych si¢ pod drzewem,
- wycigciu calego drzewa lub znacznej jego czesci w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
obiektow znajdujacych si¢ w jego zasiggu.
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Pielegnacja 1 wycinka drzew nalezy do najtrudniejszych prac wysokos$ciowych.
Dotarcie na wierzcholek drzewa jest analogiczne do wspinaczki z dolng asekuracjg z
wykorzystaniem pnia i grubych konarow jako punktéw asekuracyjnych, do ktorych
mocowane sg przeloty (ekspresy) w postaci petli mocowanych najczesciej za pomoca
Kluczki zaciskowej. Pgtle zacisnigte kluczka zaciskowa wokot gladkiego pnia moga
roOwniez stanowi¢ stopnie w czasie wspinania na drzewo.

Po wejsciu na okreslong wysokos¢ drzewa zwykle nalezy zatozy¢ stanowisko do
zjazdu. Moze ono by¢:

- klasyczne, tj. ling zjazdowa mocujemy poprzez karabinek zakrgcany do petli
owinigtej wokot pnia lub konaru; takie stanowisko stosujemy wowczas, jesli po zjezdzie z
drzewa przewidujemy ponowne na niego wejscie,

- przystosowane do likwidowania z ziemi. Je§li wycinane sa grube galt¢zie i1 konary
nalezy zalozy¢ stanowisko do ich opuszczania. Bardziej skomplikowane jest wycinanie
catych drzew, zwlaszcza o duzych s$rednicach, ktére nalezy $cinac¢ po kawatku i ostroznie
opuszcza¢ tak, by nie uszkodzi¢ obiektéw znajdujacych si¢ pod drzewem. Kolejnosé
postgpowania wowczas jest nastepujaca:

1. wejscie na drzewo w miar¢ mozliwosci jak najwyzej 1 zalozenie tam
klasycznego stanowiska do zjazdu i stanowiska do opuszczania (transportu) przedmiotow,

2. bedac wpictym do liny zjazdowej i dodatkowo wpigtym do petli stabilizujacej
pozycje odcinamy gatezie 1 konary, rozpoczynajac wycinke od dotu. Wycinane gatgzie
wczesniej umocowane do liny transportowej, opuszczane sg ostroznie przez pracownika
dotowego. W czasie wycinki, zwlaszcza pitag mechaniczng nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢. Po usunieciu wszystkich gatezi przystepujemy do wycinki pnia.

3. Wycinka pnia jest niebezpieczna, gdyz odcinany fragment drzewa znajduje si¢
powyzej pracownika 1 upadajac moze go uderzy¢. Dlatego czynno$¢ ta wymaga
szczegolnej rozwagi i ostroznos$ci. Wycinke pnia mozna przeprowadzi¢ réznymi
sposobami w zaleznosci od rodzaju drzewa 1 jego otoczenia. Jednym z bezpieczniejszych
sposobow jest metoda polegajaca na ,,nadcinaniu i tamaniu odcinkéw pnia”. Wada
tej metody jest koniecznos¢ wielokrotnego wchodzenia na drzewo, zaletg zas mozliwos¢
wycinania dtugich i cigzkich odcinkdw pnia bez obawy ulegnigcia wypadkowi.

Kontrola jakosci robot

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola robot w zakresie przesadzenia i pielggnacji drzew polega na sprawdzeniu:
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindéw sadzenia.
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Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbior koncowy polega na sprawdzeniu aktualno$ci i zgodnosci z dokumentacja
techniczng, uwzgledniajac wszystkie zmiany 1 uzupetienia.

Normy

PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67030 - Cebule, bulwy, klacza 1 korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” czgs¢ C : Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 1 : pokrycia dachowe, wyd. Instytut Techniki Budowlanej
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V. Budowa placéw i chodnikow - kod CPV: 45112700-2
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Wstep
Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna obejmuje budowe ciaggdw jezdnych, parkingdw i chodnikow.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniajg wymagania
specyfikacji w czasie postepu robot.

Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robot

Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi piesze o szeroko$ci od 1,5m do 5,0m oraz place
wykonane z kostki betonowej, na podsypce piaskowej grubosci 10cm zaggszczonej
mechanicznie. Nawierzchnie placu od strony drogi wojewodzkiej projektuje si¢ z kostki
betonowej gr. 8cm na podsypcie piaskowo-cementowej gr. 3cm oraz podbudowie
zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o gr. 22cm i warstwie odsgczajacej z piasku
zageszczonego do 1d=0,6 o grubosci 10cm. Place i chodniki nalezy wykona¢ z kostki
betonowej dopasowanej do istniejgcej nawierzchni o réwnej powierzchni z mocno
zaznaczong faza obiegowa, wydzielenie pomiedzy stanowiskami wykonaé¢ z kostki w
kolorze grafitowym.

Powierzchnie terenu stanowi w wigkszosci teren utwardzony. Kategoria gruntu G1.
Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnia placu od strony drogi wojewddzkiej:
- 8cm — kostka betonowa
- 3cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
- 22cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 (B20)
- 10cm - warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego do 1s=0,6
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- grunt rodzimy zaggszczony powierzchniowo (w przypadku wystgpienia gruntu
nieno$nego pod podbudowsg nalezy wykona¢ wymiane gruntu do glgbokosci gruntu
nosnego)

Chodniki oraz place przed budynkiem

- 8 cm — plyty betonowe

- 10 cm — podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grunt rodzimy zaggszczony powierzchniowo (w przypadku wystgpienia gruntu
nieno$nego pod podbudowg nalezy wykona¢ wymiane gruntu do glebokosci gruntu
nosnego)

Krawezniki 1 obrzeza

Krawezniki i obrzeza:

- kraweznikiem betonowym obramowac drogi i parkingi. Kraweznik wystaje ponad

nawierzchnie na 12 cm,

- miejsca postojowe oddzieli¢ od drogi kraweznikiem betonowym najazdowym

15x22 cm zatopionym do poziomu nawierzchni,

- chodnik obramowa¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm,

- wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1 lawie z

betonu C12/15 (B-15),

- krawezniki 15x22 cm ,,zatonie” do poziomu nawierzchni ustawié¢ na koncu drogi

w potaczeniu z chodnikiem (dojazd dla os6b niepetnosprawnych).

Odwodnienie

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje si¢ odprowadza¢ powierzchniowo.

Tyczenie poziome nalezy ustala¢ od jednej krawedzi powierzchni nawierzchni.
KrawedZ skonstruowanej nawierzchni oraz wszystkie inne rownoleglte osie jezdni i
placow powinny by¢ poprawne w granicach tolerancji + 25 mm od niej, za wyjatkiem
kraweznikow 1 obramowan, ktére powinny by¢ uktadane rowno w granicach tolerancji
+ 13mm.

Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczy¢ z profilu pionowego,
spadku poprzecznego oraz grubo$ci warstwy nawierzchni opisanych na rysunkach.
Poziom dowolnego punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien
odpowiada¢ poziomowi projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji:

Powierzchnie drog +6 mm
Podktad nawierzchni + 6 mm
Gorne podtoze drogi przy nawierzchni bez podbudowy +8 mm
Podtoze drogi inne niz powyzsze +15 mm
Dolna warstwa no$na pod betonowymi plytami

nawierzchniowymi uktadana maszynowo w catosci + 10 mm
podczas jednej operacji razem z ubijaniem powierzchni

Dolne warstwy nos$ne inne niz powyzsze + 30 mm

Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania robot ze
Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

- koryta drogowego,

- podsypki i jej zageszczenia,

- podbudowy,

- nawierzchni drog, placéw i chodnikow,
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- liniowo$¢ i prawidtowo$¢ ustawienia kraweznikéw 1 obrzezy,

- profili podtuznych i1 poprzecznych drog, placow i chodnikow.

Kazda nast¢pna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
wykonania warstwy poprzedniej.
Odbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie koryt, aw podkraweznikowych i kraweznikow,
nawierzchni drég, miejsc postojowych i chodnikow.

Normy
PN-EN 1338:2004 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy drog, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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VI.

Roboty budowlane
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UWAGA: Wszystkie opracowania warsztatowe leza po stronie wykonawcy. Projekt
techniczny nie zawiera rysunkéw warsztatowych.

Fundamenty - kod CPV : 45111200-0
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem fundamentéw przy budowie przedmiotowego
obiektu. Podczas realizacji prac z tym zwigzanych nalezy szczego6lnie zwrdci¢ uwage na
warunki gruntowo-wodne. Posadowienie i konstrukcje fundamentéw wykonaé wg projektu
budowlanego.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty).

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentow musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wtasciwie oznakowane.

- Beton konstrukcyjny, wodoszczelny, klasa wg projektu, material konstrukcyjny na
fundamenty, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych Polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z
wytworni betonow gotowa, sktad mieszanki 1 jakos¢ zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegblowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych tom. I, czgs¢1, wykonaé z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwos$ciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- stal konstrukcyjna (normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa,
gatunek i $rednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie
pretow powinny by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne s3 pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne
gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

- papa termozgrzewalna V60 S4 lub rownowazny,

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentow powinien mie¢ mozliwos¢
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki, deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.
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Transport

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong W wymaganiach
technologicznych.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Projektuje si¢ miejscowe usuwania warstwy piaskéw w poziomie posadowienia tawy
fundamentowej. Zaprojektowano bezposrednie posadowienie obiektu na zelbetowych
fawach fundamentowych wykonanych z betonu wodoszczelnego W10 C25/30 zbrojonej
wg projektu konstrukcji. Beton C20/25 [B25], stal zbrojeniowa AIlIIN (RB500W). Otulina
zbrojenia wynosi Scm w cze$ci dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Prety nalezy
faczy¢ na dlugos$ci poprzez spawanie, dtugos¢ zaktadu min. 60cm. Lawy fundamentowe
nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu — C12/15 [B15] gr. 10cm.

Uwaga, jezeli po wykonaniu wykopdw okaze si¢ ze grunt na ktérym maja by¢ posadowione
fawy fundamentowe nie jest no$ny, to nalezy go bezwzglednie wymieni¢ na grunt no$ny —
piasek $redni o 1d=0,8.

Izolacja ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych

— Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu cig¢zkiego §cian: na S$cianie
zelbetowej z betonu wodoszczelnego nalozy¢ bitumiczny $rodek  gruntujacy
(charakteryzujacy si¢ nastepujacymi parametrami: baza materialowag jest emulsja
bitumiczna, gestos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h, temperatura obrobki od
+5°C do +30°C, np. Botazit BE 901, Aquarol Winter 16D lub réwnowazny), dodatkowo
Smm izolacja wodochronna bitumiczna grubowarstwowa wysokoci$nieniowa
(charakteryzujaca si¢ nastgpujacymi parametrami: Baza materialowa — emulsja
bitumiczno-kauczukowa, gestosé 0,75kg/dm?®, wartos¢ pH — 9, odpornoéé na temperature
od -20°C do +80°C, temperatura obrobki od +5°C do +30°C, wydtuzenie przy zerwaniu ok.
200%, wodoszczelno$¢ wg DIN 52123 — 1mm, 0,75 bar, szczelna, czas schnigcia 3 dni, np.
Botament BE 91, Combifix C2 lub rownowazny), a ponadto izolacja z geomembrany
charakteryzujacej si¢ wytrzymato$cig na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus
lub réwnowazny). Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego
producenta.

— Hydroizolacja pozioma podtég na gruncie — nad warstwa chudego betonu wykonaé
warstwe rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej o
wytrzymato$ci na rozcigganiu w kierunku podtuznym min. 600N/50mm, wodoszczelnosci
> 10kPa, Smm warstwe izolacji bitumicznej grubowarstwowej (charakteryzujaca sie
nastepujacymi parametrami baza materialowa jest emulsja bitumiczno-kauczukowa,
gestosé 1,15kg/dm?, catkowity czas schniecia 2 dni, odporno$é na temperature od -20°C do
+80°C, np. Botazit BM 92 lub rownowazny), warstwe gruntujacg (charakteryzujacy sie
nastepujacymi parametrami: bazg materiatlowg jest emulsja bitumiczna, gestos¢ l,Okg/dms,
calkowity czas schnigcia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C, np. Botazit BE 901
lub rownowazny), a ponadto wykona¢ izolacja z geomembrany charakteryzujacej si¢
wytrzymato$cia na przedziurawienie ponad 1300kN, np. Tefond Plus lub rownowazny).
Catos$¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.
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Pod ptyta fundamentowa wykona¢ podlewke z betonu chudego grubosci 10 cm, na
warstwie pospotki gr. 20 cm, zageszczonej do Ip = 0,8.

Roboty fundamentowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczac
dopiero po odbiorze poditoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopow pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robo6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podioza dokonuje
si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikng¢ zmian stanu gruntow w
podiozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz
innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykona¢ do gtebokos$ci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej 0 300-600mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowa warstwe
gruntu nalezy usuna¢ §rednio przed wykonaniem fundamentow. W przypadku wykonania
wykopu glebokosci wigkszej niz projektowana nalezy, jako uzupehienie zastosowac (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub
stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sa wykonywane pod dwa lub kilka fundamentow potozonych
blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopéw pod konstrukcje
posadowione glebie;.

Informacje dotyczgce stali zbrojeniowe;:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wriasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
ponizej tabeli.

Srednica Granica Wytrzymato$é Wydluzenie Zginanie
Gatunek stali preta plastycznosci na rozciaganie trzpienia a— $rednica
[mm] [MPa] [MPa] [%6] d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a (180)
SESX-D 5,5-40 240 370-460 24 d =2a (180)
18G2-b 6-32355 '
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
naderwan 1 rozwarstwien. Powierzchnia walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktos$ci, wgniecenia,
zgorzeliny 1 chropowatos$ci s dopuszczalne:

— jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow
gladkich,

— jes$linie przekraczajg 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretdw zebrowanych o §rednicy nominalne;j
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w Ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

40



— $rednic¢ nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych
dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb
lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow 1 ozebrowania powinny si¢ miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal pgka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i1 odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu lub
z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Informacje dotyczace mieszanki betonowej:

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i1 gotowa do wbudowania,
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowarto$ciowy
(BWW).

Dobor sktadnikow:

Cement - zaleca si¢ zastosowanie cementu portlandzkiego z grupy CEM 1, wysokiej
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jakosci, klasy 42,5 1 52,50.

Kruszywo — zalecane jest kruszywo wysokiej jako$ci, charakteryzujgce si¢ wysoka
wytrzymato$cig i modutem sprezystosci oraz dobra przyczepnoscig zaprawy. Wielko$¢
najwickszych ziaren kruszywa grubego powinna by¢ ograniczona do minimum. Dla
betonéw o wytrzymatosci do 75 MPa do 10-28 mm, przy wytrzymatosci 100 MPa do 10-20
mm a dla wytrzymatosci 150 MPa do 10-14 mm.

Uziarnienie piasku powinno by¢ zwigkszane proporcjonalnie do zamierzonej
wytrzymatosci 1 iloSci cementu. Aby zapewni¢ udzial grubszych frakcji piasku, nalezy
przyjmowac jako miar¢ wskaznik uziarnienia piasku zawierajacy si¢ w przedziale 2,7-3,0.
Uzupetniajagce materiaty wigzagce — stosowac superplastyfikatory tacznie z pytami
krzemionkowymi. Ilo$¢ dodanego superplastyfikatora powinna wynosi¢ 0,5-2,0% masy
cementu. Rodzaj plastyfikatora musi by¢ kompatybilny z zastosowanym cementem
portlandzkim.

Wykonawca, dla kazdej partii mieszanki betonowej dostarczanej na budowg, przed
wbudowaniem, przestawi Inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003. Probki do badania pobierane beda w obecnosci Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzi¢, przechowywacé i okazywaé Inspektorowi nadzoru uzyskane
wyniki badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 1,00 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i1 korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszank¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm, zbrojonych gora i dotem, nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej,

- Zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
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Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kicrowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe;
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej, niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne podczas uktadania mieszanki betonowej 1 wigzania betonu:
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.

W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywa¢ zwilzonymi matami lub geowtdkning 1
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zabezpiecza¢ powtoka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, p6zniej nie jest juz potrzebna.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami  kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sg
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, réwnos$¢ gorszej powierzchni
ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki 1 ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupeni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i uklepac, aby otrzymaé rowng i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw 1 poréw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen
powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem
nosnosci zatozonej w dokumentacji projektowej. Podloze winne by¢ réwne, czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji projektowe;j.

Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kontrola jakosci obejmuje:

- Kontrole rob6t ziemnych i podtoza gruntowego, co polega na sprawdzeniu wlasciwego
wytyczenia 1 wykonania wykopow, w ktorych zostang wykonane fundamenty wylewane
bezposrednio w wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchytki od projektowanych
wymiarow wynoszg: poziom spodu fundamentéw +50 mm, a wierzchu +15 mm, wymiary
boczne sprawdzane tata o dlugosci 2 m dla fundamentow betonowych bezposrednio w
wykopie +40 mm, dla fundamentéw betonowych w szalunkach +10 mm. Rodznica
wymiaréw odpowiednich dhugosci w rzucie, tzn. bokéw prostokatow i przekatnych nie
moga przekracza¢ 20 mm. Oprocz wymiarow sprawdzi¢ nalezy sposob przygotowania
podloza, a zgodno$¢ parametrow gruntu z zatozonymi w projekcie, klas¢ betonu i
faktycznie osiggnigta wytrzymato$¢ betonu w fundamencie, wtasciwg pielegnacje betonu.
Klas¢ betonu nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 probek
wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
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betonowanych fundamentow.

- Inne, ktore komisja uzna za niezbe¢dne dla jakosci wykonanych robot.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawcg w trakcie odbiorow
czgsciowych poszczegolnych robot.

Badania i pomiary w czasie wykonania robot ziemnych:

Sprawdzenia odwodnienia powinno, przede wszystkim, uwzgledniac:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego:

Lp. | Badana cecha Sposob badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego : ,
. - Pomiar taSma, szablonem, tata o
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu L . ..
: : : . dhugos$ci 3m 1 poziomicg lub
3 Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego .
= . niwelatorem, w odstepach co
4 Pomiar pochylenia skarp SRS
o, e : . 10m, w narozach 1 miejscach
5 Pomiar réwnos$ci powierzchni wykopu L
e, . budzacych watpliwosci
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar niwelatorem rzednych w
Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu odstepach co 10m oraz w
punktach watpliwych

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy i roboty nie spetniajace wymagan podanych projekcie budowlanym 1
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielko§¢ potracen za obnizong
jakos¢.

Odbioér robot

Odbioér materialow

Odbior materiatow, tj. badanie sktadnikow betonu powinno by¢ wykonane przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbior stali zbrojeniowej 1 profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestow z okresleniem znaku
wytworcy, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztaltu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementow przed korozja, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako§¢ materiatow musi by¢
potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
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techniczna, producent, atest, itp.).
Odbior fundamentow

Odbidr podtoza

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentow, aby w
okresie migdzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt si¢ zmieni¢ stan
gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci warunkéw wodno-gruntowych w
podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatno$ci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie.

5. Do robot fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co
powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robot.

Odbidr innych robot

1. Odbiér robdt towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢, czy
roboty te nie wywarly ujemnego wptywu na fundamentowanie danej budowli.

2. Odbior zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia.

3. Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowa¢ wydzielone fazy robdt 1 powinien
nastgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundamenty.

Odbidr robot fundamentowych powinien obejmowac nastepujace fazy robot:

- odbior podtoza przed wykonaniem fundamentow-komisyjny, w tym przydatnosci
gruntow i ich stopnia zageszczenia oraz warunkoéw gruntowo-wodnych,

- odbioér warstwy wyrownawczej podbetonu oraz warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenia prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu posadowienia,
- prawidtowos$ci wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,

- prawidlowo$¢ 1 doktadno$¢ wykonania betonowania,

- prawidtowos$¢ 1 doktadno$¢ wykonania konstrukeji,

- sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw na
statecznos¢ konstrukeji,

- sprawdzenie tolerancji w poziomach spodu (maksymalnie 5 cm) i wierzchu
konstrukcji(maksymalnie 2 cm).

Odbior koncowy robdt obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jako$ci 1 prawidtowosci uzytych materialow.

Normy
PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
I badania przy odbiorze.
PN-77/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251  Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypehiaczy stosowane na gorgco
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i
projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV: 45320000-6
Wstep
Przedmiot SST
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej jest ~wykonanie i  odbidor  robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji fundamentow, $cian i innych elementéw stykajacych
si¢ z podlozem gruntowym.
Jest to:
- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujaca wykonang na
bazie asfaltu i kauczuka syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z
polistyrenu ekstradowanego,
- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Material
- izolacja pionowa $cian fundamentowych — dwukrotnie warstwa gruntujaca wykonana na
bazie asfaltu i kauczuku syntetycznego lub inna o podobnych parametrach + ptyty z
polistyrenu ekstradowanego,
- izolacja plyty fundamentowej — papa termozgrzewalna.
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprze¢tem dobrej jakosci.
Transport
Przew6z materiatow powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktéore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogdlne”.
Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej
Izolacj¢ pionowa $cian wykona¢ dwukrotnie Superflexem 10 lub réwnowaznym
— wysokoplastyczng masg na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych,
niezawierajaca rozpuszczalnikéw, odporng na wode i wystepujace w gruncie substancje

agresywne.
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Przed nalozeniem masy Superflex lub rownowaznej nalezy $ciany betonowe doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczen 1 nierownosci a nastepnie zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng, np.
Eurolan 3 K (bez rozpuszczalnikoéw) lub réwnowazng. Do gruntowania przygotowac
roztwor rozcienczony woda w stosunku 1:10 (Eurolan-woda). Ocieplenie $cian wykonac z
ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), np. typu ROOFMATE SL lub réwnowazne,
grubosci 10 cm. Dolng plyte izolacji termicznej oprze¢ na odsadzce ptyty fundamentowe;.
Krawedzie ptyt taczone sa na styk. Ptyty mocowaé do podtoza bezrozpuszczalnikowym
klejem bitumicznym nakladanym punktowo (21 masy na 1 m? ptyty) 1 dodatkowo
facznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci 4 sztuk na plytg. Na plyty
izolacyjne powyzej poziomu gruntu nanies¢ mas¢ szpachlowa (zaprawe klejaca)
ulepszong tworzywem sztucznym - np. Plastikol KM Iub réwnowazny. Prace izolacyjne z
uwagi na zastosowane materialty nalezy prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i temperaturowych. Izolacj¢ pozioma ptyty fundamentowej wykonaé z
papy termozgrzewalnej V 60 S4 lub rownowaznej utozonej na warstwie podbetonu i
wywini¢tej na boki plyty fundamentowej. Izolacje powinny S$ci§le przylega¢ do
izolowanego podkladu. Nie powinny pegkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci. Miejsca przechodzenia przez
warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i1 elementoéw konstrukcyjnych
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody migdzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja. Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajagcych prawidlowa realizacj¢. Podczas robodt izolacyjnych nalezy chroni¢
uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania

woda.
Dane techniczne:
Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
Sktad Tworzywa sztuczne, bitum, wypetiacze
Rozpuszczalniki Brak
Konsystencja po wymieszaniu | Pasta
Kolor Czarny
Gesto$é gotowej mieszanki Ok. 0,7kg/dm®
Czas mozliwej obrobki w temp. | 1 do 2 godzin
+20C
Temperatura  powietrza i | +1C do +35C

obiektu w trakcie stosowania
Temperatura  materiatu =~ w | +3C do +30C
trakcie stosowania

Zuzycie 3,5-4,51/m>

Szczelnos¢ 70m st. Wody (7bar)

Czas schniecia ok. 3 dni

Sucha pozostatos¢ ok. 90% objetosci

Grubos¢ naktadanej warstwy 1,1Imm

Temperatura migknienia ok. +130C

Srodek czyszczacy np. Weber sys. 991 (rozcienczalnik TE)
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Podtoze

Podloze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawegdzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac),
za$ wyoblenia odpowiednio zaokraglic.

W przypadku wody pod cisnieniem, zelbet musi spelnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne
podtoza nie powinny posiada¢ przy wodzie dziatajacej pod cisnieniem rys o szerokos$ci
powyzej 1 mm. Mozna stosowac na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu.
Wilgotne podtoze wydhuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia 1 malarskie powloki bitumiczne, np. stare,
kryjace (naktadane na zimno lub goraco) powtoki nadajg si¢ jako podtoze o ile wykazuja
wystarczajacg wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie,
grubowarstwowe  powloki, np. z kationowych emulsji  bitumicznych lub
bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nie nadaja si¢ na podtoze pod np. weber.tec
SUPERFLEX 10 lub réwnowazny.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace
czg¢sci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunaé z calej
powierzchni za pomocg odpowiednich narze¢dzi, np. recznej szlifierki diamentowej. Do
komponentu ptynnego, np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub réwnowazny, dodaje si¢
komponent proszkowy i1 miesza za pomoca wiertarki z nalozonym mieszadtem, az do
powstania jednorodnej masy. Masa 1 proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane
do siebie ilos§ciowo. Przy ilo$ciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Jako
powloke gruntujacg nanosi si¢ szczotkg lub szerokim pedzlem np. weber.tec 901
(EUROLAN 3 K) lub réwnowazny, rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podtoza, ktore
wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podloza tuszczace sig), nalezy
zagruntowac np. preparatem weber.prim 801(EUROLAN TG 2) lub réwnowaznym. Po
wyschnigciu powtoki gruntujacej nastgpuje nanoszenie materialu za pomoca gladkiej
kielni. Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy na powierzchniach o duzych porach,
nierownych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, konieczne jest
szpachlowanie wypetiajace (szpachlowanie drapane), np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub
rownowazny. Szpachla wypehiajaca musi wyschngé, zanim bedzie mozna rozpoczaé
nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach
nalezy zamknaé spoiny pionowe o rozwarto$ci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie
wypetniajace, np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub roéwnowaznym. Przy rozwartosci
powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np. kompensujaca
skurcz, nieprzepuszczajaca wody, wyrownawczg masg szpachlowa np. weber.tec 933
(DEITERMANN HKS) Iub réwnowazng. Nakladanie uszczelnienia z materiatu np.
weber.tec SUPERFLEX 10 lub rownowaznym nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3,
wydanie 2000-08 i z ogdlnymi wytycznymi wykonywania powlok grubowarstwowych, w
co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spi¢trzong (napierajaca) woda przesaczajaca
si¢ 1 woda gruntowa przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wkladke
wzmacniajacg z tkaniny lub z widkniny, np. weber.tec SUPERFLEX 10 lub rownowazny,
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osigga swoje ostateczne wlasciwosci po pelnym zwigzaniu i wyschnieciu. Dopiero po tym
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt ochronnych 1 izolacyjnych oraz do zasypywania
wykopu budowlanego z ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazac, aby pod
warstw¢ izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona rdwniez pozosta¢ na
zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny,
gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty
izolacyjne, zgodnie z 0g6élnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem
lub p6Znym wieczorem albo stosowac zacienienia.
Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot obejmuje:
- sprawdzenie podktadu
Podktad pod izolacje powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1) musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dzialajace na niego obcigzenia.
2) powierzchnia podktadu pod izolacje powlokowe powinna by¢é réwna, czysta,
odttuszczona i odpylona,
- sprawdzenie prawidlowosci potozenia izolacji.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego, szerokosci zaktadow papy
nalezy dokonywac w trakcie odbioréw czesciowych 1 koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadow, doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ 2 cm.

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
cze$ciowych poszczegolnych robot.
Kontrola wg specyfikacji producenta:
- Grubosci naktadanej warstwy
Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie §wiezym nastgpuje poprzez pomiar ilo$ci
zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki.
Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazde
100 m?, przekatnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni.
Kontrola wyschnigcia
- Stopnia wyschnigcia uszczelnienia przeprowadzamy metoda niszczaca na probee
referencyjnej poprzez jej wycigcie. Probka referencyjna pobierana jest wraz z istniejacym
podlozem np. murem ceglanym i skfadowana jest w wykopie.

Odbior robot
Odbi6r materiatlow
Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Jako$§¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.). Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z
PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
Odbior robot
Odbidr izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
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1) sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacja, itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie
protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
2) sprawdzenie jakosci 1 prawidtowosci uzytych materiatow,
3) sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych robot na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,
4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego czg¢$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu.
Normy
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j.
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-03200 Kaonstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania.
PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych - kod CPV: 45262522-6
Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidér robdt zwigzanych z
wykonaniem kanatow wentylacyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego (keramzytobetonu) do wentylacji
grawitacyjnej; szybki i1 tatwy w montazu (3 pustaki - 1 mb); taczone za pomocg zaprawy
montazowej; wysoka dzwickoszczelno$é; oszczgdzaja powierzchni¢ zabudowy; nie
wymagajg obmurowania; szeroka oferta (pustaki 1, 2, 3, 4 kanatowe); pustaki wentylacyjne
oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3; posiadajace atest higieniczny PZH,
o wytrzymatosci na $ciskanie >3N/mm?2, reakcji na ogien Al, absorbcji wody NPD,
przepuszczalnosci pary wodnej 5/15, wykonane z keramzytobetonu.
Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiatow 1 elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Technologia wykonania
Bloczki ukladne na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu
bloczkami suchymi, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed ulozeniem w murze
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polewa¢ lub moczy¢ w wodzie. Spoiny:
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna — 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5
+ 10mm.
Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan §cian. Stosowac zasady kontroli wg ogélnych ST.
Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowaé jej
marke 1 konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.
Odbidr robot
Przy odbiorze bloczkdéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na nich z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiardw i ksztattu bloczkow,
- liczby szczerb 1 peknigd,
- odpornos$ci na uderzenia,
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betoné6w komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Sciany nosne - kod CPV: 45262522-6
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot murowych i
konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem $cian nadziemnych przy budowie
przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
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Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cian muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robot, opisanych w
niniejszym punkcie powinny spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:
- bloczki wapienno-piaskowe, np. Silka E24 lub réwnowazny, o wymiarach
333x240x198mm klasy 20MPa, gestosé 1,49kg/m*

- zaprawa systemowa,

- odchylenie krawedzi cegly od linii prostej max +-3mm,

- nieprostopadtosciennos¢ cegly max+-3mm,

- nasigkliwo$¢ cegly powinna by¢ zgodna z PN-75/B-06250.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem dobrej jakos$ci.
Transport

Przew6z materialdow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach polotwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac¢ si¢ do wymagan zawartych w ST ”"Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania

Technologia wykonania murdéw z bloczkéw wapienno-piaskowych powinna by¢ zgodna z
instrukcja podana na stronie producenta. Sciany obiektu zaprojektowano jako murowane z
bloczkéw wapienno-piaskowych o wymiarach 340x240(180)x190 mm:

- §ciany zewnetrzne 1 wewnetrzne grubosci 24 cm. Filary okienne o powierzchni <0,3m?
nalezy wykona¢ jako zelbetowe, zbrojone pretami @12, strzemiona @6 co 30cm, prety
potaczy¢ z wiencami stropowymi lub fawami fundamentowymi.

Do murowania $cian zastosowac zaprawg systemowa.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych. Na nich rozprowadza si¢ grubsza warstwe zwyklej
zaprawy, aby zniwelowa¢ ewentualne nierownosci podtoza 1 otrzymac idealnie rowng i
wypoziomowang, gorng powierzchni¢ warstwy. Doktadno§¢ potozenia pierwszych
elementéow sprawdza si¢ dodatkowo poziomnicg. Mury nalezy wznosi¢ w miare
rownomiernie na calej ich dlugo$ci, murowanie rozpoczyna si¢ od naroznikow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Mury nalezy wykonywaé
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci, do pionu i sznura.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne 1 stupy. Grubo$¢ spoin poziomych
w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢ spoin pionowych -10 mm.

Parametry techniczne materiatu:

Klasa wytrzymatosci 25MPa
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 7,3MPa
Klasyfikacja ogniowa REI240
Wsp. Przewodzenia ciepta 0,81W/mK
Izolacyjnos$¢ akustyczna ($ciany zewngtrzne) 49dB
Izolacyjnos¢ akustyczna (Sciany wewnetrzne) 52dB
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Kontrola jakosci robot

Przed przystagpieniem do murowania $cianek nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan §cian. Stosowac zasady kontroli wg ogdlnych ST.

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

I)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Odbior robot

Odbioér materialow

Odbioér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowg¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materialach lub opakowaniach musza znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania 1 sposob stosowania. Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na
termin przydatno$ci. Sprawdzi¢ nalezy: typ, klase, marke, itp. dostarczonego materiatu.
Odbior robot

Odbidér czesciowy 1 miedzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii
wykonania robét murowych. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu 1 poziomu oraz wytrzymatosci uzytej zaprawy. Odbiory nalezy dokona¢
przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny.

Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 prébek,
wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w migjscu
murowanych $cian.

Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczng,

- sprawdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych
powyzej.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow
z autoklawizowanych betoné6w komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Sciany dzialowe i sufity podwieszane - kod CPV: 45421152-4, 45421146-9

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wewng¢trznych §cian oraz obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, montowanych na sucho.

Materialy

Ogoblne wymagania dotyczace wtasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

1. Plyty gipsowo-kartonowe, jako obustronne okladziny, powinny by¢ stosowane plyty
grubosci 12,5mm lub 15mm wg PN-B-79405:1997, np. Fireboard. Ptyty gipsowe, np.
FIREBOARD, grubosci 20mm, powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej
ITB AT-15-2939/2001. Wtasciwosci ptyt gipsowo-kartonowych:

1) Material niepalny. Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe, zaréwno w wersjach
standardowej, jak i o podwyzszonych parametrach odpornosci ogniowej, zostaty
zaklasyfkowane jako materialy niepalne.

2) Izolacyjnos¢ cieplna: A = 0,2 W/mK.

3) Stabilnos$¢ 1 odpornosé

Ptyty gipsowo-kartonowe sa wykonane z rdzenia gipsowego, ktorego powierzchnie i
krawedzie wzdluzne oklejono specjalng oktadzing kartonowa. Karton spetnia role zbrojenia
wzmacniajacego 1 nadaje ptytom elastyczno$¢ oraz gtadkos¢ powierzchni. Ptyty odporne
na wilgo¢ maja rdzen gipsowy zaimpregnowany s$rodkami redukujacymi wchtanianie
wilgoci. Znakiem szczegdlnym jest kolor zielony kartonu Plyty odporne na ogien maja
rdzen gipsowy dodatkowo wzmocniony widknem szklanym.

4) Obrobka przy zastosowaniu standardowych narzegdzi (noza do plyt g-k, pity otwornicy,
tarnika, pacy stalowej, szpachelki oraz wkretarki). Starannie opracowane systemy
szpachlowania plyt pozwalaja na uzyskanie gladkich powierzchni S$cianek, sufitow
podwieszanych, oktadzin poddaszy. Doskonale podloze do dalszej obrobki Plyty
gipsowo-kartonowe stanowig doskonate podloze do dalszej obrobki jak malowania,
uktadania ptytek ceramicznych, wykonywania tynkow itp.

5) Zakres stosowania

Ptyty g-k sg produktem, ktoéry mozna stosowaé tylko w pomieszczeniach zamknigtych,
wewnatrz budynkéw. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w ktorym zamontowano
ptyty g-k, musi wynosi¢ 5°C, a maksymalna 40°C.

* Plyty gipsowo-wioknowe grubosci 12,5 mm

Plyty gipsowo-wldknowe s3 zlozone z gipsu 1 wtokien celulozy, uzyskiwanych w procesie
recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz
bez innych materialow spajajacych powstaje pod wplywem wysokiego ci$nienia
homogeniczna mieszanka tych dwodch naturalnych sktadnikow w formie twardych ptyt,
ktore sg nastgpnie suszone i przycinane do odpowiednich formatow. Jest to innowacyjny |
ekologiczny sposob produkcji, poddawany ciagtej doktadnej kontroli jakosci.

Cechy 1 wlasciwosci:

- ekonomiczna produkcja,

- wysoka jakos¢,

- ochrona przeciwpozarowa,

- izolacja cieplna,

- izolacja dzwigckowa.
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Tolerancja wymiardéw przy wilgotnosci wzglednej:
- dtugos¢ +0/-2 mm,
- szeroko$¢ +0/-2 mm,
- roznica po przekatnej < 2 mm,
- grubos¢ 10/12,5/15/18 +3/-3 mm,
2. Szpachlowka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN—-B— 30042:1993,
Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
3. Ksztattowniki stalowe, zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125,
gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997:
a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm,
b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci
0,55mm,
¢) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm,
d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm
ksztaltowniki moga by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub iglowanej. W przypadku
stupkow z blachy ryflowanej grubo$¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05m.
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm, powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej, ocynkowanej, odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe 1 ksztaltu powinny by¢ okreslone w dokumentacji
technicznej.
4. Welna mineralna lub szklana. Pomiedzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypekniona
ptytami lub matami z niepalnej welny mineralnej lub szklanej. W zalezno$ci od wymagan
dotyczacych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub ochrony przeciwpozarowej do
wypetniania przestrzeni konstrukcyjnej stosuje si¢ welng mineralng w rolkach lub w
ptytach. Grubos$ci i1 parametry welny mineralnej zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wyroby z welny mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w
narozach 1 na obwodzie $ciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z witdkna
szklanego, siatki, tasmy papierowej lub inne.
6. Uszczelki (taSmy uszczelniajace). Do uszczelniania polaczen $cian dziatowych ze
stropami oraz S$cianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe
grubosci 3mm lub 4mm lub z welny mineralnej grubosci 10mm.
7. Wkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikoéw no$nych powinny
by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku
mocowania ptyt do ksztalttownikoéw CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikéw UA). Do Iaczenia ksztaltownikéw miedzy sobg powinny by¢ stosowane
wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm.
Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztalttownikow szkieletu nosnego do konstrukeji
budynku powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne, okre$lone w dokumentacji
technicznej obiektu. Laczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
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Transport

Przewo6z materiatow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Scianki dziatowe:

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu oktadzin temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotnos¢

wzgledna powietrza w granicach 60-80%. Warunkiem przystagpienia do robot
oktadzinowych jest zakonczenie prac instalacyjnych, a ponadto konieczna jest wzajemna
koordynacja tych prac z innymi pracami wykonczeniowymi. Z uwagi na to, iz w sufitach
wystapig zapewne punkty $wietlne nalezy ich montaz uzgodni¢ zawczasu z ww. pracami.
Wykonanie $cianek dziatowych i maskujacych z ptyt gipsowo- kartonowych:

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie ksztattownikow stalowych do elementéw konstrukcyjnych kotkami,

- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow,

- wypehienie przestrzeni miedzy ptytowej wetng mineralng,

- szpachlowanie potaczen i stykow,

- zabezpieczenie spoin tasma,

- wykanczajace szpachlowanie i cyklinowanie potaczen i stykow.

Sciany dzialowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja wykonawcza,
opracowang dla okreslonego obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do
wykonania $cian powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 2.

Szkielet no$ny $cian dzialowych powinien sktada¢ si¢ z ksztaltownikéw stalowych
zimnogietych: pionowych stupkow CW wstawianych w profile poziome UW — podlogowy
i sufitowy. Ksztattowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
facznikami mechanicznymi. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi
budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki. Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty
gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5mm lub 15mm, mocowane do ksztalttownikow
szkieletu nosnego blachowkrgtami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztaltownikoéw
CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw
blachowkretow powinien wynosi¢ 200 — 250mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany
oraz 700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy polozonej gtebiej. Sciany
dzialowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstepach nie wiekszych niz 15m w przypadku $cian ciggtych (bez usztywnien) o
dlugosci wiekszej niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng
okreslonego obiektu. W $cianach dziatowych, moga by¢ montowane drzwi w otworach
drzwiowych wykonanych z ksztaltownikéw o$cieznicowych. Drzwi moga by¢ rowniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztalttownikéw pionowych (stupkow)
CW, jezeli spetnione sa wszystkie ponizsze warunki:

- szerokos$¢ otworu drzwiowego 900mm,
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- wysokos$¢ sciany 2600mm,

- masa skrzydta drzwi 25kg.

W $cianach dzialowych moga by¢é montowane naswietla w otworach wykonanych z
ksztattownikow UA lub CW. W przypadku $cian dzialowych o wysoko$ci wigkszej niz
max dlugo$¢ handlowa ksztattownikow shupowych CW, ksztattowniki te moga by¢
przedtuzane w nastgpujacy sposob:

- przez potaczenie dwoch ksztattownikow CW na zakltad — polaczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

- przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika CW lub UW - potaczenie
mocowane blachowkrgtami 3,9x11mm.

Calkowita dtugosc¢ taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz:

- ksztaltownikow CW50 - 500mm,

- ksztaltownikow CW75 - 750mm,

- ksztattownikow CW100 - 1000mm.

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do
wykonywania uszczelnien na obwodzie $cian dziatlowych powinny by¢ stosowane gipsowe
masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) migdzy ptytami g-k powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Do koncowego szpachlowania ptyt g-k powinna by¢
stosowana masa szpachlowa. W $cianach dzialowych moga by¢ montowane instalacje oraz
osadzane puszki elektryczne. Do $cian mogg by¢ mocowane szafki lub putki zgodnie z
zakresem obcigzen. Nalezy przestrzega¢ stosowania plyt g-k o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonanie przegrod akustycznych:

Zaprojektowano lekkie $ciany dzialowe gipsowo-kartonowe gr. 12 cm na profilach CW 75
I UW 75, poszycie z podwdjnej ptyty GKBI (2x12,5 mm) obustronnie. Izolacyjnos¢
akustyczna: 45 dB, cigzar 53 kg/m Z,

Sufity podwieszane

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (gérna
warstwa) 1 utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60
nos$nych (warstwa dolna). Profile no$ne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150
mm. Ruszt jednopoziomowy powinien sktadac¢ sie z profili sufitowych CD 60 gléwnych 1
prostopadtych do nich profili sufitowych CD 60 no$nych, utozonych w tej samej
ptaszczyznie. Do przedtuzania profili sufitowych CD 60 (gtownych i no$nych) nalezy
stosowac taczniki wzdtuzne do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 gtowne z profilami
sufitowymi CD 60 no$nymi, w zaleznosci od typu rusztu, nalezy laczy¢ tacznikami:
krzyzowymi jedno- lub dwuczesciowymi - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz
poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowej. Konstrukcja rusztu powinna by¢
mocowana do konstrukcji stropu za posrednictwem wieszakow noniuszowych lub z
elementem rozprgznym - pretowych (obrotowych lub kotwowych). Wieszaki powinny by¢
mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych. Profile sufitowe CD 60 nosne w
konstrukcji dwupoziomowej oraz gtdéwne i no$ne w konstrukcji jednopoziomowej powinny
by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowanych do §cian za
pomoca stalowych tacznikow mechanicznych w rozstawie nie przekraczajagcym 75 cm.
Poszycie nalezy wykonywac z 1 + 3 warstw ptyt gipsowo-kartonowych, np. Rigips typu
GKF lub GKFI o grubosci 12,5 lub 15 mm. Ukltad plyt powinien spetnia¢ nastepujace
warunki:

- krawedzie podtuzne plyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili
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sufitowych CD 60 no$nych,

- styki poprzeczne plyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie
powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt usytuowanych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesunig¢te wzgledem siebie o co najmniej 40 cm,

- styki poprzeczne plyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Ptyty nalezy mocowac wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugo$¢ wkretow powinna
by¢ wigksza od lacznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm. Spoiny pomig¢dzy
ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy wypetnia¢ masa
szpachlowa, np. Rigips. Spoiny zewng¢trznej (widocznej) warstwy ptyt nalezy dodatkowo
wzmacnia¢ tasma spoinowa. Do koncowego szpachlowania ptyt gipsowo-kartonowych
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa np. PRO-FIN lub PROFIN MIX.

Masa jednostkowa sufitu podwieszonego, tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:

- 17 kg/m? - dla sufitow RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,

- 25 kg/m? - dla sufitow RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,

- 43 kg/m? - dla sufitow RIGIPS 4.10.33 i 4.10.34 z poszyciem grubosci 1x 15+ 2 x 12,5
mm,

- 34 kg/m? - dla sufitow RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz
izolacja z welny mineralnej - kamiennej o gestosci 40 kg/m® i grubosci 2 x 4 cm.

W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropow w klasach F 0,5 (REI 30) -
Rigips 4.30.20 i 4.30.21 oraz F 1 (REI 60) - Rigips 4.10.31 i 4.10.32 oraz w sufitach
stanowigcych samodzielne przegrody w klasie F 1 (EI 60) - Rigips 4.10.13 14.10.14, moga
by¢ wykonywane wlazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 x 60 cm oraz obudowy
lamp o$wietleniowych o wymiarach maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw ptyt GKF
lub GKFI w pokrywach wtazéw oraz w obudowach lamp musi by¢ co najmniej taka sama
jak na catym suficie. W sufitch podwieszonych nalezy wykonywaé¢ dylatacje w miejscu
konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstgpach nie wigkszych niz 15 m w przypadku
sufitow ciaglych (bez usztywnienia $cianami) o wymiarach wigkszych niz 15 m, oraz
dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna okre$lonego obiektu.

Montazu sufitu podwieszanego

Plyty sufitowe uklada si¢ na niewidocznej od dotu metalowej konstrukcji nos$nej.
Minimalna wysokos$¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120 mm. Warunki
montazu

W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy
zakonczone sg prace zwigzane z jastrychem 1 tynkowaniem oraz gdy okna i1 drzwi sg
wbudowane 1 przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowaé
temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekracza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23°C.

Transport 1 sktadowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwazac¢, aby powierzchnia tadunkowa byta czysta
I prosta, poniewaz kartony muszg leze¢ na catkowicie plaskiej powierzchni. Podczas
zatadunku i roztadunku kartony nie mogg by¢ stawiane na krawedziach czy na naroznikach.
Sktadowanie ptyt moze odbywac si¢ tylko w zamknigtych, suchych pomieszczeniach przy
mozliwie statej temperaturze. Powierzchnia magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta.
Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wilasciwego kierunku oznaczonego strzatka
znajdujacy si¢ na tylniej stronie plyt. Krawedzie Profile widoczne o szerokos$ci 15 lub 24
mm.
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Plyty z mozliwos$cia wyjecia

Elementy tgczace mocujgce. Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potaczenie pomigdzy
stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nos$nej nalezy stosowac tylko
dopuszczone przez Inspektora nadzoru kotki i zamocowania:

- nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1,5 m? powierzchni sufitu,

- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125 cm, a odstep od Scian
zewngtrznych powinien zawiera¢ si¢ w przedziale 70-90 cm,

- w obszarze stykow profili gléwnych wymagane sg dodatkowe wieszaki,

- profile gtdowne podwieszane sg za pomoca "szybkich" wieszakow.

Strop masywny betonowy i zelbetowy

Nalezy przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta Iacznikéw. Kontrola:
zamocowanie kotkdw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkow za pomocag
odpowiedniego urzadzenia do probnego obcigzania.

Wynik kontroli jest pozytywny, gdy kotki o giebokosci zakotwienia 40, wzglednie 60 mm,
obcigzone za pomocg odpowiedniego urzadzenia sitg 0.75 kN nie wykazuja przesuniecia
(poslizgu). Jezeli ktérykolwiek z kotkow nie spelni kryteriow kontroli, nalezy wowczas
sprawdzi¢ dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego
niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kolek nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki
badanego sufitu lub sufitow catej czgsci budynku. Kotki przy dhugosci gwintu > 7 mm w
przypadku montowania masywnych elementow mozna zamiast urzadzenia do probnego
obcigzania kontrolowaé je takze za pomoca S$rubokrgta dynamometrycznego, ktory
wyklucza przecigzenia kotkow. Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez
dostrzegalnego przesunigcia (poslizgu) przeja¢ obcigzenie momentem skrecajagcym o
warto$ci 3Nm.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit ma odpowiada¢ takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg DIN 4102,
powinien zosta¢ zmontowany zgodnie ze wszystkimi szczegotami rozwigzan
obowiagzujacych Swiadectw Badan, przy czym nalezy rowniez przestrzegaé szczegotow
normy DIN 18168

Profil gtéwny

Profile gléwne dostosowane sag do modutu podstawowego 62,5x62,5 cm lub 60x60cm.
Ostgpy miedzy szczelinami do wstawiania profili poprzecznych wynosza dla modutu
62,5x62,5 - 15,6 cm przy catkowitej dtugosci profila 375c¢m i dla modutu 60x60 - 15,0 cm
przy dtugosci profila 360 cm. Obydwa konce kazdego profilu wykonczone sg w postaci
potaczen, ktore wstawione jedno w drugie automatycznie zaskakujg lub s3 zaginane
tworzac mocne potaczenie.

Profil poprzeczny.

Profile te tworza podzial poprzeczny w stosunku do profila gléwnego. Sa one wstawiane z
obu stron w profil gtowny za pomoca potaczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym
uwazac aby potaczenia nie wysuwaly si¢ i nie byly potaczone nieodpowiednimi stronami.
Profile sg dostarczane dla nastepujgcych modutdéw mierzonych w osiach: 62,5, 60, 120,
125, 30, 31,25, 40. Dodatkowe obcigzenia moga zostac przeniesione tylko przez dodatkowe
podwieszenia.

Przytacza $cienne

Standardowe przylacze $cienne sktada si¢ z bialego katownika przysciennego 24x24x0,6
mm. Katowniki s3 w narozach przycigte w skos. Dla plyt z krawedzig poglebiona
zastosowa¢ mozna katownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym krawedzie docinane
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ptyt skrajnych cigte sa prosto i kladzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje si¢ 8 mm
wyzej 1 opiera si¢ na gornym o szerokosci 15 mm ramieniu. Elementy wypekniajace. Jezeli
otwory w obszarze przylaczy Sciennych powinny by¢ zamkniete mozna je wykonczy¢ za
pomoca elementu wypetniajacego.

Kontrola jakoS$ci robét
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Odbior robot

Odbioér materiatow

Odbiodr materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

- Aprobata Techniczna AT-15-4679/2000

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwigkdé6w powietrznych elementéw budowlanych.

- PN-EN 1SO717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych

- PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow. Wymagania ogdlne 1 klasyfikacja.

- PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

- Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dzialowych w
budownictwie ogélnym

- Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych
przegrod pionowych

- PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i1 blachy ocynkowane ogniowo w
Sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

- PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
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- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane
- PN-B-9405:1997 Ptyty gipsowo - kartonowe

Elementy zelbetowe - kod CPV : 45262522-6

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbior elementéw
zelbetowych w tym stropu gestozebrowego, stupdw, belek, trzpieni.

Szczegotowy sposdb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w czgsci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- Beton, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowg z
wytworni  betonéw gotowa, skltad mieszanki 1 jako$¢ zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegblowe mieszanki i zbrojenia
konstrukcji  zgodne z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlano-montazowych tom. I, czg$¢1. Beton wykonac¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej, niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwos$ciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- stal zbrojeniowa (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315, PN-89/H-84023-06), klasa,
gatunek 1 S$rednice zgodnie z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe:
powierzchnie pretow powinny by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla
norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.
Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport

Przewo6z materiatow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone w pozycji poziomej na elastycznych
przektadkach. Wysokos$¢ przektadek musi by¢ co najmniej o 3 cm wyzsza od wysokosci
wystajacych uchwytow transportowych. Ilo$¢ transportowanych plyt powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci betonu. Przy zatadunku i roztadunku elementoéw nie mozna
dopusci¢ do uderzenia elementami o inne przedmioty lub elementy. Ptyty SP moga by¢
transportowane samochodami o dlugosci skrzyni fadunkowej nie krotszej niz dtugosé
elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Ptyty na $rodkach transportowych nalezy
uktada¢ w stosach. Poszczegdlne stosy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem si¢ z
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platformy $rodka transportu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania
Strop budynku
W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, np. Technobeton, ktory
sktada si¢ z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprezonych o wysokosciach 12 i
13 cm oraz z pustakéw betonowych. Belki majg ksztalt odwrdocone;j litery T, produkowane
z betonu klasy C 50/60 a zastosowane w nich zbrojenie sprezajace ze stali o wytrzymatosci
minimum 2060 MPa. Goérna powierzchnia belki pofaldowana a ciggna spre¢zajace
wypuszczone na odlegto$¢ 10 cm od lica belki.
Pustaki stropowe produkowane z betonu zwirowego, wibroprasowanego, z czystego
cementu. O wysokosci 8cm, 20 cm 1 dtugosci 20 cm.
Zastosowana warstwa nadbetonu grubosci 4 cm oraz Scm pelni w systemie funkcje
monolityzujaca konstrukcj¢ stropu. Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30. W
warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa ($rednica preta 3,5 mm i oczko 15 x 15 cm)
oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), ukladane na siatce oczkowej, nad
zakonczeniem kazdej belki, o srednicy #8 wedtug rysunku montazowego. Podczas montazu
stropu, belki nalezy opiera¢ zachowujac ich minimalne oparcie. W celu uzyskania
odpowiedniego rozstawu belek wynoszacego 59,5 cm, nalezy umieszcza¢ na kazdym ich
koncu jeden pustak (najlepiej deklowany).
Wypehienie stropowe stanowig pustaki betonowe. Nalezy je uktada¢ w rzedach

jeden za drugim, szczelnie i réwno bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w
przypadku kiedy zajdzie konieczno$¢ ciecia pustaka, powinny by¢ docigte z dtugosci lub
szerokosci pilg tarczowa do betonu. Nalezy przy tym pamigtaé, aby ucigty fragment
zawieral co najmniej jedno zebro. Oparcie pustakow na $cianach wynosi od 0 do 2cm.

Na czas montazu, strop musi by¢ podparty podporami montazowymi. Wymaganie
jest ustawienie co najmniej jednej, centralnie utozonej podpory montazowej, badz w
niektorych przypadkach dwoch podpor, ustawionych w odlegtosciach wynoszacych 2/5 i
3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montazowy). Podpore (podpory) nalezy podeprzec
stemplami w taki sposob, aby uzyska¢ ujemng strzatke ugiecia o wielkosci L/500. Podpory
montazowe nalezy ustawi¢ przed ulozeniem pustakow.
Bezposrednio przed betonowaniem strop powinien by¢ polany obficie woda, a wszystkie
zanieczyszczenia powinny by¢ z niego usunigte. Nalezy stosowac beton klasy C25/30.
Unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas betonowania zwroci¢
szczegblng uwage na dokladne wypelnienie mieszankg betonowg wszystkich przestrzeni
pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii 1 w wiencach, prawidtowe
zageszczenie betonu 1 jego nalezyta pielegnacje. Podpory zlikwidowaé po okoto 3
tygodniach, po osiagnieciu przez beton 85% wytrzymatosci.
Pielegnacja betonu
Pielegnacje betonu (BWW) rozpocza¢ bezposrednio po utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowac¢ metodg¢ spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywaé zwilzonymi matami lub geowldokning i
zabezpiecza¢ powloka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna by¢ prowadzona przez 7
dni, p6zniej nie jest juz ona potrzebna.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
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1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Kontrola jakoS$ci robét

Jako$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Jako$¢ wykonania stropu powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce

w trakcie odbioréw czesciowych poszczegolnych robot. Jakos$é robdt powinna by¢ zgodna
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom I,
wyd. Arkady
Odbiér robot

Odbidér materiatow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe¢ musza by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Odbi6r robot

Odbidr robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania stropéw, nalezy
sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i1 poziomu. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, odbioru nalezy dokona¢ poprzez
ogledziny.

Odbioér koncowy obejmuje:

-sprawdzenie zapisoOw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
-sprawdzenie odbioru materiatow,

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i1 dokumentacja
wykonawcza,

-sprawdzenie prawidtowosci 1 jako$ci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyze;j.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprg¢zone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-88/B-30000  Cement portlandzki

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe
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Nadproza i wience - kod CPV: 45262300-4

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych

z wykonaniem elementow konstrukcyjnych przy budowie przedmiotowego obiektu, takich
jak nadproza, wience, podciagi, trzpienie itp.

Szczegotowy sposdb wykonania tych elementéw konstrukcyjnych podano w cze$ci
konstrukcyjnej projektu budowlanego. Zbrojenie, wymiary, szczegdly wykonania wg
rysunkow konstrukcyjnych projektu budowlanego.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-88/B-06250 (Beton zwykty) oraz
BN-78/6736-02 (Beton zwykty. Beton towarowy)

Stosowana stal musi odpowiada¢ normie PN-82/H-93215 (Walcoéwka i prety stalowe
do zbrojenia betonu)

- Beton konstrukcyjny C25/30 na elementy konstrukcyjne budynku, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow odpowiadajacych polskim
Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwodrni betonéw gotowa,
sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712,
wymagania szczegblowe mieszanki 1 zbrojenia konstrukcji zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom. I, czg$¢1. Beton
wykona¢ z nw. materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami
innych marek i rodzajow,

- kruszywa do betonu, ktore powinno charakteryzowac si¢ staloscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia o marce nie nizszej niz klasa betonu wymagana projektem,

- woda o wlasciwosciach okreslonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350,

- nadproza typowe prefabrykowane L19,

- stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji. (normy: PN-B-03264, PN-82/H-9315,
PN-89/H-84023-06). Klasa, gatunek i $rednice zgodnie z projektem budowlanym,
wymagania jakosciowe: powierzchnie pretdow powinny byé bez peknieé, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i1 pgknigcia widoczne goltym okiem, prety powinny by¢ proste.
Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki,

- deskowania systemowego,

- innego sprzetu umozliwiajacego wykonanie robot.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci.

Transport

Przewo6z materiatow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
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transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach poétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

- belki nadprozowe typu L19 — po 2 sztuki na kazdy otwor lub zespolone spr¢zone
prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu. Nad wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza z elementéw prefabrykowanych, belki
nadprozowe typu L[-19 — po 2 sztuki na kazdy otwdr lub podcigg zelbetowy
prefabrykowany. Podciagi wykonac jako zelbetowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone
stalg A ITIIN oraz strzemionami @8 (ST0S). W $ciankach dziatowych wykona¢ nadproza
zelbetowe prefabrykowane dostosowane do szerokosci otworu.

Dla elementéw zelbetowych grubos$¢ otulenia zbrojenia musi by¢ rowna co najmniej
grubosci otulanego preta oraz min. 2,5 cm dla ptyt i 3,0 cm dla podciagow i1 zeber.
Dostarczone na budowe zbrojenie powinno mie¢ za§wiadczenie o jakoS$ci (atest hutniczy).
Na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub
innych zanieczyszczen.

Konsystencja betonu C20/25 nie rzadsza od plastyczne;j.

Kontrola jakoS$ci robét

Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia obetonowania belek. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wykonanych nadprozy nie moga przekracza¢ wartosci okreslonych
W ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchytki(mm)
1 Odchylenia wymiaré6w dtugosci oparcia belek na 110, +50
murze
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle o$ciezy
5 dla otworéw o wymiarach do 100 cm: +6,-3
" | -szeroko$¢ +15,-10
-wysokos¢
Odchylenia wymiarow otworow w $Swietle oSciezy
3 dla otworéow o wymiarach powyzej 100 cm: +10,-5
" | -szeroko$¢ +15,-10
-wysokos¢

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbiorow
czesciowych poszczegodlnych robot.

Odbiér robot

Odbioér materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
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Odbior materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentdéw odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja
okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na
termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke, itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
Odbiér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania nadprozy i
otworéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiaréw, pionu i
poziomu.
Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie miejsc oparcia belek, obetonowania belek. Odbioru
nalezy dokona¢ przez ogledziny.
Odbiodr wykonania otworéw okiennych i drzwiowych obejmuje sprawdzenie wymiarow,
pionu i poziomu oraz roéwnosci powierzchni wykonanych otworéw. Najwigksze
dopuszczalne odchytki wykonanych otworéw nie moga przekracza¢ 40 mm.
Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,
- sprawdzenie odbioru materiatow,
- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczng,
- sprawdzenie prawidlowosci 1 jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych
powyzej.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

Pokrycie dachu - kod CPV : 45261210-9
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- papa termozgrzewalna / membrana pcv
- blacha tytan-cynk
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- elementy instalacji odgromowej

- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk

Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.
Transport

Transport elementéw powinien si¢ odbywacé $rodkami zapewniajagcymi przewiezienie
elementow w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy takie jak dachowka,
blachy, ptotki §niegowe, itp. przewiezione na teren budowy nalezy przechowywa¢ w miejscu
bezpiecznym, zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem.

Technologia wykonania

Przygotowanie dachu.

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym
w aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna, przeswit pomiedzy
powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.
Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami -elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Przed murami
kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.
Wymagania ogdlne — dla wykonania podtozy np.:

- Z plyt Zelbetowych,

- 7 plyt styropianowych,

- z gltadzi cementowe;j,

- z ptyt twardych z welny mineralnej,

- z desek oraz dylatacji w podlozach i okre§leniach wytrzymalodci i sztywnosci podloza —
podane sa w specyfikacjach technicznych wykonania tych elementoéw konstrukcyjnych
obiektow.

Uktadanie papy

Przed uloZzeniem, papa powinna zosta¢ rozwinig¢ta na potaci dachowej i pozostawiona do
wyprostowania. Nie wolno usuwaé folii, ktora zabezpiecza materiat w rolce przed
sklejeniem. Zostanie ona stopiona podczas zgrzewania. Rolke rozwijamy w miejscu
docelowym, przymierzamy i ewentualnie docinamy. Nastgpnie zwijamy z jednej strony do
potowy, mocujemy, zwijamy z drugiej strony i rdwniez mocujemy. Pape podkladowa
najczesciej mocuje si¢ do podtoza za pomoca tacznikow mechanicznych 1 zgrzewa zaktady
podtuzne oraz poprzeczne. Pap¢ wierzchniego krycia mocuje si¢ tylko za pomoca
zgrzewania. Do zgrzewania wykorzystujemy palnik gazowy z we¢zem i reduktorem. Pasy
papy taczymy na zaktady: podtuzne wynoszace 9 cm oraz poprzeczne — 10 - 20 cm. Aby
unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, nozem do cigcia papy przycinamy pod katem 45°
narozniki pasow znajdujacych si¢ na spodzie. Pasy papy w kolejnych warstwach powinny
by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki, przy czym zaktady nie moga
zachodzi¢ na siebie.

Zgrzewanie papy.

Zgrzewanie jest zasadniczym etapem prac, od ktdrego zalezy szczelno$¢ i1 trwato$¢ pokrycia.
Zgrzewy powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem splywu wody i1 najczesciej
wystepujacych wiatrow. Praca polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej
warstwy papy w celu stopienia folii znajdujgcej na spodzie. Podczas zgrzewania papy
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podktadowej topimy roOwniez warstwe zewngtrzng z posypka kwarcowa, na szerokosci ok.
10 cm, za$ podczas zgrzewania papy wierzchniej — foli¢ na pasku zaktadu wzdtuznego. Pap¢
nalezy podgrzewa¢ do momentu pojawienia si¢ wyptywu masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1
cm. Réwnoczesnie z podgrzewaniem papy rozwijamy rolke za pomoca rozwijaka. Caty czas
powinnismy znajdowac si¢ na niepokrytej powierzchni, gdyz nie wolno chodzi¢ po §wiezo
wykonanym pokryciu z papy. Jezeli wyptyw masy asfaltowej jest za maty, dociskamy pasy
papy rolka silikonowg. Asfalt, ktéry wyplynie, pokrywamy posypka w kolorze papy
(wciskajgc ja szpachelkg) co chroni go przed niszczagcym promieniowaniem UV oraz
zwigksza estetyke pokrycia. Po zgrzaniu kilku rolek papy i ich ostygnieciu sprawdzamy
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. W miejscach Zle zgrzanych material delikatnie
odginamy, podgrzewamy i ponownie sklejamy.

Miejsca szczegdlne

Podczas krycia dachu ptaskiego papa nalezy szczegdlng uwage zwrocié¢ na obrobke okapu,
komina i ogniomuru.

Obrobke mozemy wykonaé z uzyciem klinéw styropianowych lub bez nich. W pierwszym
przypadku w narozu komina montujemy klin oklejony (lub przykryty) papa podktadows.
Nastepnie zgrzewamy pas papy podktadowej na potaci dachowej oraz drugi pas, zachodzacy
na $ciane. Zaktad papy podkladowej (poza klinem) na potaci i na $cianie powinien wynosi¢
12-15 cm. Jesli wykonujemy obrobke bez klina, najwieksza trudno$¢ sprawi wyprowadzenie
narozy — bedziemy potrzebowali specjalnie nacietych paséw papy, ktore ,,ztozymy”, jak
pudetko. W taki sam sposéb zgrzewamy w tym miejscu papg wierzchniego krycia.

Obroébka z papy podktadowej musi by¢ wyprowadzona co najmniej na 20 cm ponad poziom
dachu, za§ z papy wierzchniego krycia okoto 10 cm wyzej. Obrobke wykanczamy
nierdzewng listwg dociskowg i uszczelniamy trwale plastycznym kitem.

W przypadku niewielkich obiektéw najczescie] wykonuje si¢ zewnetrzny system rynnowy,
ktory jest tanszy od systemu wewnetrznego.

Szczegblnie starannie nalezy umocowaé pape w pasie przyokapowym, aby unikngé
ewentualnych nieszczelnosci. W tym celu, oprocz papy podktadowej i wierzchniego krycia,
uktada si¢ takze pas papy odcinajacej obrobke blacharska okapu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany,
ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe.
Rynny wsunaé¢ w haki i odpowiednio polaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
si¢ przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej 1 najwyzej
polozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke.

Zaktadanie tacznika na polgczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw nalozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tacznika w dot 1 obroci€ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik malg klamerka.
Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglo$ci pomigdzy $ciang a rynng. Nastgpnie nalezy zamocowac obejme
odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla §cian murowanych 1 dla $cian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.
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Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunigte na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i1 jego orynnowania niezaleznie od tego
czy s3 eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dzialu. Przed przystgpieniem do napraw, wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamoOwieniem materialdw nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskaé pisemne instrukcje co
do sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1 certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Nalezy sprawdzi¢ wlasciwe wykonanie pokrycia dachowego oraz obrobek blacharskich.
Sprawdzeniu nalezy podda¢ rozstaw lat, szczelno$¢ pokrycia oraz szczelno$¢ obrobek
blacharskich.

Odbior robot

Odbioér materialow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego
materiahu.

Odbidr robot

Odbidér robot obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania elementéw
dostarczonych na plac budowy. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych
wymiaréw, pionu i poziomu.

Nalezy sprawdzi¢ wilasciwe wykonanie miejsc wbudowania elementéow, w przypadku
wystgpienia niezgodnosci z projektem nalezy ww. miejsca doprowadzi¢ do stanu
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projektowanego. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

Odbidr koncowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréw cze$ciowych i migdzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym i dokumentacja
techniczna,

- sprawdzenie prawidlowosci i1 jakosci wykonanych robot wg wymagan opisanych powyze;j.

Normy, przepisy i opracowania przemystowe

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

Roboty wykonczeniowe — kod CPV : 45400000-1
Tynki $cian i sufitow
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem tynkow wewnetrznych przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- gips tynkarski maszynowy do wykonywania lekkich, wewnetrznych jednowarstwowych
tynkow gipsowych na sufitach i $cianach za pomoca agregatu tynkarskiego,
charakteryzujacy si¢ zwigkszong wydajnoscia i przyczepnoscia,

- emulsja gruntujaca,

- listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne,

- sufity podwieszane.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport
Przew6z materialbw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktoére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprz¢tem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W zakres rob6t wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza,
- osadzenie listew naroznikowych,
- zabezpieczenie folig i tas§mg powierzchni narazonych na zabrudzenie,
- przygotowanie zaprawy i wykonanie tynku.
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Na $cianach i sufitach wszystkich pomieszczen potozy¢ tynk gipsowy maszynowy grub. 0,5
cm. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0° C.

Przyczepnos¢ tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania podtoza. Musi
by¢ ono nos$ne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo
przylegajacych kawatkéw, a takze zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosc.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy zwilzy¢ czysta woda, a gdy jest bardzo
chtonne — pokry¢ srodkiem gruntujagcym odpowiednio dobranym do podtoza.

Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowaé podloze w zalezno$ci od rodzaju
podioza. Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypeti¢ ubytki zaprawa gipsowa o
sktadzie: gips budowlany i piasek w proporcji 1:1 i konsystencji 7-8 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Gdy tynkowane beda podloza gipsowe, Sciany nalezy zarysowac ostrym
dlutem w gesta, sko$nag siatke, tak aby glgbokos$¢ rys wynosita okolo 3 mm. Przed
przystagpieniem do tynkowania ptyt widrowo-cementowych ich styki trzeba pokry¢ pasami z
siatki metalowej (zabezpieczonej przed korozja). Zaprawe tynkarskg otrzymuje si¢ przez
wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig ilo$cig wody.

Tak przygotowang zaprawe narzuca si¢ rdwnomiernie kielnig lub maszynowo -
agregatem tynkarskim. Jej nadmiar zbiera si¢ drewniang lub metalowg tata, a podczas
ukladania ostatniej wykonczeniowej warstwy tynku — pacg. Bardzo wazny jest moment
rozpoczecia tej czynnosci. Jesli zacznie si¢ zaciera¢ tynk zbyt pdzno, moze doj$¢ do
nadmiernego przesuszenia warstwy powierzchniowej, a wtedy uzyskanie oczekiwanego
efektu moze si¢ okaza¢ niemozliwe. Tynk mozna zaciera¢ na ostro lub na gtadko.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania. Do
gipsu tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowa¢ zadnych op6zniaczy wigzania gipsu ani
plastyfikatorow. Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania
powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada
wspoétczynnik wodno-gipsowy wg = 0,45-0,48. Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢
krotszy niz 60 min. od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego woda.

Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajac si¢ ku
dotowi. Nalezy stosowac¢ listwy tynkarskie naroznikowe.

Spoiny miedzy ptytami stropowymi szpachlowane na siatce z widkna szklanego. Przy
wykonywaniu tynkow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dokladng recepture i
kazdorazowo sprawdza¢ parti¢ sktadnikow, szczegdlnie ich wilgotnosc.

Kontrola jakosci robot

Badania kontrolne gotowych tynkéw wewnetrznych dotycza sprawdzenia:

- zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja

- certyfikatow lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych

- prawidlowosci przygotowania podtozy

- przyczepnosci tynku do podioza

- grubosci tynku

- wygladu 1 innych wtasciwosci powierzchni tynku

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Jakos¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawcg w trakcie odbiorow
czgsciowych poszczegodlnych robot.
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Odbior robot
Odbi6r materialow
Odbioér powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbior winien
obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentéw
odniesienia.
Odbidr robot
Odbidér miedzyfazowy robdt powinien obejmowacé wydzielone fazy prac remontowych:
- sprawdzenie przygotowania podioza §cian w tym: czystosci, gladko$ci, wytrzymatosci,
rownosci i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynkow,
- sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej,
- dla tynku kategorii III nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci faty kontrolnej 2 metrowej,
dla tynku kategorii II nie wigksze niz 4 mm na dlugosci taty kontrolnej 2 m, sprawdzenie
odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego dla tynku
kategorii III nie wigksze niz 3 mm na 1 m i nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm na I m i1 ogétem nie wigcej niz 10 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,
- sprawdzenie wykonania grubo$ci warstw, barwy, jakosci, gtadkosci, przyczepnosci, itp.,
Z wszystkich czynnosci wykonanych 1 przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych
nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbior koncowy robot tynkarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, mniejsza
specyfikacja itp., sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie jakos$ci i prawidlowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru
materialow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot na podstawie zapisow W
dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw technologicznych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokolow odbioréw
mie¢dzyfazowych.
Sprawdzenia prawidlowos$ci wykonania tynkéw nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
powierzchnie petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-88/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
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Plytki na $cianach - kod CPV: 45431000-7
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i1 odbidor oktadzin z plytek
ceramicznych przy budowie przedmiotowego budynku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- ptytki ceramiczne, $cienne: o wymiarach zgodnie z dokumentacja; ptytki musza spetniac
nastepujace wymagania: nasigkliwo$¢ 3%; wytrzymato§¢ na zginanie 270 Mpa; twardos¢
powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow
i zasad),

- zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, mrozoodporna,

- zaprawa do fugowania, odporna na temperature¢ od — 200C do + 1000C, odporna na kwasy,
zasady, oleje,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- dwusktadnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych,
elastycznych izolacji pod plytki ceramiczne. Zalecana do pomieszczen WC oraz podtog z
kratkami odwodnieniowym.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprze¢tem dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materialbw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

W pomieszczeniach WC 1 tazienkach na Scianach ptytki ceramiczne na catej wysokos$ci oraz
na korytarzach na wysokos$¢ 1,2 m $ciany wykonczyé ptytkami gres. Sciane, ktora ma by¢é
oktadana ptytkami nalezy oczyscié¢, podtoze musi by¢ réwne, czyste i mocne. W tazienkach
dodatkowa izolacja $cian w miejscach narazonych na dziatanie wody ($ciany natrysku — pod
glazure) przy pomocy przepony uszczelniajacej.

Ptytki przyscienne, szlifowane, bez listew pionowych tylko z listwami poziomymi.

Cokolik na klatce schodowej po skosie zakonczony listwg profilowana.

W sanitariatach na podtozach krytycznych stosowaé izolacje z folii, plytki uklada¢ za
pomoca kleju elastycznego. W pozostatych pomieszczeniach posadzka ma by¢ z plytek
ceramicznych 30x60 cm uktadanych na zaprawie klejowej. Zachowuje ona swoje
wlasciwosci klejace przez okoto 20 — 30 minut, dlatego nalezy ja rozprowadza¢ tylko na
takiej powierzchni, na jakiej mozemy utozy¢ plytki w tym czasie. Oktadanie $cian wykonuje
si¢ poprzez naniesienie na $cian¢ odpowiedniej ilosci kleju 1 docisniecie ptytki do $ciany 1
ptytek sasiednich, sprawdzajac przy tym ich wypionowanie. Po utozeniu pierwszego rzedu
plytek umieszcza si¢ krzyzyki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny,
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ktora chcemy uzyskac. Spoiny miedzy ptytkami o szerokosci 4 mm nalezy wypetié zaprawg
do fugowania. Uktadanie oktadziny ceramicznej konczymy usuwajac krzyzyki dystansowe
ze spion. Oblozong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, a nastgpnie calg
powierzchnie zmy¢ woda. Plytki na $cianach i podtogach, we wszystkich ptaszczyznach,
nalezy uktada¢ réwniez w miejscach ,,zakrytych”. Krawgdzie ptytek o katach wypuktych i
wklestych szlifowane (bez listew).

Kontrola jakoS$ci robét

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanej oktadziny bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac plytki z
projektem przez ogledziny i pomiary,

- stan podtozy,

- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

- prawidlowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci ptytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé gluchego
odglosu,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny tata o dlugosci 2m, odchylenie to nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej di. taty,

- prawidtowo$¢ przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnoscia do 1 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktora nie powinna przekraczac¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych...” tom I cze$¢ IV-Arkady 1989.

Odbior robot

Odbi6r materialow

Odbidr powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg. Odbidr winien
obejmowacé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych dokumentow
odniesienia.

Odbidr robot

Odbioru koncowego robdt nalezy dokona¢ wg zasad:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa,

- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania licowania plytkami powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych powinno obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

C) sprawdzenie potaczenia ptytek z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow,

e) sprawdzenie wykonczenia i prawidlowosci wykonania,

Podloza i posadzki — kod CPV: 45262522-6
Wstep
Przedmiot ST
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Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr podtozy i ptytek gres przy
budowie przedmiotowego obiektu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- ptyty styropianowe PS-E-FS25 gr 5, 10 cm,

- folia izolacyjna PE gr 0,2 mm,

- jastrych cementowy, podklad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania agregatem
pompujgcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach, paroprzepuszczalny, do stosowania
wewnatrz budynkéw, szybkosprawny, o bardzo dobrej przyczepnosci do podloza, nie
wymagajacy stosowania membran pielggnacyjnych, przyjazny dla ludzi i $rodowiska
naturalnego,

- siatka do zbrojenia podtoza @ 3 mm co 10 cm,

-ptynna folia uszczelniajaca: masa uszczelniajgca, ktora wigzac wytwarza elastyczna,
nieprzepuszczalng dla wody, folie z tworzywa sztucznego, ktora nie zawiera
rozpuszczalnikow; gestos¢ folii wynosi ok. 1,5 kg/dm3,

-ptytki gres, mrozoodporne; ptytki musza speilnia¢ nastepujace wymagania: nasigkliwos$¢
[13%; wytrzymatos$¢ na zginanie [1270 MPa; twardo$¢ powierzchni (w skali Mohsa)[19;
odporne na dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad,

- plytki ceramiczne; plytki musza spetnia¢ nastepujace wymagania: nasigkliwos¢ <3%;
wytrzymato$¢ na zginanie 270 Mpa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa)>9; odporne na
dziatanie chemikaliow domowych oraz kwasow 1 zasad),

-zaprawa klejowa, przyczepnos¢ min. 0,5 MPa, odporna na temperature od-200C do +600C,
elastyczna,

-zaprawa do fugowania: odporna na temperature 0d-200C do +1000C, odporna na kwasy,
zasady, oleje i rozpuszczalniki, elastyczna,

- krzyzyki dystansowe,

- listwy wykonczeniowe do glazury,

- papa termozgrzewalna izolacyjna,

- przepona uszczelniajaca np. Suprfleks firmy Deiterman lub CL50 firmy Ceresit lub o
rownowaznych parametrach.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym dobrej jakosci.
Transport

Przew6z materialow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu S$rodkami
transportu, ktore powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymienionym

w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania
W strefie wejsciowej 1 wspolna dla wszystkich stref - wykona¢ wyktadzing w kolorze
ciemnoszarym (stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 6502B, wykonana w 100% z
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produktow naturalnych, nie zawierajaca polichlorku winylu i metali cigzkich zgodnie z
normg EN 71-3, trudnozapalna, pokrywa dwiema warstwami wosku akrylicznego
utwardzonymi promieniami UV. Wykladzina powinna posiada¢ wzor nakrapiany,
bezkierunkowy. Grubo$¢ catkowita 2,5 mm, a ciezar catkowity 1900g/m2. Wyktadzina
powinna by¢ w klasie uzytkowej 34, zgodnie z normg EN685, elektrostatycznos¢ to 2kV,
odpornos¢ ogniowa min. Cfl-s1, thumienie dzwigkow uderzeniowych na poziomie min. 4 dB.
Antyposlizgowo$¢ min. R9, trwatos$¢ kolorystyczna min. w klasie 6.

W strefie biurowej - wyktadzina dywanowa w kolorze jasnoszarym, petelkowa w platkach
50x50cm. Skfad runa - BCF poliamid 6 (wg ISO 2424), na podlozu o podwyzszonych
parametrach akustycznych o 10 dB, wtokno barwione w masie. Runo ma ci¢zar catkowity
minimum 5509/m2 (wg ISO 2424), czgs$¢ powierzchniowa (uzytkowa runa min. 360g/m2.
Wysokos¢ catkowita wyktadziny 5,6 mm (wg ISO 1765), wysoko$¢ runa to 2,7 mm (wg 1SO
1765) minimalna ilo$¢ peczkow to 1589 szt. /dm2, klasa uzytkowa nie nizsza niz 33 (wg
PN-EN 1307), klasa odpornosci ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).

W pomieszczeniach mokrych - ptytki gres antyposlizgowe o klasie $cieralnosci V.

W pomieszczeniach PdOZ oraz garazowych - posadzka przemystowa sktadajaca si¢ z
warstwy wykonczeniowej posadzki — metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek
betonowych, np. Multitop Enduro lub réwnowazny, posadzki zaimpregnowanej preparatem
impregnujacym, np. Bauseal Enduro lub réwnowazny, ptyty posadzki o grubosci 10 cm z
betonu C20/25 (B25) zbrojonej wtdknami polimerowymi, np. Baumex w ilosci 1,5 kg/m3
betonu, warstwy poslizgowej z folii polietylenowej grubosci > 0,2 mm, podbudowy o
wymaganym wtornym module odksztalcenia Ev2> 90 MPa; stosunek Ev2/ Evl < 2,5
(gdzie Ev1 — pierwotny modut odksztatcenia). W budynku gtéwnym w PdOZ nad warstwg
podbudowy nalezy wykonaé izolacje ze styropianu ekstrudowanego o naprezeniu
sciskajacym > 250 kPa przy obcigzeniu trwaltym przez 50 lat 1 odksztatceniu przy $ciskaniu <
2%, ponizej podktad betonowy z betonu C12/15 o gr. 10 cm.

Technologia oraz ogdlne wymagania dotyczace wykonania posadzki

Podtoze powinno by¢ zatarte, mie¢ powierzchni¢ réwng, stanowigcg ptaszczyzng pozioma.
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu fatag o dtugosci 2 m nie powinno wykazywac
przeswitdow wigkszych niz 5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia
nie powinno przekracza¢ 0,2 % i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W
podiozu nie moze by¢ zadnych peknig¢ ani wykruszen. Na tak przygotowanym podlozu
uktadamy izolacje¢: w lazienkach foli¢ izolacyjna PE i styropian. Warstwa izolacji powinna
by¢ ciagla 1 jednolita. Na tak przygotowanym podtozu ktadziemy jastrych cementowy ze
zbrojeniem i na to posadzki. Ptytki uktada¢ za pomocg zaprawy klejowej. Spoiny miedzy
ptytkami o szeroko$ci 4 mm nalezy wypetni¢ zaprawa do fugowania. Po obwodzie posadzki,
na $cianach nalezy wykona¢ cokolik o wysokosci 12,5 cm z ptytek tego samego rodzaju jak
na posadzce. Wszystkie potaczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi, metalowymi profilami.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
stanu surowego 1 robot wykonczeniowych, z wyjatkiem tapetowania, oraz po zakonczeniu
wszystkich robdt instalacyjnych, tacznie z probami cisnieniowymi.

Do uktadania posadzki mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze podtoze jest réwne, mocne,
pozbawione rys oraz suche. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekroczy¢ 2%.
Kontrola jakosci robot

Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
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materialy do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanej posadzki bedzie obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng lub umowa, porownujac ptytki gresowe z
projektem przez ogledziny i pomiary stan podlozy,

- jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedlozonych przez dostawcow,

- prawidtowos$¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci plytek, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac ghuchego
odglosu,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie powinno by¢
wiegksze niz 3 mm na calej dlugos¢ laty,

- prawidtowos$¢ przebiegu i wypelnienia spoin tatg z doktadnosciag do 1 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytke, ktora nie powinna przekracza¢ grubosci
okreslonej przez producenta.

Pozostate elementy wg ,,Warunkow technicznych...” tom I czes¢ IV-Arkady 1989.

Odbidr robot

Odbioér materiatlow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materialdow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentoéw odniesienia. Jako$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposob stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr materiatow powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér winien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” 1 innych
dokumentéw odniesienia.

Odbi6r robot

Odbiory migdzyfazowe (cze$ciowe i elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
odbior migdzyfazowy powinien obejmowaé wydzielone cze$ci posadzek 1 dotyczyc
wszystkich elementow posadzki w zalezno$ci od jej rodzaju. Odbidr miedzyfazowy
powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie wytrzymatosci podioza (mtotkiem Schmita lub innymi dostgpnymi i
wiarygodnymi przyrzadami), sprawdzenia wytrzymato$ci podktadu nalezy dokona¢ co
najmniej w 5 miejscach,
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- sprawdzenie rownos$ci podloza przez przyktadanie w dowolnych miejscach i Kierunkach
taty o dlugosci 2m,

- sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty i poziomicy,

- sprawdzenie  prawidlowosci  osadzenia w  podktadzie roéznych elementow
(ptaskownikéw lub  katownikow itp.),  badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, sprawdzenie prawidlowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

- sprawdzenie warunkéw przystapienia do robot posadzkowych:

- temperatur¢ powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrddta ciepta,

- wilgotno$¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),

- wilgotno$¢ podktadu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy dokona¢ po
| pomiarze na kazde 50 m powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na odbieranej czesci
podtogi),

- Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynno$ci tych nalezy sporzadzi¢
protokot.

Odbioér koncowy robot posadzkowych obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejsza specyfikacjg itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie oglgdzin i pomiarow, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
na podstawie protokotéw odbiorow miedzy fazowych i1 zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotow odbioru
materialow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robdt (cieplnych i
wilgotno$ciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw
miedzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno byé¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke pelnych wlasciwos$ci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podlozem, badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow odbioréw migdzyfazowych,
sprawdzenie wytrzymato$ci podioza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i protokotéw odbiorow mi¢dzyfazowych,

- sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce wkiadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnosciag do 1 mm, a szeroko$ci spoin za pomocag Szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokotéw, badania nalezy
wykonac¢ przez ogledziny.

Odrgbnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jego cze$¢ zanikajaca lub ulegajaca
zakryciu. Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktory jest
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ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy
dokonywany jest mi¢dzy innymi na podstawie protokoléw odbioréw czesciowych
elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-EN 176 Ptytki i1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Malowanie — kod CPV: 45262300-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z
wykonaniem powlok malarskich przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.
Materialy
- farba emulsyjna, farba do wymalowan wewnetrznych $cian i sufitow, mato podatna na
zabrudzenia.
Zastosowanie: farba emulsyjna przeznaczona jest do wymalowan powierzchni 1 podlozy z
betonu, cegly, tynku, kamienia, drewna i materiatéw drewnopodobnych, tynkow gipsowych
1 ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet, o bardzo dobrej przyczepnosci, stosowana do
malowania pierwotnego i renowacyjnego, tworzaca powtok¢ matowa, bez zmarszczen i
spekan, przepuszczalng dla powietrza, odporng na zmywanie wodg 1 przecieranie na sucho.

Dane techniczne farby
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) | 1 lub2
Temperatura podioza od +5°C do +30°C

Gestos¢ wyrobu ok. 1,55 g/cm?

Wyréb zgodny z PN-C-81914.

-farba olejna:

emalia og6lnego stosowania, ma trwaty potysk, odporna na wode, o tagodnym zapachu,
emalia alkidowa ogolnego stosowania do dekoracyjnego malowania powierzchni
drewnianych, stalowych, zeliwnych, betonowych i cementowo-wapiennych, gipsowych,
odporna na dzialanie wody, promieni stonecznych, jak réwniez innych czynnikow
atmosferycznych,

- farba lateksowa, typu seidenlatex, dobrze kryjaca powierzchni¢, przepuszczalna parg
wodna, z wysoka trwatoscig koloru, nie zawierajgca rozpuszczalnikow organicznych,
tworzaca matowe powtoki.

Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakoSci.
Transport
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Przew6z materiatow powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktore powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowac si¢
do wymagan zawartych w ST "Wymagania Og6lne”.

Technologia wykonania

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z WTWiORB-M. tom I, cze$¢ 4 oraz zgodnie z
PN-69/B-10280 (Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi):

Sufity w pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach pomalowa¢ dwukrotnie farbami
emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany w salach, pokojach, magazynach itp. oraz w kottowni
pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi na kolor biaty. Sciany klatek schodowych,
korytarza na catej wysoko$ci pomalowa¢ farbami lateksowymi klasy seidenlatex w kolorach
pastelowych.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciagu doby nie moze
nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C — najkorzystniejsze
temperatury do nakladania powlok malarskich 12 - 18°C. Podczas malowania, okna
powinny by¢ zamknigte, nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

Podtoza pod wykonanie powtok malarskich powinny by¢ nie uszkodzone, czyste i suche
oraz zgodne z normg PN-69/B-10280. Przed przystapieniem do malowania farb¢ doktadnie
wymiesza¢ w celu wyrownania konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub
metodg natryskowa. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie, przy czym druga
warstwe naktada si¢ po wyschnieciu pierwszej, tj. najwczesniej po uplywie 2 godzin.
Swieze, nowe tynki malowaé po uplywie 3-4 tygodni. Farbe naktadaé dwuwarstwowo,
pierwsza warstwe mozna rozcienczy¢ woda maksymalnie w 10%, pozostata warstwe
naktada¢ farba nierozcienczona.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
wg Instrukcji KOR-3A. Podziat srodowisk korozyjnych narzuca grupe stabo korozyjna,
rodzaju miejskiego oraz klase III wewnatrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotnosci
wzglednej okoto 80%. Dla tak przyjetej klasyfikacji podaje si¢ przyktadowy zestaw farb
malarskich: jako nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania
chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malowaé po oczyszczeniu powierzchni do 2°
czystosci.

Elementy stalowe przed malowaniem nalezy oczys$ci¢ z rdzy, resztek powtok malarskich itp.
do I11-go stopnia czystosci i odtlusci¢. Stopien III przygotowania powierzchni uzyskuje si¢
poprzez oczyszczenie reczno-mechaniczne przy uzyciu mtotkéw pneumatycznych, szczotek
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie plomieniowe gdzie powierzchni¢ stali
poddaje si¢ dzialaniu plomienia palnika gazowego-acetylenowo-powietrznego lub
acetylenowo-tlenowego, a nastgpnie przy pomocy szczotek usuwa si¢ luzno przywarte
zanieczyszczenia.

Nalezy rowniez przed malowaniem podda¢ powierzchni¢ odtluszczeniu. Odtluszczenie
wykona¢ poprzez zmycie zatluszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem
organicznym. Po doktadnym oczyszczeniu elementow stalowych nalezy zabezpieczyé
oczyszczone powierzchnie przed korozja. Nalezy powierzchni¢ zagruntowac jedng warstwa
srodka gruntujacego, a nastepnie pomalowaé dwukrotnie warstwa nawierzchniowa. Srednia
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grubos¢ powtoki antykorozyjnej powinna wynosi¢ od 20-400C1m.
Kontrola jakoS$ci robét
Badania powtok z farb nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach. Bezposrednio
przed uzyciem farb i §srodkéw gruntujacych nalezy sprawdzié:
czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wyroboéw z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w ktorych widac:
skoagulowane spoiwo
nie roztarte pigmenty
grudki wypelniaczy
kozuch
slady plesni
trwaty, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad
nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie
obce wtracenia
zapach gnilny
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 0C i
przy wilgotno$ci powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbior robot malarskich obejmuje:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku
sprawdzenie odpornosci na wycieranie
sprawdzenie przyczepnosci powloki
sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b/ sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,
¢/ sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub baweiniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
d/ sprawdzenie przyczepno$ci powloki przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong, a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powtoki, przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,
e/ sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mi¢kkiego pedzla, powtoke nalezy uznaé¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powltoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli 1 badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
badan.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
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prawidlowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest speinione,
nalezy uznaé, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dzialania
korygujace, majgce na celu usuni¢cie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci
powtoki z wymaganiami.

Odbior robot

Odbi6r materialow

Odbior powinien dokonany by¢ bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych ”aprobat technicznych” i innych
dokumentoéw odniesienia. Dla farb i lakierow nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage by
zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla ludzi i Srodowiska.

Odbior robot

Odbiory czesciowe powinny obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do malowania,

- sprawdzenie powlok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rOwnomiernosci barwy,
gladkos$ci, przyczepnos$ci do podktadu, odpornosci na uderzenia, $cieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe, a po zakonczeniu —
odbior koncowy.

Odbior koncowy robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiar6w oraz na podstawie zapisow w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie jakoS$ci i prawidtowosci uzytych materiatow,

- sprawdzenia prawidlowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich,

- badania koncowe powtok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 7 dniach,

- badania koficowe powtok malarskich olejnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po
14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN-69/B-10280 i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Elewacje / 1zolacje termiczne — kod CPV: 45410000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot elewacyjnych przy
budowie przedmiotowego obiektu.
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Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

- ptyty styropianowe

- oktadzina z piaskowca

- dach pokryty papa termozgrzewalng

- podesty wykonczone kostka betonowa

- opaska wokot budynku z obrzezem betonowym wypetniona kostkg betonowa gr. 6
cm o szerokosci 60 cm

- ptyty z welny mineralnej Rockwool Wentirock lub rownowazny.
Kolor farb oraz ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym.

- ptyty styropianowe gr. 15 cm, PS-E FS 15 samogasnace, wymiary handlowe 100 X 50 cm,
gesto$¢ pozorna nie mniejsza niz 15 kg/m3, chtonnos¢ wody po 24 h nie wigcej niz 1,8 %,
struktura zwarta, niedopuszczalne granulki luzno zwigzane, wytrzymato$¢ na rozrywanie
sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80 kPa, sezonowane co najmniej dwa
miesigce, laczenie na styk,

- zaprawa klejowa, mrozoodporna, wodoodporna, do welny mineralnej wysokoelastyczna i
wysokoplastyczna, posiadajaca zwigkszong przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, tj. beton,
beton komorkowy, cegla, zaprawy itp., zwigkszong odpornos¢ na dziatanie wody
agresywnej, podwyzszong elastyczno$¢, maty skurcz, niska nasigkliwos¢,

- tkanina zbrojona z wtokna szklanego, wymiary oczek 3 —5 mm w jednym kierunku,
4 —7 mm w drugim, sita zrywajaca pasek tkaniny o szer. 5,0 cm wzdhiz watku i osnowy nie
mniej niz 125 daN, impregnacja alkaloodporng dyspersja z tworzywa sztucznego, splot
uniemozliwiajgcy przesuwanie si¢ nitek,

- emulsja UNI-GRUNT lub réwnowazna, do gruntowania podtoza,

-listwy krawedziowe okienne i narozne - z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o
przekroju poprzecznym 25 x 25 mm,

- farba silikatowa, kolor zgodny z projektem, elewacyjna, do wymalowan zewnetrznych,
odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych, do stosowania na podtozach mineralnych,
- cienkowarstwowy tynk mineralny,

- ptytki klinkierowe elewacyjne,

- cienkowarstwowy tynk akrylowy ,Baranek” lub rownowazny, do wykonywania
dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkow, lub inne
rownorzedne pod wzgledem parametréw technicznych.

- ptyty chodnikowe typowe,

- obrzeze betonowe 8 x 25 cm,

Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem dobrej jakosSci.

Transport

Przew6z materialbw powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami
transportu, ktore powinny zabezpieczaé przewozone materialy przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzetem wymienionym W
kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych,
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suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania na cokole listwy cokotowe;j
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na
1 m2 na catej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m2 w strefie krawedziowej . Mocowanie
mechaniczne wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dlugos$¢ tacznikow w
warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po 3 dniach od
przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonac
tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie. Warstwe¢ zbrojong i wyprawe elewacji
wykonaé w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

Oktadzing z piaskowca - elewacje nalezy wykonywac na podkonstrukcji stalowej zgodnie z
wytycznymi  producenta systemu. Projekt wykonawczy, zawierajacy rysunki
przedstawiajace uktad i material stelaza, wymiary paneli, odlegtosci mocowan od ich
krawedzi powinien wykona¢ producent systemu.

- Przy projektowaniu konstrukcji wsporczej nalezy wzig¢ pod uwage rozszerzanie si¢
materialu oraz kurczenie wskutek zmian temperatury, zgodnie z detalami mocowan
podkonstrukcji i wytycznymi producenta.

- Montaz oktadzin rozpoczyna si¢ od rozmieszczenia i umocowania elementéw mocujacych
profile nosne do $ciany. Rozstaw profili nosnych jest $cisle uzalezniony od rozstawow
mocowan paneli (nity / wkrety).

- Wszystkie profile nosne paneli powinny by¢ ustawione doktadnie w jednej ptaszczyznie.

- Plyty ocieplenia uklada si¢ z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku.

- Montujac panele nalezy dba¢ o zachowanie minimalnej, projektowej szczeliny
wentylacyjnej miedzy plytami i izolacja cieplng.

- Detale obudowy przy otworach okiennych, attykach, naroznikach, nietypowe rozwigzania,
montaz — wedlug wytycznych producenta.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy roznymi systemami ocieplajacymi i sgsiadujacymi
elementami budowlanymi, jak parapety, stolarka, balustrady itp. musza by¢ wykonane w
sposob gwarantujacy petng szczelno$¢ i zabezpieczenie przed opadami. W tym celu nalezy
stosowac m.in. roznego rodzaju tasmy uszczelniajace, taSmy rozprgzne oraz elastyczne masy
uszczelniajace, zgodne z systemem ocieplenia. Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w
ocieplanej $cianie musza by¢ wykonane rowniez w warstwie ocieplajacej, konstrukcji
wsporcze] 1 wierzchniej okladzinie. Jako wypelienie szczelin moga by¢ stosowane
odpowiednie profile dylatacyjne oraz elastyczne masy uszczelniajace.

Sciany zewnetrzne budynku ponizej oktadziny z piaskowca nalezy ociepli¢ od zewnatrz
metodg lekkg mokrg za pomocg plyt styropianowych grubosci 15 cm (plyty styropianowe
kazdorazowo klejone obwodowo oraz $rodkiem na min. 3 placki zaprawy klejowej) oraz
wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na siatce. Plyty styropianowe przyklejane do
Sciany za pomoca kleju i dodatkowo mocowane kotkami. Przy wykonywaniu ocieplenia
nalezy stosowac systemowe profile wykonczeniowe i dylatacyjne. W czasie wykonywania
ocieplenia nalezy rownocze$nie wykonywacé oblicowke z cegly klinkierowej. Ocieplenie
budynku wykona¢ w systemie np. WEBER TERRANOVA lub innym o rownorz¢dnych lub
wyzszych parametrach technicznych. Podtoze pod ocieplenie powinno by¢ odpowiednio
mocne, suche, réwne 1 wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych
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przyczepno$¢ zaprawy. Za pomocg mtotka sprawdzamy jako$¢ podioza, wszystkie luzne,
odstajace czg$ci starych muréow odbijamy do warstwy nosnej. Niewielkie nieréwnosci
wyrownujemy za pomocg zaprawy wyroéwnujacej. W celu zwigkszenia przyczepnosci i
likwidacji zapylenia powierzchnie mozna zagruntowa¢ w zaleznos$ci od rodzaju chtonnosci
podtoza. Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia musza by¢ zakonczone
wszystkie roboty wykonczeniowe wewngtrz budynku, ktore mogg by¢ przyczyng
podniesienia wilgotnosci, tj. wykonywanie posadzek i tynkéw itp. Mocowanie mozemy
rozpocza¢ od przymocowania wypoziomowanej listwy cokolowej, ktora oprocz ochrony
wyznacza poziom pod ocieplenie lub zastgpujemy ja naroznikiem z siatka, ktory pdzniej
obrobiony zostanie klejem. Plyty nalezy przykleja¢ przy temperaturze otoczenia +5C do
+25C, najlepiej podczas pogody bezdeszczowej. W czasie wystgpowania bardzo silnych
wiatrOw 1 duzego naslonecznienia stosowaé siatki ochronne zabezpieczajace przed
nadmiernym odparowaniem wody.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy, styropian przylozy¢ i docisnag¢ do podtoza. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby klej nie zostat wycisnigty poza obrys ptyt. W razie potrzeby zbieramy
szpachelka nadmiar wycisnigtego kleju. Stale kontrolowaé potozenie plyty w pionie i
poziomie. Nanie$¢ zaprawe klejaca paca ze stali nierdzewnej na szeroko$¢ tkaniny zbrojace;.
W warstwe kleju wtapia¢ tkaning z wtokna szklanego. Pasy tkaniny mocowaé tak, aby
zachodzily na siebie przynajmniej 10 cm. Powierzchni¢ wygtadzamy przy pomocy nadmiaru
wycisnigtego kleju. Siatka zbrojaca nie moze by¢ widoczna. W razie potrzeby, nanie$¢ druga
warstwe zaprawy (,mokre na mokre”). Powierzchni¢ wygtadzi¢. Po catkowitym
wyschnigciu kleju, tj. po okresie nie krotszym niz 24 godziny, mozemy przystapi¢ do
zagruntowania podtoza. Wykonuje si¢ to metodg malarskg przy zastosowaniu wyprawy pod
tynk lub grunt. Zasadniczym zadaniem gruntowania jest polepszenie przyczepnosci,
zmniejszenie chtonnos$ci oraz alkaiczno$ci podtoza - szczegdlnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas schnigcia ok. 24 godzin, w niektorych przypadkach krocej lub dhuzej, w
zaleznosci od temperatury i1 wilgotnosci powietrza. Nastgpnie mozemy przystapi¢ do
ostatniej fazy ocieplenia - wykonania warstwy ozdobnej. Cokot i opaski wokot drzwi
wejsciowych wykonczy¢ plytkami klinkierowymi elewacyjnymi. W trakcie prowadzenia
prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C ani wyzsza od + 25°C.
Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci wzglednej
powietrza, chroni¢ przed bezposrednim wpltywem opadéw atmosferycznych. Narzedzia i
naczynia nalezy niezwlocznie po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia
elementow budowlanych, ubrania roboczego nalezy natychmiast czy$ci¢ uzywajac wigkszej
ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy 1 skorg, w razie dostania si¢ do oczu przemy¢ duzg iloscig
czystej wody 1 skonsultowac si¢ z lekarzem.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur,
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

Wokoét budynku wzdhuz $cian zewnetrznych wykonaé opaske z ptyt chodnikowych
betonowych z obrzezem.

Szczeliny dylatacyjne w murze szer. 2 cm wypetni¢ wktadka ze styropianu twardego FS 20.
Od zewnatrz elewacji zastosowac listwy z pvc o profilu zamknigtym.

Prace nalezy wykonywac:

-przy temperaturze powietrza i podtoza +50C do +250C,

-z rusztowan ofoliowanych lub osiatkowanych - chronigcych $ciany przed wptywami
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atmosferycznymi, wiatrem, nastonecznieniem itp.

Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 50 cm ze spadkiem do budynku.
Przed wejsciem umiesci¢ wycieraczke stalowg 60 x 40 cm.

Wokot otworow okiennych 1 drzwiowych, pomigdzy profilem stolarki okiennej 1 drzwiowe;j
a cienkowarstwowym tynkiem stosowac specjalistyczne listwy uszczelniajaco-dystansowe.
Parapety zewnetrzne stolarki okiennej, wykona¢ z plytek elewacyjnych, w kolorze
harmonizujacym z elewacja, uszczelnione trwatymi masami elastycznymi, odpornymi na
zewnetrzne warunki atmosferyczne odsunigte od $ciany 1 ze spadkiem zewngtrznym,
umozliwiajagcym skuteczne odprowadzanie wody opadowej na zewnatrz.

Pomigdzy kondygnacjami wykona¢ pas wydzielenia pozarowego o szerokosci 0,8 m, w
odlegtosci 2 m od $cian pomieszczen wydzielonych pozarowo wykonaé pasy wydzielenia
pozarowego. Pasy wydzielenia wykona¢ z wetny mineralne;.

Kontrola jakosci robét

Kontrolg jako$ci wykonywanych robdt nalezy objac poszczegolne ich etapy, a mianowicie :
- montaz rusztowan,

- przygotowanie $cian,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie,

Odbidr robot

Odbioér materiatlow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” 1 innych
dokumentéw odniesienia. Jako$§¢ materialbw musi byé potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Odbidr robot

Odbidr koncowy robot elewacyjnych obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowsg itp., sprawdzenie
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbiorow
cze$ciowych i1 zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie jakosci prawidtowos$ci uzytych materiatow na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robot na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadéow i1 warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 protokolow odbiorow
mie¢dzyfazowych.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Norma PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty
styropianowe (PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia. 1976.
ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.
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BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw tynkarskich plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do robot drogowych. Piasek.

Stolarka okienna i drzwiowa — kod CPV: 45421000-4
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z montazem
nowych okien, wymiary okien wg rysunkéw dokumentacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w poprzednim punkcie.
Materialy
Okna aluminiowe, - indywidualna, PCV na profilach 5-komorowych; stolarka szklona
szybami zespolonymi potrdjnymi o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna U<0,8
W/m2W; g < 0,31, okna z systemowym mechanizmem do otwierania i zamykania skrzydet
okiennych.

Profil aluminiowy, okucia systemowe, samozamykacze, szyby bezpieczne, kolor wg
projektu. Drzwi musza zapewnié¢ akustyczno$¢ wg projektu. Drzwi wewngtrzne do
pomieszczen dostgpnych z traktéw komunikacyjnych: drzwi ptytowe pelne wzmocnione
wewnetrznym ramiakiem z drewna lub stali, drzwi obustronnie obtozone ptyta HDF lub
blacha malowana proszkowo, krawedzie boczne zabezpieczone listwami ze stali
nierdzewnej, kolorystyka wg projektu. Oscieznica metalowa, z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, o gr. 1,0 mm, na grubo$ci muru lub katowa. Lakierowana proszkowo.
Akcesoria drzwi - trzy zawiasy wzmocnione, uszczelka gumowa obwiedniowa. Drzwi do
tazienek, WC, pomieszczen gospodarczych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi.
Zamki metalowe do wkladek patentowych 1 tazienkowe w zalezno$ci od rodzaju
pomieszczenia. Klamki mosiezne lub ze stali nierdzewnej. Cz¢$¢ drzwi wyposazona bedzie
w pochwyty. Szerokosci min. w $wietle 0,9 m (lub wg projektu). Zastosowac system jednego
klucza do grupy pomieszczen wg ustalen z Zamawiajagcym na etapie realizacji. Drzwi
wewnetrzne do magazynow, pomieszczen technicznych, gospodarczych itp. Drzwi
metalowe, ocynkowane, lakierowane z o$cieznice regulowang na grubo$¢ muru lub katowa.
Zawiasy, klamki, zamki jak w opisie powyzej. Wysokos¢ i szerokos¢ drzwi wg projektu.
Wszystkie drzwi musza posiada¢ atest o przeznaczeniu do obiektow uzytecznosci
publicznej.

Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dobrej jakosci.
Transport
Przew6z materialbw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktoére powinny zabezpiecza¢ przewozone materialty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie sprzgtem wymienionym w
kosztorysie. Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”

Technologia wykonania
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Okna przeznaczone do wbudowania muszg odpowiadaé normie

PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania). Przed
zamowieniem elementdw okiennych sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wykonanych osciezy z
wymiarami elementéw okiennych podanymi w Dokumentacji Wykonawczej. Montaz okien
moze by¢ wykonywany dopiero po wysuszeniu budynku i zabezpieczeniu go przed opadami
atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania i stan
powierzchni o$ciezy. W wypadku wystepujacych wad lub zabrudzen powierzchni, oscieza
nalezy naprawic¢ i oczysci¢. Wszystkie elementy okucia rozmiesci¢ i zamontowac zgodnie z
wymogami konstrukcyjnymi oraz $cisle wg wskazowek producenta. Po zamocowaniu okna,
szczeling miedzy oSciezem i oknem nalezy uszczelni¢ materiatem izolujgcym, posiadajagcym
swiadectwo dopuszczenia do stosowania na polskim rynku. Po zakonczonym montazu okno
nalezy zamkng¢. Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w
osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odlegto$¢ punktéw zamocowania i
wymiary otworOw mierzymy od krawedzi przecigcia si¢ plaszczyzny wegarka i1 plaszczyzny
o$cieza. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia
oscieznic sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli A, a
ptaszczyzng¢ polaczenia oscieznic traktowac jak krawedz o$cieza.

Dookota stolarki okiennej 1 drzwiowej listwy uszczelniajace pomigdzy profilem stolarki a
dociepleniem.

Tabela A) Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej

Wymiary zewnetrzne | Liczba punktéw . . , .
) - Rozmieszczenie punktow zamocowania
stolarki (cm) zamocowania
Wysoko$¢ | Szerokosc¢ W nadprozu i progu Na stojaku
Do 150 4 Nie mocuje si¢
Po 1 punkcie w nadprozu
150-200 6 i progu w % szerokoS$ci
okna . .
Po 2 punkty w nadprozu i Kazdy stojak w 2, .
. punktach w odlegtosci
Do 150 progu, rozmieszczone .
! okoto 33 cm od nadproza
Powyzej Symetryczme i okoto 35 cm od progu
8 w odleglosciach
200 . ) .
od pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna
Kazdy stojak w 3
punktach:
Powviei - w odlegtosci 33 cm od
yz€) Do 150 4 Nie mocuje si¢ nadproza,
150 .
-w 2 wysoko$ci
-w odlegtosci 33 cm od
dolnej czesci oscieza

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu:

1) W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng na podktadkach i
listwach,

2) W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaly ich elementy kotwigce w osciezach,
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3) W osciezach z wegarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i
powietrza moze by¢ dokonane nastepujagcymi sposobami:

-w trakcie osadzania okna utozy¢ na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale plastycznego
1 docisna¢ oscieznice do wegarka,

-przybicie do nadproza i stojakow o$cieznicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10
mm wzdluz krawedzi gabarytowych, a szczeling o grubosci 8-10 mm powstata po
docisnigciu oscieznicy do wegarka i jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetni¢ kitem
trwale plastycznym,

4) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢ dokonane
przez utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna,

5) W osciezach bezwegarkowych styk o$cieznicy z oSciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypehi¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szeroko$ci o$cieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym,

6) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie, i porownac¢ z dopuszczalnymi
odchytkami (nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokona¢ pomiaru przekatnych,

7) Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc,

8) Zamocowanie oS$cieznic nalezy dokona¢ za pomocag tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do os$cieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza
jest zabronione,

9) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
nie zawierajagcym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych,

10) Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna,

11) Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyrowna¢ zaprawa cementowa,

ze spadkiem na zewnatrz fragment Sciany pod oknem i1 wykona¢ obrobki blacharskie
doktadnie umocowane we wrebie o$cieznicy,

12) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
doktadnie zamkna¢.

Kontrola jakoS$ci roboét

Jako$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegdlnych etapow robot obejmuje
sprawdzenie:

stanu i wygladu okien pod wzgledem rownosci, pionowo$ci i Wypoziomowania,
rozmieszczenia miejsc zamocowania 1 sposob osadzenia elementéw uszczelnienia
przestrzeni miedzy otworami 1 wbudowanym elementem, prawidtowos$ci dzialania czeSci
ruchomych.

Odbiér robot

Odbioér materialow

Odbidér okien przed ich wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
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technicznych” 1 innych dokumentéw odniesienia.

Odbiér robot
W trakcie robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory czgsciowe, potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy, polegajace na sprawdzeniu zgodnos$ci dostarczonych okien z
Dokumentacjag Techniczng i normg PN-B/10085, sprawdzeniu dokladnosci wykonania
osciezy, sprawdzeniu jakosci zamocowania okien, sprawdzeniu pionowosci 1 poziomowosci
osadzonych okien.

Odbidr koncowy robot obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, itp. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiard6w oraz na podstawie zapisOw w dzienniku
budowy,

- sprawdzenie jakosci 1 prawidtowos$ci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materialow,

- sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania montazu okien nalezy dokona¢ po uzyskaniu przez
nie pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Do odbioru koncowego Wykonawca musi przedstawi¢ dokumentacje projektowa, protokoty
badan kontrolnych jakosci materiatow i protokoty odbiorow czesciowych. Odbidr koncowy
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-96/B-05000 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-86/B-13052 Szkto budowlane. Szkto plaskie okienne ciaggnione.

Elementy kowalsko-slusarskie - kod CPV: 45421160-3
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbior robot zwigzanych z
wykonaniem okratowania okien, wycieraczek, balustrady wewngtrznej 1 zewngtrzne;.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- profile typowe ze stali nierdzewnej na balustrady, zestawienie stali wg projektu producenta,
- wycieraczki stalowe typowe, z rusztem kratowym - farba chlorokauczukowa w kolorze wg
projektu.
Sprzet
Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprz¢tem dobrej jakosci.
Transport
Przew6z materialbw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, ktoére powinny zabezpieczaé przewozone materiaty przed wpltywami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST “Wymagania Ogolne”.
Technologia wykonania
W posadzkach wiatrotapu 1 na pochylni dla os6b niepelnosprawnych zamontowaé
wycieraczki stalowe o wymiarach 40 x 60 cm z rusztem kratowym. Balustrady w budynku i
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jego otoczeniu wykonaé z elementéw ze stali nierdzewnej o wysoko$s¢ h=120 cm. Przed
wykonaniem balustrad nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu montazu.

Kontrola jakoS$ci robét

Jako$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Sprawdzenie jakosci balustrad polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami wysokosci,
wymiarow, rozstawu i prawidtowosci wykonania potaczen elementow konstrukcyjnych
balustrady oraz ich poszczegolnych odcinkow (przekroju, spawania lub lutowania, gladkos$ci
elementow itp.),

Odbiér robot

Odbidr materiatow

Odbio6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio przed ich wbudowaniem a po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiodr ten powinien obejmowacé sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat
technicznych” i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.)

Odbi6r robot

Odbidr balustrad obejmuje:

- sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, sprawdzenie nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin,

- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowos$ci uzytych materialow na podstawie protokotow odbioru
materiatow,

- nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie elementow pionowych i1 poziomych balustrady oraz
wykonania pochwytow,

- sprawdzenie prawidlowosci zakotwienia elementdw nosnych balustrady w konstrukcji
klatki schodowej,

- sprawdzenie mozliwosci zachowania warunkow bhp podczas eksploatacji obiektu,

- sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk.

PN-80/M-02138Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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Przylacze kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji sanitarnej — kod CPV: 45330000-9

Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Rury kielichowe PVC-U

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC

Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potaczeniowe betonowe

Wiazy szczelne

Stopnie ztazowe

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

Transport
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, W Sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
W Sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizZenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Technologia wykonania
Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 08.09.2016r. nr TT/W/3771/2016 wydanymi przez
AKWA spotka z 0.0. w Nysie projektuje si¢ przytacze kanalizacji sanitarnej do studni
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istniejgcej na dziatce nr 601/3. Rurociagi kanalizacji wykona¢ z jednolitej struktury $cianki
w przekroju 160x4,7mm. W odlegtosci 1,5m od granicy budynku wykona¢ studnie
rewizyjna.
Przytacze kanalizacyjne o zagtebieniu do 1,20m ociepli¢ izolacjg z kruszywa
keramzytowego.
Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Po pozytywnym przegladzie technicznym
wykop zasypa¢ warstwami z mechanicznym zageszczeniem gruntu do 95% wartosci
Proctora.
Rurociagi sieci po wykonaniu przeptlukac¢ i poddaé probom szczelnosci zgodnie z
PN-EN-1610.
Splyw $ciekow sanitarnych w ilosci 95% zuzytej wody obliczeniowej w zaleznos$ci od
rodzaju, wydajnosci i liczby zainstalowanych przybordow przyjeto zgodnie z PN-B-01707.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Warunkami Dostawy Wody i Odbioru Sciekéw. Wykonawca winien
przekaza¢ dla Inwestora i Odbiorcy Sciekow dokumentacje powykonawcza. W przypadku
natrafienia w czasie rob6t na niespodziewang przeszkode nalezy powiadomi¢ o powyzszym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Prace prowadzi¢ przez uprawnionego wykonawcg.
Trase przytaczy nanie$¢ powykonawczo na plany geodezyjne przez uprawnionego geodete.
Wykop zabezpieczy¢ szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 5 lub
Sciankami segmentowymi. Odbioru przytaczy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt
9.
Przeptyw obliczeniowy $ciekdéw sanitarnych dla projektowanych budynkow.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Gtowne ciagi kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg przyziemia. Rurociggi uktadane pod
fundamentami montowa¢ w tulejach ochronnych z PVC-U. Instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j
wykonac z rur trojwarstwowych gdzie rdzen wykonany jest z polipropylenu z wypetniaczem
mineralnym np. w systemie Wavin. Ksztaltki powinny by¢ wykonane z kopolimeru PP z
wypelniaczem mineralnym. Rury powinny mie¢ gestos¢ nie mniejszg niz 1,15g/cm3 a
ksztattki 1,5g/cm3. Emisja dzwigku materialowego zgodnie z PN-EN 14366 nie powinna
by¢ wigksza niz 15dB dla 41/s 1 55dB dzwigku powietrznego dla 41/s. Montaz systemu
powinien by¢ wykonany za pomoca obejm z wktadka gumowa.

Przewody od urzadzen sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym:
1,5 % dla 160PVC
2,5 % dla 110PVC
3,5 % dla 75PVC
4,5 % dla 50PVC
Z projektowanych rekuperatordw nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomoca rurociagdéw z
PE-X/Al/PE np. firmy Wavin i wlaczy¢ do najblizej polozonego pionu kanalizacyjnego.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng w systemie
pokrycia dachu. Przewody pionowe i dtuzsze podejscia poziome nalezy mocowac do
elementow budynku za pomocg uchwytow z podktadami elastycznymi. Obejmy mocowac
pod kielichem rury. Podejscia dn 50 mm prowadzi¢ podtynkowo, podej$cia dn 110 mm do
obudowy lub podtynkowo. Piony uzbroi¢ w czyszczaki. Kratki kanalizacyjne uzbroi¢ w
bariery antyzapachowe Multistop np. firmy Kessel. Wszystkie umywalki, zlewozmywaki,
pisuary oraz miski wc osadzane na $cianach w zabudowie lekkiej montowac¢ ze stelazami
systemowymi np. w systemie Tece Profil firmy Tece. Jako przyciski sptukujace montowac
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przyciski ze stali szlachetnej np. do TECEsquare metal firmy Tece. Podejscia i przewody
spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu wody. Odbioru
instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12.

Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatoéw
do betonu i zapraw, i ustali¢ recepte.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Odchylenia:
- odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wigcej niz = 5 cm,
- wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,
- rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek - doktadnos¢ do + 5 mm.

Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienki Sciekowe 1 kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania 0golnego postgpu robot. Diugosé odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 3 wydanymi przez COBRI
INSTAL,
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” - cz. Il - Instalacje
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Przemystowe i Sanitarne,

oraz zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-81/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z PVC.

PN-87/H-74051/00 - Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”.

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-92/B-10729 ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

PN-92/B-10735 , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

PN-H-74051-2: 1994 ,,Wlazy kanatowe klasy B,C,D”.

PN-85/C-89205 ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
PN-85/C-89203 ,,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
PN-72/H-83104 ,,0dlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke
skrawania i1 odchytki masy”.

[16] PN-87/B-01100 ,,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

Instalacja wodociggowe i przylacze wodociagowe — kod CPV: 45330000-9, 45332200-5

Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z

wykonaniem instalacji wodociggowe;.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy

Podstawowe materialy uzyte do wykonania przylacza musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

- rura pe 100 sdr 11 - 110/10

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 110/10

- rura wywiewna @ 110

- zwe¢zka dwukotierzowa dn65/50 nr 540

- kotierz specjalny do rur pe system 2000 dn100/110 nr 0400

- zwezka dwukotnierzowa dn100/65 nr 540

- zawOr antyskazeniowy typ ba dn65
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- filtr sko$ny siatkowy dn65

- zasuwa kotnierzowa dn65

- krocie¢ dwukotnierzowy 1=200 dn 50 nr 530

- wodomierz jednostrumieniowy flostar m dn50

- krocie¢ dwukotnierzowy 1=300 dn 50 nr 530

- kotierz specjalny do rur pe system 2000 dn65/75 nr 0400

- rura pe 100 sdr 11 - 75/6,8

- przejscie szczelne wgc integra dla rury 75/6,8

Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien mie¢ mozliwos¢
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasiennicowych,

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych.

Transport
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kregéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinow

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizZenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Przytacze wodociagowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 08.09.2016r. nr TT/W/3771/2016 wydanymi przez
AKWA spotka z 0.0. w Nysie do projektowanego obiektu przytacze wody prowadzi si¢ z
istniejgcej sieci wodociggowej dz 90mm zabudowanej w drodze o nr 237. Wiaczenia
dokona¢ za pomocg opaski nawiercajacej. Projektuje si¢ przylacze wody z rur  63x3,8
PE100 SDR 17 PN10. Potagczenia rurociggéw metodg zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego. Zgrzewanie rurociaggdw moga prowadzi¢ ekipy wlasciwie przeszkolone i
wyposazone w profesjonalny sprzet do zgrzewania i kontroli potagczen. Na przewody PE
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zatozy¢ rury ostonowe na przej$ciu pod fundamentem i na odcinku pionowym do wysokos$ci
10cm nad posadzka. Ksztattki i armatura wg wykazow na rysunkach. Zasuwy wyposazy¢ w
obudowy teleskopowe. Koncowka trzpienia do klucza na wysokosci 15-20cm ponizej
pokrywy skrzynki. Skrzynki do zasuw o wymiarach zgodnych z DIN 4056 o $r. pokrywy
150mm 1 wysokosci 270mm. Teren wokot skrzynek utwardzi¢ w promieniu 1,0 metra np.
za pomocg prefabrykowanych ptyt betonowych lub kostki brukowe;.

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociggowych dokonuje si¢ za pomocg tablic
tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegltosci nie wigkszej niz Sm od oznaczonego uzbrojenia.

Wzory tablic i wymagania co do tre$ci, wymiarow, materialdéw, wykonania, wykonczenia
okresla norma PN-86/B-09700. Woda na cele p.poz. zasilana bedzie z istniejacych
hydrantow znajdujacych si¢ w drodze nr 246 i 85. Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w
miejscach potencjalnych kolizji z infrastrukturg podziemng i w bezposredniej blisko$ci
budynkoéw recznie jako wykopy umocnione zgodnie z PN-B-10736. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng trasy z pomiarami wysokosciowymi.
Przylacza z rur PE uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Na rurociggu utozy¢ drut
miedziany DY o przekroju 1,0mm 2, ktory nalezy zamocowac do obudowy zasuwy pod jej
skrzynka. Trase rurociggu oznaczy¢ tasma koloru niebieskiego o szer. 40 cm. Tasme uktadac
30 cm ponad rurami PE.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimne;j, cieptej i cyrkulacyjnej do celow socjalno gospodarczych projektuje
si¢ z rur z polipropylenowych PN20 np. w systemie instalacyjnym Ultra Bor plus,
wykonanych z PP-RCT wzmacnianego wtoknami bazaltowymi w srodkowej czgsci rury.
Potaczenia rur w instalacji wykonac za pomocg ksztaltek polipropylenowych. Instalacje wz i
wc do celow bytowo-gospodarczych prowadzi¢ w posadzce w izolacji np. ThermaEco FRZ
grub. 9 mm (woda zimna) oraz 13 mm (woda ciepla i cyrkulacja). Podejscia do przyborow
wykona¢ w bruzdach $ciennych w izolacji np. ThermaCompact IS o grub. 9 mm. Baterie
umywalkowe stojace wandaloodporne czasowe z kalibratorem z rubinu np. firmy Presto.
Bateria natryskowa czasowa wandaloodporna podtynkowa z kalibratorem z rubinu np. firmy
Presto. Wszystkie baterie maja pochodzi¢ od jednego producenta. Przed podejsciami do
stojacych baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych zastosowa¢ kurki katowe 3/8” i
pod baterie podej$¢ wezykami zbrojonymi 3/8”. Podej$cia pod bateri¢ natryskowa panelu
sciennego wykona¢ w bruzdzie $ciennej. Podejscia pionowe pod pozostate urzadzenia
sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do podtaczenia sptuczki klozetowej zastosowac
kurki katowe 1/2”. Na odejsciach bocznych od instalacji rozdzielczej wody zimnej 1 cieptej
montowa¢ kulowe zawory odcinajace, a na odej$ciach instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody
montowac zawory termostatyczny do cyrkulacji c.w.u. np. typu TA-therm. Mocowanie
przewoddw do $cian wykonaé za pomocg uchwytow systemowych wytozonych migkkimi
wktadkami z gumy. Maksymalny rozstaw miedzy podporami przesuwnymi dla przewodow
prowadzonych poziomo jak i pionowo wg. zalecen producenta rur. Po zamontowaniu
instalacje wodociggowa nalezy poddac probie cisSnieniowej wodg na cisnienie p = 0,9 MPa w
ciggu 20 minut. Naste¢pnie instalacje podda¢ dezynfekcji i ptukaniu. Przejécia przewodow
przez przegrody budowlane z wyjatkiem przej$¢ pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach
ostonowych PVC wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody i wypetnionych plastycznym
uszczelnieniem nichamujgcym ruchu osiowego rury. Zwraca¢ uwagg, by potaczenia
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znajdowaty si¢ poza przejSciami przez przegrody. Obiekt projektowanej szkoty
zaopatrywany bedzie w cwu z projektowanej kottowni weglowej wyposazonej w jeden
pojemnosciowy podgrzewacz cwu o pojemnosci jednostkowej 500 dm3.W celu okresowej
dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody autoryzowany serwis przeprowadzi okresowe
przegrzanie cieplej wody uzytkowe;.

Instalacja p.poz. — hydrantowa

W budynku szkoty projektowanym zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe przy
jednoczesnej pracy 2 hydrantéw wewnetrznych dn 25mm przy wydatku jednego hydrantu dn
25mm-qg=1,01l/s wynosi:

qp.poz.=2x1,0=2,01/s

W szkole projektuje si¢ dwa hydranty dn 25mm w szatkach zaopatrzonych w komplet wezy
oraz pradownice. Instalacje p.poz. projektuje si¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej np. w
systemie KAN-therm Inox firmy KAN.

Przyjeto hydranty nawodnione z wezem ttocznym poétsztywnym dtugosci 30 m +
pradownica i gasnica 6 kg np. GP-6X-ABC BX. Ci$nienie na hydrancie min. 0,2 MPa przy
wydajnosci minimalnej 1,0 dm3/s dla hydrantu wielkosci 25. Do obliczen uwzgledniono
prace jednoczes$nie dwoch hydrantow wewnetrznych o wielkosci 25  tj. pobor wody w ilosci
2,0 dm3/s. Odlegto$¢ montazowa od osi zaworu hydrantowego do posadzki 1,35 m.
Proponowane zestawy hydrantowe to np. szatki firmy Boxmet w kolorze biatym typu 25
HP+GP 1000-B30. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI Instal
Zeszyt 1.

Kontrola jakos$ci roboét
Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktorymi sg:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czgéciowych poszczegolnych robdt. Jako$¢ robot powinna byé zgodna z
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych” wyd.
Arkady
Odbioér robot

Odbioér materialow
Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg.
Odbidr ten powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” 1 innych
dokumentow odniesienia.
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja, okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg
itp. dostarczonego materiatu.
Odbidr robot
Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robét, ktéra powinna obejmowac:

100



- sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
Odbior koncowy polega na:
-sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,
-sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i
uzupehienia,
-sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja montazu.

Normy, przepisy i opracowania pomocnicze
PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”.
PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.
PN-87/B-01100 ,,Kruszywo mineralne Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia”.
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia
-Terminologia.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania.

Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej - kod CPV: 45331200-8
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.

101



Materialy

Wykaz elementdéw, urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podano w projekcie
wykonawczym.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien
mie¢ mozliwos¢ korzystania ze sprzetu dobrej jakosci.

Transport

Kanaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji
poziomej wzdhuz srodka transportu, zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpltywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Transport kregéw powinien
odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Do przewozu mieszanki betonowej
Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé si¢ do
wymagan zawartych w ST "Wymagania Ogo6lne”.

Technologia wykonania

Instalacja wentylacji mechanicznej

Zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami i przepisami w wydzielonych pomieszczeniach
przyjeto wentylacj¢ mechaniczng na podstawie wyliczonych objgtosci powietrza
wentylowanego. Rozdziat powietrza w systemie gora — gora. Z uwagi na charakterystyke
obiektu 1 znaczne obcigzenia wynikajace z ilosci jednoczesnie przebywajacych oséb w
pomieszczeniach projektuje si¢ wentylacje nawiewno wywiewng dziatajaca na 100%
Swiezego powietrza.

Dobdr central wentylacyjnych:

- Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym o
wydajnosci 713m3/h; moc nagrzewnicy wodnej 2,3kW np. firmy Klimor.

- Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyzowym o wydajnos$ci 4000m3/h;
moc nagrzewnicy wodnej 19,8kW np. firmy Klimor

- Centrala rekuperacyjna MCKT z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpragdowym o
wydajnosci 1500m3/h; moc nagrzewnicy wodnej 5,1kW np. firmy Klimor.

Do transportu powietrza z pomieszczen objetych wentylacja mechaniczng przyjeto
rozwigzanie z wykorzystaniem okraglych 1 prostokatnych przewodéw z blachy
ocynkowanej. Zastosowane przy budowie instalacji wentylacji ksztattki i faczniki z blachy
ocynkowanej wykonane metoda walcowania 1 tloczenia. Na poszczegdlnych
kondygnacjach przewody wentylacyjne rozprowadzane s3 w przestrzeni sufitu
podwieszonego lub obudowane zgodnie z projektem architektonicznym.
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Przewody wentylacyjne okragle montowac jak pojedyncze przewody instalacyjne z tym, ze
z uzyciem obejm np. Niczuk uwg. Przewody prostokatne montowac jak grupy przewodow,
pamigtajac o utozeniu w profilu wktadki thumigcej np. Niczuk tt.

W pomieszczeniu 108 zaprojektowano rekuperator §cienny o wydatku powietrza 105m3/h.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki
zamontowane w suficie podwieszonym np. firmy Systemair.

Na przewodach wentylacyjnych wentylacji nawiewnej i wywiewnej prowadzonych
wewnatrz budynku montowac izolacje cieplng np. typu Ventilam Alu plus gr 20 mm.

W pomieszczeniach WC zamontowa¢ wentylatory §$cienne montowane na kratkach
kanalizacji grawitacyjnej o wydajnosci 50-150m3/h uruchamiane wiacznikiem $wiatla ze
zwloka czasowa np. BF 150T "Systemair"

Instalacja grzewcza zasilajaca centrale wentylacyjne.

Parametry czynnika grzewczego do central wentylacyjnych to woda 80/60°C przy max.
cisnieniu = 0,3 MPa. Instalacje doprowadzajaca cieplik do central wentylacyjnych
wykona¢ z rur KAN-therm Steel firmy KAN z rur stalowych pokrytych na zewnatrz
antykorozyjng warstwa cynku faczonych poprzez ksztaltki zaprasowywane typu press.
Przewody rozprowadzajace =zasilania 1 powrotu prowadzi¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego w izolacji ThermEco o grub. 40 mm. Przed kazda z central wentylacyjnych
zamontowa¢ uktad mieszajacy. Uktad mieszajacy wyposazony jest w zawor trojdrogowy,
pompe mieszajaca, zawory odcinajace i zwrotne, filtr siatkowy, zawor regulacyjny,
manometr i termometr. Dodatkowo nalezy dokompletowaé sitownik dla kazdego z
zaworow trojdrogowych.

Kontrola jakosci robét

Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi s3:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Jakos¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie
odbiorow czgsciowych poszczegdlnych robdt. Jakos¢ robot powinna byé zgodna z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wyd.
Arkady.
Odbioér robot

Odbioér materialow

Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase
itp. dostarczonego materiatu.

Odbidr robot

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli rob6t, ktora powinna obejmowac:

103



- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych stalych punktoéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 5 cm,
Odbioér koncowy polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbiorow czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,
- sprawdzeniu aktualnos$ci dokumentacji technicznej, uwzglgdniajac wszystkie zmiany i
uzupehienia,
- sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja montazu.

Normy i opracowania pomocnicze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, tom II —
»Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" wyd. Warszawa, wrzesien 2002 r. PN-EN 12599:2002
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publiczne;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV: 45331100-7
Wstep
Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie 1 odbidr robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w powyzszym punkcie.
Materialy
- rurociagi zasilajace instalacje 1 poszczegolne odbiorniki ciepta,
- grzejniki 1 inne odbiorniki ciepta,
- armatura,
- inne wyroby i materiaty.
Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- fata murarska,
- fata wazona 1 lata kierunkowa,
- waz wodny,
- poziomica uniwersalna,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykrdj.
b) Do uktadania rur i wykonywania potaczen na stanowisku roboczym:
- zaciskarka do rur stalowych taczonych przez zaprasowywanie,
- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
- zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,
- zestaw do spawania gazowego,
- gigtarka do rur.

Transport

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu,
zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci,
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
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mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej graniceg, okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Stosowac si¢ do wymagan zawartych w ST ”Wymagania Ogolne”.

Technologia wykonania

Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku szkoty projektowanej proponuje si¢ centralne ogrzewanie wodne, pompowe z
rozdziatem mieszanym, systemu zamkni¢tego. Projektowana instalacja grzewcza zasilana
bedzie z projektowanej kotlowni na paliwo state. Parametry czynnik grzewczego - woda
70/55°C.

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej zaprojektowano trzy nagrzewnice wodne
jednorzedowe o temperaturze 70/50°C 1 mocy 12,1 kW np. AGB firmy Klimor.
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 1SO 6946, PN-EN 12831.
Budynek znajduje si¢ w III strefie klimatycznej. Nie przewiduje si¢ ogrzewania
pomieszczenia magazynu. Zapotrzebowanie ciepla uwzgledniono w bilansie pomieszczen
sgsiadujacych. Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi 95,7k W.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji grzewczej z rur polipropylenu PP-RCT wzmacniany
wkladka aluminiowg w systemie BOR PLUS typu Stabi. Instalacja c.o. rozprowadzana
bedzie na poziomie kondygnacji przyziemia w posadzce. Piony zasilajagce na wszystkich
kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni miedzy $ciang no$na, a
sciankg dzialowa w izolacji np. Therma Compact IS.

Elementami grzejnymi beda stalowe grzejniki konwektorowe z polaczeniem srodkowym ze
zgrzanym zespotem zaworowym w ksztalcie litery ”T” np. typu VM Cosmo T6
Vogel&Noot. Grzejniki Cosmo T6 wyposazone w wkladki zaworowe uzbroi¢ w glowice
termostatyczne np. firmy Danfoss. Na kondygnacji I pigtra we wszystkich grzejnikach
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace. Nastawy wstepne zaworow
termostatycznych wykona¢ po ptukaniu instalacji. Szczelno$¢ ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Instalacje
mozna uzna¢ za spetniajacg wymagania szczelno$ci, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Instalacje
odpowietrza¢ poprzez odpowietrzniki automatyczne oraz odpowietrzniki reczne
przygrzejnikowe. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane z wyjatkiem przejs$¢
pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ostonowych stalowych wystajacych na 2 cm z obu
stron przegrody i wypehlionych plastycznym uszczelnieniem niehamujagcym ruchu
osiowego rury np. piankg poliuretanowa. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania
przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cisnienie p = 0,45 MPa w ciggu 20 minut. Instalacje
doktadnie przeptuka¢. Odbioru instalacji dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal
Zeszyt 6.

Technologia kotlowni
W projektowanej kottowni dobrano kociot w uktadzie otwartym o mocy 150kW np. typu
SAS EKO. Kociol wspotpracuje z instalacjg za posrednictwem wymiennika plytowego,
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zabezpieczony przed przegrzaniem zaworem termostatycznym. Dobrano wymiennik ciepta
ptaszczowo-rurowy JAD K.

Dla wymuszenia przeptywu cieplika przez instalacje przyjeto pompy elektroniczne np.
typu:

Stratos 30/1-6 PN 10 (istn. instalacja c.0.),

Stratos 25/1-6 PN 10 (proj. instalacja c.0.),

Stratos 65/1-6 PN 6/10 (wymiennik ciepta),

Yonos PICO 25/1-8 (ROW) (proj. nagrzewnice powietrza),

Stratos 40/1-4 PNG6/10 (instalacja wentylacji mechanicznej),

Stratos 30/1-6 PN10 (podgrzewacz cieptej wody uzytkowej),

Stratos-Z25/1-8 PN 10 (cyrkulacja cieptej wody),

Drain TC 40/8 (pompa zatapialna do $ciekow).

Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy np.
firmy Viessmann typu Vitocell 100-V o pojemnosci 500dm3. Zabezpieczenie
podgrzewacza c.w. stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe np.
typu Refix DD33.

Uzupetnienie wody w kotlach i instalacji c.o. przeprowadzi¢ poprzez stacj¢ zmigkczania
wody np. typu Aquaset 500- N o wydajnosci 1,2 m3/h.

Na cato$¢ wykonanych instalacji grzewczych kottowni natozy¢ izolacje termiczng ze
spienionego poliuretanu np. typu Thermaflex PUR gr. 40 mm firmy Thermaflex.

Do wyciagu zuzla i popiotu zastosowaé wyciagarke elektryczng np. RIO 100.

Po plukaniu instalacji c.o. wykona¢ proby ci$nieniowe w stanie zimnym 1 goracym przy
ci$nieniu, co najmniej 0,4 MPa w ciaggu 20 minut. Naczynia przeponowe podtaczy¢ po
ptukaniu instalacji. Rozruch probny przez 72 godziny. Wywiew z kottowni stanowi¢ beda
dwa kominy grawitacyjne o S$rednicy 17x12cm. Wentylacj¢ nawiewna kotlowni
projektuje si¢ kanalem typu ,,Z” z blachy tytanocynkowej o wymiarach 30x30cm.

Kontrola jakosci robot

Jako$§¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi sa:

1)certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2)certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia

(PN, aprobata techniczna, itp.).

Jako$¢ wykonania instalacji powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce

w trakcie odbioréw czesciowych poszczegolnych robot. Jakosé robot powinna by¢ zgodna
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
wyd. Arkady
Odbior robot

Odbi6r materiatlow

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych “aprobat technicznych” i innych
dokumentow odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowg¢ musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materialach lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase
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itp. dostarczonego materiatu.

Odbior robot

Wykonawca jest zobowigzany do kontroli robot, ktéra powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikodw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm.

Odbidr koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych
w nich postanowien,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany 1
uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacjg montazu.
Normy, przepisy i opracowania pomocnicze

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r. poz.
2164 ze zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1645).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 ze zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI
INSTAL.

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd.
COBRTI INSTAL.

4. Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd.
COBRTI INSTAL.

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponOwWymi.
Wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

VIIl. Instalacje elektryczne
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Wstep

Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych przy budowie przedmiotowego obiektu.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w powyzszym punkcie.

Materialy
Materiaty, elementy i urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Sprzet
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia 1 sprzet
zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i
urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym, a na widocznym
miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia
mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 dziatania.
Zabronione jest przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i
urzadzen w trakcie ich pracy na budowie.

Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robo6t elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Na czas transportu, zaladunku i1 wytadunku oraz
skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, w szczegolnosci:
- zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami, wstrzagsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni, na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki oraz inng aparatur¢ mniej
odporng na wstrzasy i drgania.
- aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zaladowywac i1 zdejmowacd, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego. W czasie transportu 1 skladowania konce wszystkich rodzajéow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, dla kabli o izolacji z tworzyw poprzez
zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych.

Technologia wykonania
Zasilanie projektowanej rozbudowy szkoty
W przedsionku holu przewiduje si¢ lokalizacje rozdzielni gtownej. W istniejacej
rozdzielni gléwnej szkoly zabudowany zostanie roztacznik bezpiecznikowy, z ktérego
wyprowadzone bedzie zasilanie rozdzielnicy gltownej nowego obiektu. Zasilanie
wykona¢ przewodem 4(LgY1x50mm?) prowadzonym w rurze ochronnej DVKI110.
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Zasilanie wyprowadzone z rozdzielnicy gléwnej istniejacej szkoty poprzez piwnice
obiektu istniejgcego wprowadzone bedzie w czesci nowego obiektu pod posadzka,
poprzez wylacznik przeciwpozarowy wprowadzone do rozdzielnicy nowego obiektu.
Rozdzielnica w II klasie izolacyjnosci o stopniu ochrony IP44. Schemat rozdzielnicy
zatagczono w projekcie.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu sali gimnastycznej wykorzystujac warunki nastonecznienia projektowanych
bedzie 120 paneli fotowoltaicznych, kazdy o mocy 275Wp. Lacznie uzyskiwana bedzie
moc fotowoltaiczna 33kWp. Wyprodukowana energia elektryczna przekazana bedzie do
rozdzielnicy inwerterow zlokalizowanej w obudowie wngkowej w cze$ci komunikacyjnej
pierwszego pictra. Projekt przewiduje system grid-connected. System ten uzalezniony jest
od sieci energetycznej dzialajacej w tym terenie. Nadmiar energii elektrycznej
wyprodukowanej przejmie sie¢, niedobor z systemu PV zostanie uzupetniony z sieci
przedsigbiorstwa energetycznego. Moduty fotowoltaiczne instalowaé na systemowej
konstrukcji w oparciu o instrukcje dostawcy pod katem 15° w kierunku nastonecznienia.
Moduly Iaczone beda ze soba w odpowiednio dobrane tancuchy, ktére stanowi¢ beda
generator stoneczny wiaczony do inwertera. Polaczenia moduldw nalezy taczy¢ za
pomocg przewodoéw dostarczonych wraz z modutami. Poszczegolne tancuchy laczy¢ z
inwerterem poprzez rozdzielnicg DC1 i1 DC2 kablami solarnymi o przekroju 10mm?. Z
poszczegblnych tancuchow moduléw do miejsca przylaczenia przewody prowadzi¢ w
korytkach kablowych przystosowanych do instalacji zewnetrznych, do miejsca przepustu
dachowego. Koryta musza by¢ odporne na promieniowanie UV. Przejscia kabli przez
dach budynku realizowane poprzez zastosowanie przepustow dachowych - musza by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przeniknigcia wody. Dla projektowanego systemu
dobrano dwa inwertery trojfazowe, ktore instalowane bedg przy rozdzielnicy inwerterow.
Odczyt wyprodukowanej energii elektrycznej jest widoczny bezposrednio na inwerterach
oraz poprzez sie¢ LAN podlaczong do inwerterow. Projektowana instalacja PV
wprowadzona zostanie do rozdzielnicy gléwnej. Na dachu projektowanej sali
gimnastycznej przewiduje si¢ lokalizacje 120 paneli monokrystalicznych 275Wp, np.
Vitovolt 200 275Wp, o lacznej mocy 33kWp. Dla potrzeb zabezpieczen
przeciwprzepieciowych poszczegdlnych tancuchow paneli przewiduje si¢ na dachu
lokalizacje¢ dwoch szafek P65 DC z zabezpieczeniami przeciwprzepieciowymi DC.
Okablowanie pomigdzy panelami a szafami DC prowadzone bedzie w korytach
kablowych odpornych na UV kablami odpornymi na UV. Konstrukcje paneli PV taczy¢
przewodem LgY 1x16 z projektowang szyng GSU w rozdzielnicy glownej. Okablowanie z
szaf DC wprowadzone bedzie do dwoch inwerterow DC/AC 20kW instalowanych w
pomieszczeniu technicznym budynku istniejgcego. Obok konwerterow zabudowana
bedzie rozdzielnica inwerterow wraz z licznikiem wyprodukowanej energii elektrycznej,
potaczona dalej z istniejaca rozdzielnicg szkoty poprzez wytacznik sterowany zdalnie.
Inwertery taczy¢ z instalacja potaczen wyréwnawczych.

Moduty fotowoltaiczne

Projektowany system fotowoltaiczny o tacznej mocy 33kWp sktada si¢ ze 120 szt.
modutow fotowoltaicznych 275Wp, np. Viessmann Vitovolt 200 275Wp . Dobor mocy
generatora wykonano w oparciu o dostepng powierzchni¢ zabudowy oraz wytycznych
Inwestora. Dobrano inwertery troéjfazowe wraz z odpowiednim podziatem modutéw na
tancuchy. Wazne jest, aby do jednego MPP - Trackera podtaczone zostaty tancuchy o
takiej samej ilosci modutéw. Inwerter nalezy zainstalowaé zgodnie z wytycznymi
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instrukcji montazowej zwracajac w szczego6lnosci uwage na odleglosci od sasiednich
urzadzen. Po zainstalowaniu inwerteréw nalezy je potaczy¢ z instalacja wyréwnawcza
budynku LgY 6 mm2. Moduly fotowoltaiczne instalowa¢ na systemowej konstrukcji
zalecanej do zastosowanych modutow. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o
instrukcje dostawcy. Nalezy bezwzglednie unika¢ zacienienia. Konstrukcje aluminiowa
nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg - sprawdzi¢ wartos¢ uziomu wymagany < 10
Q. Moduly nalezy taczy¢ szeregowo w lancuchy za pomoca przewodow dostarczonych
wraz z modutami PV. Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowac¢ do konstrukcji
aluminiowej za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe
czynniki atmosferyczne. W miejscach gdzie przewody mogg mie¢ Kkontakt z
promieniowaniem stonecznym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ stosownymi ostonami.
Wszystkie potagczenia migdzy modutami nalezy wykonaé za pomoca ztaczy typu MC4.
Poszczegodlne tancuchy modutéw nalezy taczy¢ z inwerterem poprzez rozdzielnice DC1
przewodami solarnymi o przekroju 6 mm2. W rozdzielnicy DC nalezy zainstalowac
bezpieczniki roztacznikowe oraz ochronniki przepigciowe. Nie ma potrzeby stosowania
dodatkowego rozlacznika izolacyjnego ze wzgledu na to, Zze zastosowane inwertery
zawieraja je w formie klucza. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odlaczenia obydwodch
biegunow kazdego tancucha. Z poszczegélnych tancuchow modutéw do miejsca
przytaczenia, przewody nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych H30 o szerokosci 50 i
100mm. Wewnatrz budynku przewody nalezy poprowadzi¢ od miejsca przepustu
dachowego do inwerterow, najkrotsza mozliwg trasa z uwzglednieniem maksymalnych
dtugosci przewodow.

Rozdziat energii elektrycznej, sposob prowadzenia instalacji

Kazda kondygnacja posiada rozdzielnice zasilane z rozdzielni gltownej. Kazda
kondygnacja posiada sufit podwieszony. Dla przejscia instalacji migdzy kondygnacjami
przewidziano kanal instalacyjny uwzgledniajacy potrzeby instalacji elektrycznych i
niskopradowych. W suficie podwieszonym instalacje prowadzone beda w korytach
kablowych perforowanych instalowanych na wysiggnikach $ciennych lub podwieszonych
do stropu.

Instalacja o$wietleniowa

W projektowanym 1 istniejagcym obiekcie wyrdznia sig:

. o$wietlenie podstawowe obiektu
. oswietlenie awaryjne
. o$wietlenie awaryjne kierunkowe dla potrzeb ewakuacji

Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym oraz wytycznymi programu funkcjonalno
-uzytkowego o$wietlenie wykona¢ oprawami ze zrodtem $§wiatla LED. Poziom natezenia
o$wietlenia dla pomieszczen dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1 "Os$wietlenie
miejsc pracy".

. Sale wyktadowe - Em = 500 Lx

. Sale lekcyjne - Em = 300 Lx

. Komunikacja - Em = 100 Lx

. Pomieszczenia sanitarne - Em = 100 Lx

. Pomieszczenia techniczne - Em = 200 Lx

. Pomieszczenia gospodarcze - Em = 100 Lx

Wykaz opraw o$wietleniowych zataczono na poszczegdlnych rzutach.

Wykonujac obliczenia doboru opraw oswietleniowych dla obiektu projektowanego,
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rowniez dla obiektu istniejacego wykonano dobor opraw z uwagi na zastosowanie opraw
ze zrodtem swiatta LED w calym obiekcie. W pomieszczeniach obiektu istniejgcego
mozna podiaczy¢ oprawy projektowane do obwodow istniejacych oswietlenia.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i awaryjnego ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i1 ewakuacyjne =zasilane bedzie z lokalnych rozdzielnic
elektrycznych.

W komunikacji obiektu przewiduje si¢ o§wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne:

. oswietlenie awaryjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie dziatania 2 godzin.
Oprawy te wyposazone w zrodla §wiatta LED 3W, ze $wiadectwem dopuszczenia
CNBORP,

. o$wietlenie awaryjne oprawami zewnetrznymi jednofunkcyjnymi IP65 PC LED
mrozoodpornymi ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP. Oprawa petni funkcje
o$wietlenia podstawowego (zalaczanie rgczne) oraz o$wietlenia awaryjnego (W
przypadku zaniku napiecia),

. o$wietlenie ewakuacyjne oprawami jednofunkcyjnymi o czasie dzialania 1
godziny. Oprawy te wyposazone w zrodta §wiatta LED 3W i odpowiedni piktogram, z
swiadectwem dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedlug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia -
oswietlenie awaryjne) musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks./Emin. 40,

C) na poziomie podiogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natgzenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

d) w celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia o$wietlenia oprawy do os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podtoga:

przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢
tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca. Uwaga: jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarOwe i
przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to
powinny one by¢ oswietlone w taki sposob, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich
poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w poblizu" oznacza w obrgbie 2 m, mierzonych w
poziomie). Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedlug PN--EN
50172:2005 Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego, obowiazujacej w Polsce
od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantowac, aby o§wietlenie ewakuacyjne spetniato
nastepujace wymagania:

a) oswietlato znaki ewakuacyijne,

b) zapewnialo oswietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa),

C) zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i Uzycia sprzetu przeciwpozarowego,
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d) posiadalo mozliwos¢ testowania poprzez symulacj¢ zaniku zasilania o$wietlenia
podstawowego,

e) wiaczato si¢ w przypadku awarii dowolnej czgsci zasilania podstawowego,

f) gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w
przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu,

f) zabezpieczato przed ciemno$cig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne jednofunkcyjne wyposazone w funkcje autotestu.
AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw
awaryjnych, nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnos$ci serwisanta, zeby
wykona¢ wymagane przez norm¢ PN-EN 50172 testowanie.

AUTOTEST w oprawach os$wietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich pelnej
sprawnos$ci technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu
Swiecenia w trybie pracy awaryjnej. W razie niepoprawnego przejscia autotestu oprawa
sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace
funkcjami:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu fadowania akumulatorow,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody
LED.

Terminy kolejnych testow wyzwalane sa przez wewnetrzny zegar, zgodnie z
oprogramowaniem mikroprocesora. Wedlug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢
wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przelaczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjne] na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania
poszczegdlnych podzespotow oprawy. TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej 1 pomiarze jej czasu $wiecenia do momentu roztadowania akumulatorow.
Zmierzony czas §wiecenia pordwnany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem
swiecenia dla danej oprawy 1 w przypadku jego mniejszej warto$ci czerwona dioda
sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzigki pelnemu roztadowaniu akumulatorow (do
progu napigcia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu
nastegpuje ich prawidlowe uformowanie.

Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie sg jako oprawy kierunkowe wszystkich typow,
zarowno w wersji $wietlowkowej, jak 1 LED, oraz jako oprawy dos$wietlajace drogi
ewakuacyjne ze §wietlowkami 1 diodami LED, a takze z lampami halogenowymi.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do o$wietlenia drog ewakuacyjnych
wykonuje si¢ z typowych opraw stosowanych do o$wietlenia podstawowego, poprzez
zamontowanie w nich modutéw awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje to mozliwos¢
stworzenia spojnego systemu os$wietlenia awaryjnego, w ktorym wszystkie oprawy
testowane sg automatycznie.

Dzigki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang
petna kontrole stanu technicznego catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te
spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-22, a mianowicie:
,Oprawy oswietlenia awaryjnego z wlasnym zZrédlem zasilania powinny by¢ wyposazone
w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujacego”.
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Oswietlenie zewngtrzne terenu

Parkingi, droga wewngtrzna oraz ciagi piesze wokot obiektu objete beda oswietleniem
oprawami:

- latarniami oznaczonymi symbolem "1" - oprawami parkowymi LED 50W
instalowanymi na stupach os$wietleniowych o wysokosci 4m z fundamentem
prefabrykowanym - oswietlenie parkowe,

- latarniami oznaczonymi symbolem "2" - oprawami ulicznymi LED 100W
instalowanymi na wysi¢gniku 1,5 na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m z
fundamentem prefabrykowanym.

Stupy o$wietleniowe:

. shup oswietleniowy z fundamentem prefabrykowanym
. shup stalowy ocynkowany metoda ogniowa, nastepnie malowany proszkowo
. fundamenty stupow oswietleniowych winny wystawa¢ 3cm ponad powierzchnig

gruntu. Fundament betonowy oraz shup na wysokosci 30cm od ziemi zabezpieczy¢
abizolem dostosowanym do malowania na cynk.

. stupy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe z jednym bezpiecznikiem

. stosowac tabliczki posiadajace izolacje klasy II oraz zaciskami do 35mm? z
wktadka bezpiecznikowg DO1/E14-6A. Tabliczka o$wietleniowa - trzyzaciskowa

. na slupach umiescic¢ tabliczki opisowe z numeracjg stupow. Na tabliczce umiescic:
. informacje o numerze szafki:

0 Numer obwodu — cyfra rzymska

0 Numer kolejny stupa — cyfra arabska

0 Rok budowy

. tabliczki opisowe stupow umiesci¢ od strony ciagu pieszo — jezdnego

. tabliczki mocowac¢ na wysokos$ci 1,7m nad poziomem ziemi.

Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych

Dla potrzeb ogdlnych przewidziano gniazda podtynkowe 230VAC/16A/Z zasilane z
rozdzielnic lokalnych. Dla potrzeb zasilania stanowisk informatycznych przewidziano
sie¢ dedykowang 230VAC, zasilang z lokalnych tablic komputerowych oznaczonych
symbolem "TK".

Wytyczne wykonania instalacji:

1) instalacja zasilajaca gniazda wtykowe projektowana jest przy zastosowaniu puszek
rozgateznych,

2) wylaczniki o§wietlenia instalowane sg na wysokosci 1,4 m od posadzki we wszystkich
pomieszczeniach,

3) instalacja o$wietleniowa wykonana bedzie przewodem YDYpzo 3(4) x 1,5 mm2.
Obwody gniazd wtykowych zasilane beda przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm2. W
pomieszczeniach WC stosowac¢ gniazda o stopniu ochrony IP 44.

4) w pomieszczeniach wilgotnych gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,5m od posadzki.
5) w pomieszczeniach suchych — stosowac osprzet IP20.
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