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1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- ustalenia w terenie 1 uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowiazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Inwestycja polega na rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie przylaczy
kanalizacji deszczowej wraz ze studniami wpustéw ulicznych.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zakres inwestycji:

- sie¢ kanalizacji deszczowe] PVC 315 ..o 8,70 m,
- przylacza kanalizacji deszczowej PVC 200 ........ccccovviiiiiiiiiiiieiece e 78,10 m,
- studnie kanalizacji deszczowej $T. 1000 MML......ccooiviiiiiiiiiiiee e 2 szt.,
= WPUSEY UHICZINE ..ottt bbb 4 szt,
- wymiana plyt podwlazowych na aSymetryCzne ..........ccccoooveriiiiieniiiiic i 4 szt,

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywana, stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej
I ustugowe;j.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej usytuowana zostanie w pasie drogi gminne;j.

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w:
- kablowe linie energetyczne eNN,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ o$wietlenia ulicznego.

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja:

- wydzielone pasy drogowe drog gminnych.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem przedstawiono na mapie do
celow projektowych w skali 1:500 i na profilach podtuznych sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
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budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celow budowy

Z przeprowadzonych badan wynika, iz w podtozu budowlanym bezposrednio pod w-wa
gruntu nasypowego o migzszosci 0,4 m zalega grunt rodzimy, ktory tworzg — piasek gliniasty
(do gtebokosci 0,8 m), nastgpnie glina piaszczysta ze zwirem i otoczakami (do -1,9 m p.p.
terenu), ponizej ktorej zalega w-wa piasku gruboziarniestego ze zwirem 1 otoczakami
zaglinionego (do glebokosci -2,5 m p.p. terenu)..

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Lokalizacj¢ ~ projektowanej  sieci  kanalizacji ~ deszczowej  zaprojektowano
Z uwzglednieniem:

- istniejacej zabudowy,

- istniejgcego i1 projektowanego uktadu komunikacyjnego i uzbrojenia terenu (kablowe
sieci energetyczne eNN, sie¢ kanalizacji sanitarnej),

- uzgodnien i warunkéw okreslonych przez wtascicieli nieruchomosci.

Sposob umocnienia wykopoéw — szalunki systemowe petne.
Zasypke wykopow zaprojektowano w 100 % gruntem réznoziarnistym dowiezionym.

Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

- dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna,

- projektem wykonawczym,

- warunkami zawartymi w decyzjach i uzgodnieniach,

- aktualnymi normami i normatywami,

- przepisami bhp.

Wszystkie wbudowywane materialy muszg byé¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, posiadaé¢ deklaracje wlasciwosci

uzytkowych zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem
CE oraz musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1 Roboty przygotowawcze
Roboty te obejmuja:
- wytyczenie trasy projektowanych sieci;

- wykonanie przekopow kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
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5.1.1 Woytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do
robot Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych trasy oraz
reperow.

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy
te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wszystkie roboty, ktore bazujga na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
bez akceptacji wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
budynkow polozonych w odleglo$ci mniejszej niz 8 m — dokumentacja fotograficzna.

5.1.2 Woycinka krzewoéw

W ramach planowanych robo6t nie planuje si¢ wycinki krzewow.

5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych,
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami 1 obowigzujagcymi normami. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Rury z tworzyw sztucznych — tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod wptywem
obcigzenia gruntem — zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Zastosowano wykopy waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych umocnionych obudowa
petng. Wybor rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $cian jest uzalezniony od istniejgcych warunkow
lokacyjnych, gtebokosci wykopu 1 warunkéw hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan norm oraz BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu
I nawodnienia wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopow szalunkiem
systemowym, o szeroko$ci umocnionego dna 0,9 m dla kolektora grawitacyjnego kanalizacji
deszczowej. Szerokos$¢ wykopu dla montazu studni rewizyjnych o $rednicy 1000 wynosi 2,7 m.

Zatozono, ze 80% wykopow zostanie wykonanych mechanicznie, a pozostale 20%
zatozono reczne wydobycie urobku.

W wypadku wystgpienia lokalnych saczen lub zalania wykopdéw wodami opadowymi
nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow.

Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy dokladnie rozpozna¢ calg trase
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$§ przewodu,
zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecig. Rozkladanie wykopu
cigglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obu
stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odlegtos$ciach, stanowiacych wyrobisko wykopu.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.
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Jezeli wykop osiaggnie glgbokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonad
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

Konieczna jest stala kontrola stanu skarp i obudowy, szczegélnie po intensywnych
opadach deszczu.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zaladowane ponizej gornej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materialow i wyrobdw jest zabronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien
odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw, zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie
wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja
oznakowac. Przebywanie 0sob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
np. obudowa prefabrykowang.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz
w momencie rozktadania wykopoéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopow pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokos$ci 1,1 m, ustawiong w odlegto$ci nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla
pieszych i pojazdow w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne
wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wladzami lokalnymi.

W omawianym przypadku zatozono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny
i 80% mechanicznie dla wykopow pod projektowane sieci. Wybor metod odspajania jest
uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadaja sie warunki geologiczne oraz bedacy
w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsi¢biernej lub koparki wieloczerpakowe;j.

Przy wykonywaniu wykopdw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczad
do przekroczenia gtebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypehic
piaskiem.

Nadmiar ziemi pochodzacy z wykopdéw zostanie wykorzystany do niwelacji terenu
Z zachowaniem przepisoOw Ustawy Prawo Wodne lub jako materiat izolacyjny do przesypywania
warstw odpadow na Sktadowisku Odpadéw Komunalnych w Domaszkowicach. Trasg¢ transportu
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urobku nalezy ustali¢ zuwzglednieniem ewentualnej ucigzliwosci dla mieszkancow i
komunikaciji.

Dla umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji w trakcie prowadzenia robdt nalezy
ustawi¢ mostki i ktadki przenosne.

Wszelkie prace w bezposredniej blisko$ci istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem wiasciciela/uzytkownika tego uzbrojenia.

5.3 Przygotowanie podloza, obsypka i zasypanie przewodow

Uktadke sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubos$ci nie mniejszej
niz 0,2 m dla projektowanych sieci i studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop
ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i1 sztucznego wykonana jest z ubitego
(zageszczonego piasku) zgodnie z projektem. Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna
w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne
ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociggow w wykopie zaprojektowano z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych sieci w pasach drogowych, zaklada sie
koniecznos$¢ stosowania uzupetnienia wykopow w 100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na
ztaczach,

etap 11 -po probie szczelnosci zlagcz rur wykonanie warstwy ochronnej
W miejscach potaczen,

etap 111 -zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorkg umocnien $cian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze 1 zakonczeniu
posadowienia rurociagu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad
rurg. Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Dla
zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie wypelniat
przestrzen pod rura. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu,
nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane
Z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci
ztacza powinny by¢ odkryte.
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Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zaggszcza¢ po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci, co najmniej 10 cm
od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szeroko$ci moze by¢ przeprowadzone sprzg¢tem przy
30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi
z samochodéw bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspodtczynnik powinien spetniaé
wymagania administratora badz wtasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehienia pozostalej czgsci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetlniata wymagania struktury nad rurociggiem (pas drogowy — jezdnia, pobocze drogi).

W trakcie wykonywania obsypki nad wykonywang siecia wodociggowa, nalezy
umieszczac specjalng tasme sygnalizacyjng z metalowa wktadka koloru niebieskiego.

5.4 Roboty montazowe

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” — cze$¢ II: ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Roboty montazowe — uktadka projektowanych sieci musi by¢ wykonana w wykopach o
podtozu odwodnionym.

W trakcie prowadzonych w rejonie inwestycji robot budowlanych 1 badan geologicznych,
nie stwierdzano wystepowania wody gruntowej, a warunki gruntowo — wodne w duzej mierze
zaleze¢ beda od pory roku i aktualnych warunkéw pogodowych.

W przypadku wystgpienia zalania wykopoéw woda opadowag przed przystgpieniem do
montazu sieci 1 armatury wykopy musza by¢ dokladnie odwodnione. Woda z wykopow winna
by¢ odprowadzana do istniejagcych rowow odwadniajacych lub kanatéw deszczowych po
uzgodnieniu z wlascicielem oraz odpowiednimi wiadzami.

Zatozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rur¢, montaz ztacz
jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow przewodu.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ w czasie postgpowania przetargowego
Z wystepujagcymi warunkami gruntowymi. Wykonawca wlasnym staraniem i1 kosztem uscisli
W razie potrzeby informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla
zapewnienia wysokiej jako$ci robdt i ich bezpieczenstwa i dla wiasnych potrzeb powinien
wykona¢ badania geotechniczne gruntu. W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych
(poziomu wod gruntowych 1 ich naptywu) Wykonawca zastosuje optymalng i bezpieczng
technologi¢ odwadniania, gwarantujaca ukladanie rurociggu w prawidlowo odwodnionym
wykopie (odwodnienie powierzchniowe, igtofiltry, itp.). Wykonawca winien uzgodni¢ metode
odwodnienia i termin rozpoczg¢cia pompowania z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage
glebokos¢ wykopdw, rodzaj gruntu, efektywnos$¢ i1 postgp robdt oraz warunki pogodowe,
a odwodnienie powinno by¢ prowadzone pod nadzorem specjalisty.

Sposéb pompowania wody powinien uwzglednia¢ wptyw obnizenia poziomu wod
gruntowych na sgsiadujace budynki.

W  przypadku napotkania gruntow kurzawkowych Wykonawca powinien sposob
odwadniania przyja¢ w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodni¢ go z Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.
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Po przygotowaniu wykopu 1 podloza mozna przystapi¢ do wykonania robdt
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy sieci od najnizszego punktu kanatlu (miejsca wiaczenia do istniejacej
sieci) w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia sieci powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczng. Rury do budowy projektowanych sieci, przed potaczeniem
I opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C,
jednak z uwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich temperaturach)
potaczenia rur PVC-U jak i inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury z PVC-U 1aczy¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk, ktére moga zostac
wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej
uktadki przewodu w wykopie. Ztacze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie
bosego konca jednej rury lub ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztaltki. Wewnatrz
kielicha na calym jego obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy
pierscien uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej
dhugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC-U powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do
osi rury. Potlaczenie bosych koncow rur ze sobg wykonuje si¢ za pomoca zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC-U.

Warunkiem prawidtowego wykonywania ztacza kielichowego jest takie utozZenie rur, aby
osie taczonych odcinkdéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podkladanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po Srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury, tj. jej osi 1 spadku za pomocg taw celowniczych, tfawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
rurociggu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci
utozenia przewoddéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie
Z wymaganiami normy zharmonizowanej 1 by¢ oznakowane znakiem CE.

Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebic¢
hydraulicznych (kurzawka, zrdédlo itp.) nalezy:
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- wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Projektanta i w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Przed utozeniem projektowanych przewodéw nalezy wykonac przekopy kontrolne na
catej dtugosci odcinka celem sprawdzenia rzeczywistego usytuowania istniejgcego uzbrojenia.
Pozwoli to na wprowadzenie ewentualnych korekt niwelety projektowanych sieci w ramach
nadzoru autorskiego.

Probe szczelnosci kolektorow kanalizacji sanitarnej na infiltracje i1 eksfiltracje zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.5 Kanaly kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano:

- grawitacyjng sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm SN8, wraz z betonowymi
studniami rewizyjnymi @ 1000 mm,

- grawitacyjne przykanaliki wpustow ulicznych z rur PVC 200 mm,

5.5.1 Kolektory kanalizacji deszczowej

Grawitacyjne kolektory kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych
i ksztattek z PVC 315mm, 200 mm }gczonych za pomocg ztacza kielichowego na wcisk.

Wymagane parametry rur — min. sztywnos$¢ obwodowa 8 kN/m?, lita $cianka, kielichy
wraz z uszczelkami gumowymi, min. 50 letni okres eksploatacji, odporno$¢ na korozje
wewnetrzng i1 zewnetrzng, duza odporno$¢ chemiczna, duza odpornos¢ na eksfiltracje Sciekow
I infiltracj¢ wod gruntowych, wspotczynnik tarcia k=0,4 mm.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC-U wykonane zgodnie z PN-EN 1401-1
I ISO 4435, o $rednicy DN/OD 315 i 200 mm.

Studzienki kanalizacyjne

Na grawitacyjnej kanalizacji deszczowej zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne
0 1000 mm. Dla zapewnienia catkowitej ich szczelno$ci przewidziano zastosowanie studzienek
betonowych, ktorych poszczegélne kreggi taczone sg na uszczelke gumowg. Kregi betonowe
Z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, spetniajace
wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelno$ci W8 i malej nasigkliwo$ci (max. 5 %), spetniajace
wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betonéw wodoszczelnych
I charakteryzujacych si¢ odpornoscig na czynniki chemiczne. Prefabrykowany krag denny jw.
zkineta 1 dolotami bocznymi ustalonymi przez Wykonawce, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wtazy nalezy wykona¢ jako zeliwne z wypekieniem betonowym o wytrzymatosci D 400,
z uszczelka montowang w pokrywie.

Studnie zostang wyposazone w:

- wlazy kanalowe zeliwne z wypetnieniem betonowym, z uszczelka montowang
w pokrywie, @ 600 mm o wytrzymatosci D 400 — wg PN-EN 124;
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- stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101,

- dla szczelnych przejs¢ przez betonowe $cianki studzienek proponuje si¢ wykorzystac
tuleje ochronne z uszczelka; przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne
W stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow
odprowadzanych kanalem.

Kontrola zwigzana z wykonaniem zbiorczej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podioza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu.

5.5.2 Przejscia przewodéw pod przeszkodami i skrzyzowania z innymi
sieciami

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przedstawiono na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych i profilach podtuznych projektowanych sieci sanitarnych.

Skrzyzowania z istniejacg siecia kanalizacji sanitarnej

W miejscach kolizji projektowanych sieci sanitarnych z istniejaca siecig kanalizacji
sanitarnej, roboty ziemne wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi

W miejscach  kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z  kablami
elektroenergetycznymi, nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na przewodzie -elektrycznym
0 minimalnej dtugosci rownej szerokosci wykopu powigkszonej o 0,5 m.

W miejscu  kolizji roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi
w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja S.A.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do
celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowana
lokalizacja sieci nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz
Inwestorem ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

5.6 Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

5.6.1 Odbudowa nawierzchni drogowych
Realizacje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz robot drogowych nalezy
prowadzic¢ zgodnie z wezesniej zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
5.6.2 Roboty odwodnieniowe
W trakcie wykonywania robot Wykonawca powinien zapewni¢ odprowadzenie wod
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopoéw 1 nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow 1 zastgpienia
ich gruntami przydatnymi, na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6. Warunki bhp i p.poz.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna oraz
z obowigzujacymi przepisami BHP i zasadami sztuki inzynierskie;j.

6.1 W okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7,
poz. 30),

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
W sprawie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych
(Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz. 313 z pdzn. zm.),

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i1 drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.
nr 129, poz. 844 z pézn. zm.).

6.2 W okresie eksploatacji

Praca grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej jest w pelni zautomatyzowana i nie
wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Pracownicy obstugi winni by¢
przeszkoleni pod wzgledem ogélnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobiste;j.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen wodociggowych:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47, poz. 401),
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- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Uzgodnienia
Kserokopie decyzji i uzgodnien zalaczono w czesci 111 projektu wykonawczego.
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

»Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi” zataczono w czegsci
Il niniejszego opracowania.
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