ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

215100000—8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  Utawrdzenie placu w rejonie ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada w Nysie - ETAP |
ADRES INWESTYCJI : Rejon ul. Sudeckiej i ul. 11 Listopada, Nysa

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15

BRANZA . elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : J. Buldys

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2017
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
0805-06 50x50x7cm na podsypce piaskowej
37.5 m?2 37.500
RAZEM 37.500
2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej m
0806-07
118 m 118.000
RAZEM 118.000
3/KNNR 6 Rozebranie reczne nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej m2
0803-07
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
4|KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 11l m3
0701-02
60.32 m3 60.320
RAZEM 60.320
5/KNNR 5 Odpiecie konhca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120mm2 na napiecie do |szt
0726-11 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 5 Odpiecie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na napiecie do |szt
0726-12 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 9 Demontaz o masie do 3kg/m uktadanego w budynkach i budowlach - wewnatrz|m
0804-09 ZK (kabel do ponwnej zabudowy)
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
8/KNNR 9 Demontaz o masie do 5,5kg/m uktadanego w budynkach i budowlach - wew- |m
0804-10 natrz ZK (kabel do ponwnej zabudowy)
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
9/KNNR 9 Demontaz kabla 3kg/m w gruncie kategorii lll-IV (kabel do ponwnej zabudowy) |m
0801-10
146.5 m 146.500
RAZEM 146.500
10/KNNR 9 Demontaz kabla 5,5kg/m w gruncie kategorii Ill-IV (kabel do ponwnej zabudo- |m
0801-12 wy)
77 m 77.000
RAZEM 77.000
11|KNNR 5 Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii 11l m3
0701-02
36.48 m3 36.480
RAZEM 36.480
12|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
0706-01
114 m 114.000
RAZEM 114.000
13|KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 3,0kg/m w rowach kablowych z przykry- m
0707-04 ciem folig kalandrowang
73 m 73.000
RAZEM 73.000
14/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w rowach kablowych z przykry- m
0707-05 ciem folig kalandrowang
31 m 31.000
RAZEM 31.000
15/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o s$rednicy do 140mm DVK 110 m
0705-01
225 m 22.500
RAZEM 22.500
16|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm DVK 160 m
0705-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
17|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o s$rednicy do 140mm SRS 110 m
0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do PS 110 m
0705-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknig- |m
0713-03 tych - wew. ZK
7.5 m 7.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.500
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-04 mknietych - wew. ZK
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
21|KNNR 9 Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju zyt do szt
0806-03 120mm2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 9 Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju zyt do szt
0806-04 240mm?2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
0706-01
114 m 114.000
RAZEM 114.000
24|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120mm2 na napiecie do |szt
0726-11 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
25|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na napiecie do |szt
0726-12 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|/KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii 1l m3
0701-02
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
27|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do PS 160 m
0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m
0706-01
16 m 16.000
RAZEM 16.000
29|KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kategorii llI-IV m3
0702-05
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
30|KNNR 5 Badanie linii kablowej sredniego napiecia odci-
1302-01 nek
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
31/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
1302-03 nek
5 odci- 5.000
nek
RAZEM 5.000
32|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120mm2 na napiecie do |szt
0726-11 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych podpiecie w ZK
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
33|KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 400mm2 na napiecie do |szt
0726-12 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych podpiecie w ZK
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34 Ptatne wylgczenie sieci SN
1 1.000
RAZEM 1.000
35 Ptatne wylgczenie sieci SN
5 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL




