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dr_Skorochow_Ietap PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.550 km 0.550
RAZEM 0.550

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 1
0201-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

98.11 m3 98.110
RAZEM 98.110

3
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV - grunt z dokopu

m3

157.49 m3 157.490
RAZEM 157.490

4
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV - grunt z wykopu

m3

78.49 m3 78.490
RAZEM 78.490

5
d.2

KNR 2-09
0425-08

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odleg-
łość do 1 km

t

31.395 t 31.395
RAZEM 31.395

6
d.2

KNR 2-09
0425-09

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km
Krotność = 14

t

31.395 t 31.395
RAZEM 31.395

7
d.2

Koszt utylizacji gruntu na wysypisku m3

19.622 m3 19.622
RAZEM 19.622

3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

8
d.3.

1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9

d.3.
2

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

10
d.3.

2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

3.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5
11

d.3.
3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

12
d.3.

3

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

4 NAWIERZCHNIE
4.1 Warstwa wiążąca - beton asfaltowy
13

d.4.
1

KNR 2-31
0312-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

14
d.4.

1

KNR 2-31
0312-02

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu

m2

2495.9 m2 2495.900
RAZEM 2495.900

4.2 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy
15

d.4.
2

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubości po zgęszczeniu 7cm - pobocza

m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
214.6 m2 214.600

RAZEM 214.600
16

d.4.
2

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - za
każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

214.6 m2 214.600
RAZEM 214.600

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
5.1 Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - pobocza
17

d.5.
1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po
zgęszczeniu 7cm - pobocza

m2

508.2 m2 508.200
RAZEM 508.200

18
d.5.

1

KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dal-
szy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

508.2 m2 508.200
RAZEM 508.200

6 ROBOTY INNE
19

d.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
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