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PROJEKT TECHNICZNY - ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. CZESC KOORDYNACYJNA

2. BRANZA DROGOWA



CZESC KOORDYNACYJNA - CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania

- ustawa Prawo budowlane, prawo wraz z przepisami wykonawczymi,
- ustawa o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

- mapa zasadnicza,

- ogledziny miejsca inwestycji,

2.Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia

Przedmiotowe zamierzenie jest zwigzane z przebudowa istniejacych publicznych drég wewnetrznych
gruntowych w ciggu ulic Kasztanowej, Orzechowej w Nysie bez zmiany granic pasa drogowego. W ramach
przebudowy projektuje sie budowe utwardzonej nawierzchni i wyprofilowanie poboczy i zjazdéw. Projektowane
obiekty zostang zlokalizowane w Nysie na czesci dziatek nr 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219.

3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W granicach pasa drogowego zlokalizowane sg drogi i zjazdy o nawierzchni gruntowej, tereny zielone oraz
podziemne uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie€ energetyczna Sredniego i niskiego napiecia

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

Uksztattowanie terenu.
Projektuje sie dostosowanie profilu drogi do profilu terenu oraz uktadu istniejacej drogi gruntowej wraz z
wyprofilowaniem poboczy i zjazdow oraz regulacje wiazow studni kanalizacji sanitarnych.

Zatozenia projektowe co do roslinno$ci i terenéw zielonych.
Bez zmian.

Projektowane el. drogi:
- jezdnia,
- Zjazdy,
Szczegoty dot. proj. urzadzen i infrastruktury zostaty opisane w czesci branzowe;.

Projektowana infrastruktura podziemna w obszarze inwestyciji.
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny

Caly uktad komunikacyjny zaprojektowano jako utwardzony, sktadajg sie na niego:
- droga dojazdowa w ul. Kasztanowej o szer. 4,5m
- droga dojazdowa w ul. Orzechowej 0 szer. 4,5m




Projektuje sie kontynuacije istniejacej nawierzchni asfaltowej ul. Kasztanowej oraz dowigzanie do istniejacego
uktadu drég utwardzonych.

Projektowane wymagania techniczne i nawierzchnie uktadu komunikacii:
Szczeqoty dotyczace projektowanego uktadu komunikacji zostaty opisane w czesci branzowej drogowe.

Wyburzenia i likwidacje
Planuje sie wyprofilowa¢ utwardzenie ttuczniem istniejacych drég gruntowych.

5.Zestawienie powierzchni terenu i zgodno$¢ z ustaleniami planu miejscowego

Bilans powierzchni terenu
Nie dotyczy — inwestycja liniowa.

Zgodno$¢ z ustaleniami planu
Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej ,plan
miejscowy”): uchwalonego:
- UCHWALA NR XIX/277/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008r., ogtoszonego dnia 10 czerwca
2008r., w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego, nr 39, poz.1351 (z datg wejcia w zycie 30 dni
od ogtoszenia).

Obszar objety inwestycjg jest w planie oznaczony literami:
136KDlI, 137KDI - tereny drdg lokalnych

Zapewnienie dostepu do drogi dziatek zabudowanych i niezabudowanych.
Obstuga komunikacyjna bezposrednio z drogi.

Projektowane zagospodarowanie terendw jest zgodne z zasadami zagospodarowania wskazanymi w kartach
terendw jaki i zapisami ogdlnymi planu miejscoweqo.

6.Dane o ochronie konserwatorskiej

Dziatki w obrebie inwestycji nie sg objete ochrong konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a takze nie lezg na terenie objetym wpisem do rejestru zabytkow.

7.Dane okres$lajace wptyw eksploataciji gérniczej

Inwestycja lezy poza obszarem oddziatywania gérniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac geologicznych,
wydobywaniu kopalin ze zt6z, ani tez prowadzeniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz sktadowania odpadow z gérotworu.

8.Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Teren dziatek objetych inwestycjg w stanie istniejgcym nie stwarza zagrozen.




Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarza¢ zagrozenia i nie wptynie negatywnie na
Srodowisko oraz higiene i zdrowie ludzi. Wody opadowe i roztopowe z drég zostang odprowadzone na teren
Zielony poza poboczami zgodnie z przepisami odrebnymi (dla drog nie jest wymagane stosowanie separatorow
ropopochodnych).

W obszarze inwestycji nie ma istniejacych siedlisk roslin, zwierzat, grzybdw chronionych oraz innych obszarow
chronionych przyrodniczo.

OPRACOWAL.: Tomasz Mikrut
nr upr. MA/083/08




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA
CZESC OPISOWA
1, PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ROZWIAZANIA DROGOWE ]
3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT DROGOWYCH

CZESC RYSUNKOWA



1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy przebudowy drogi wewnetrzne;
gminnej w zakresie branzy drogowe;.

1.1. Przedsiewzigcie inwestycyjne w zakresie branzy drogowej zaktada przebudowe:
- Okoto 861 metrow drogi wewnetrznej,
Osiemnastu (18) zjazdow.

1.2. Podstawa opracowania:
- umowa z Zamawiajacym z dn. 25.05.2018r.
- mapa ewidencyjna i zasadnicza,
- notatki ze spotkan z inwestorem.

2 ROZWIAZANIA DROGOWE
Rozwigzania sytuacyjne:

Elementem planowanego przedsiewziecia jest opracowanie dokumentacji projektowe] przebudowy drogi
wewnetrznej — gminnej, zlokalizowanej w miescie Skorochéw ul. Kasztanowa. W ramach projektu
skorygowano istniejaca geometrie drogi w planie sytuacyjnym i w przekroju podtuznym. Odtworzono
osiemnascie zjazdow do posesji. W zwigzku z konieczno$cig zapewnienia odpowiedniego odwodnienia
projektowanych odcinkéw drég, zastosowano szereg rozwigzan majacych na celu sprawne przejecie
i odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zaréwno z projektowanego korpusu drogowego jak réwniez
z terenow sgsiadujacych.

Geometria drogi w planie sytuacyjny:
Ul. Kasztanowa:

Poczatek opracowania km 0+000,00

Poczatek Luku Kotowego Nr 1 (R=6 m) km 0+002,95
Koniec tuku Kotowego Nr 1 km 0+008,92

Poczatek Luku Kotowego Nr 2 (R=65 m) km 0+037,77
Koniec tuku Kotowego Nr 2 km 0+097,67

Poczatek Luku Kotowego Nr 3 (R=50 m) km 0+327,33
Koniec Luku Kotowego Nr 3 km 0+347,11

Poczatek Luku Kotowego Nr 4 (R=50 m) km 0+366,68
Koniec Luku Kotowego Nr 4 km 0+390,79

Poczatek Luku Kotowego Nr 5 (R=175 m) km 0+420,80
Koniec tuku Kotowego Nr 5 km 0+438,16

Poczatek Luku Kotowego Nr 6 (R=175 m) km 0+441,06
Koniec tuku Kotowego Nr 6 km 0+458,75

Poczatek tuku Kotowego Nr 7 (R=175 m) km 0+466,90
Koniec Luku Kotowego Nr 7 km 0+478,70

Poczatek Luku Kotowego Nr 8 (R=175 m) km 0+505,47
Koniec Luku Kotowego Nr 8 km 0+539,27

Poczatek Luku Kotowego Nr 9 (R=8,25 m) km 0+552,37
Koniec tuku Kotowego Nr 9 km 0+566,01

Poczatek Luku Kotowego Nr 10 (R=175 m) km 0+688,77
Koniec tuku Kotowego Nr 10 km 0+712,63

Poczatek Luku Kotowego Nr 11 (R=175 m) km 0+743,61
Koniec Luku Kotowego Nr 11 km 0+759,93

Poczatek Luku Kotowego Nr 12 (R=175 m) km 0+805,63
Koniec tuku Kotowego Nr 12 km 0+822,96

Poczatek Luku Kotowego Nr 13 (R=175 m) km 0+828,13
Koniec Opracowania km 0+861,00.



Jezdnia

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 4,5 m wraz z obustronnymi umocnionymi poboczami o szeroko$ci 0,5 m
kazde.

Zjazdy
W celu potaczenia istniejgcych obiektdw odtworzono zjazdy o szerokoéci 3,0 — 4,0 m wykonane z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5.

Przekroj poprzeczny ul. Kasztanowej:

Przekrdj poprzeczny ul. Kasztanowej jest zmienny na catej dtugo$ci. Na pewnych odcinkach jest on
jednostronny lewo lub prawostronny, a na pewnym przekroj daszkowy. Ponizej przedstawiono kilometraz
odnoszacy sie do danego pochylenia poprzecznego jezdni ul. Kasztanowe.

- Przekrdj poprzeczny jednostronny — lewostronny:
e km 0+000,00 - 0+060,00
e km0+712,63 — 0+861,00

- Przekroj poprzeczny jednostronny — prawostronny:
e km 0+070,00 — 0+240,00
e km 0+390,00 — 0+700,00

- Przekroj poprzeczny daszkowy:
e km 0+250,00 - 0+380,00

Zjazdy :

- Szerokos¢ 3,0m-4,0m
- Wylukowania R=3,0 m, R=5,0 m, R=6,0 m
- Faza1:1

Odwodnienie:

Odwodnienie obszaru inwestycji bedzie realizowane poprzez odwodnienie powierzchniowe — poprzecznie,
powierzchniowo, na pobocza.

Rozwigzanie wysoko$ciowe:

Przekroje podtuzne (niwelety) projektowanej ul. Kasztanowej oraz zjazdoéw zaprojektowano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w nawigzaniu do istniejacego terenu. Zapewniono dowigzanie wysokosciowe
do istniejacych rozwigzan wysokosciowych poszczegdinych drég.

Na profilu podtuznym drogi przedstawiono wartosci charakterystycznych rzednych, pochylenia i odlegtosci
oraz inne niezbedne elementy.

Szczegbtowe rozwigzania zaprojektowanych przekrojow podtuznych przedstawiono w czesci rysunkowe;
opracowania.



Projektowane konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z ASFALTU K1
- km 0+000,00 — 0+700,00 i 0+780,00 — 0+861,00

5 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

20 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5

25

25 |Razem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z ASFALTU K42
— km 0+700,00 — 0+780,00

5 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
40 20 e
mechanicznie 0/31,5

15 Podloze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

40 |Razem
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

25 ‘ 25 Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY

15 ‘ 15 Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogoine
Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych integralng cze$¢ opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami
polskich norm i innych przepisdéw zwigzanych, wykazanych w tych specyfikacjach do stosowania.

9.2. Kolejnos¢ robot
Doktadng kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych ustali Wykonawca w zaleznosci od przyjetej technologii,
mozliwosci technicznych i efektywno$ci postepéw prac.

5.3. Opis technologiczny robot
Sposoéb wykonania wszystkich asortymentéw robdt zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét, stanowigcych czes¢ Projektu Wykonawczego.

5.4. Przedmiar robot
Elementem Projektu Wykonawczego jest przedmiar, ktory sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilosci
robdt do wykonania wedtug niniejszego projektu.

5.5. Uwagi koncowe
Zakres rzeczowy ustalony w Projekcie obejmuje roboty niezbedne dla wykonania uktadu wewnetrznego, a iloSci
przedmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot zostaty ujete w Przedmiarze.
Ostateczny zakres rzeczowy projektu przyjeto w wyniku szczegdtowych ustalen z Zamawiajacym.

CZESC RYSUNKOWA

- plan sytuacyjny,
- przekroje typowe.

OPRACOWAL.: IWONA ANTOS
nr upr. SLK/3532/POOD/11



ZALACZNIKNR 1

NYSA, 01.06.2018r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz.414 tekst jedn.),
nizej podpisany projektanci i sprawdzajacy oswiadczaja, ze projekt techniczny pt.:

PRZEBUDOWA DROGI W ULICY KASZTANOWEJ | ORZECHOWEJ W SKOROCHOWIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a takze zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY:
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Tomasz Mikrut koordynacja, cze$¢ zbiorcza | architektoniczna MA/083/08

Iwona Antos infrastruktura drogowa inzynieryjna drogowa SLK/3532/POOD/11
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotowe zamierzenie jest zwigzane z przebudowa istniejacych publicznych drég wewnetrznych
gruntowych w ciggu ulic Kasztanowej, Orzechowej w Nysie bez zmiany granic pasa drogowego. W ramach
przebudowy projektuje sie budowe utwardzonej nawierzchni i wyprofilowanie utwardzonych poboczy i zjazdéw.
Projektowane obiekty zostang zlokalizowane w Nysie na czesci dziatek nr 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219.

Zakres catego zamierzenia
Budowa:
- utwardzonej jezdni z dowigzaniem do istniejacej utwardzonej drogi w ul. Kasztanowej oraz gruntowych
drég w ul. Kasztanowej i Orzechowe.
- utwardzonych zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do drogi,

Ogolny opis robot
- roboty drogowe,
- roboty zw. z zagospodarowaniem terenu.

Ogodlna kolejno$¢ robdt
Szczegbtowy harmonogram realizacji robét zostanie ustalony przez Wykonawce rob6t w porozumieniu z Inwestorem w
zaleznosci od zakresu prac przyjetych do realizadji.

Wymagania dotyczace urzadzenia zaplecza i placu budowy

- wydzielenie, o$wietlenie i oznaczenie (zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB) placu budowy,

- zorganizowanie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikow,

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,

- urzadzenie miejsc: sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepisdéw odrebnych, warsztatu (zaprawy, zbrojenia, etc) oraz sprzgtu mechanicznego i
elektronarzedzi,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych,

2 . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatkach 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219 jest obecnie urzadzony uktad drogowy gruntowy w pasie drog
publicznych gminnych. Do drogi przylegaja dziatki prywatne niezabudowane oraz zabudowane budynkami
mieszkalnymi i obiektami gospodarczymi. Sieci uzbrojenia technicznego:

- elektroenergetyczne linie kablowe SN,

- elektroenergetyczne linie kablowe n/N

- sieC kanalizacja sanitarnej wraz z przytagczami,

- sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,
Obstuga budowy poprzez istniejacy uktad drogowy.

3 . Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji na placu budowy realizowane bedzie tymczasowe sktadowanie materiatdw budowlanych
oraz transport poziomy materiatbw do miejsca wbudowania. Ze wzgledu na to Ze plac budowy bedzie
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jednocze$nie jedynym dostepem do nieruchomosci sasiednich dla osdb postronnych zagrozeniem bedg
pracujgce maszyny budowlane

4 . Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Okreslenie skali
i rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystepowania

Roboty drogowe
Potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny.

5 . Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

5.1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoler stanowiskowych.
Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami
wystepujacymi na budowie.

5.2. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowa¢ sie $wiadectwem odbycia szkolenia BHP w
specjalistycznym o$rodku (ksero Swiadectwa na budowie) oraz posiada¢ wazne zaswiadczenie lekarskie,
kwalifikacyjne, przy urzadzeniach elektrycznych oraz przy sprzecie specjalistycznym.

5.3. Kazdy operator sprzetu budowlanego pracujacego na niniejszej budowie bedzie posiadat odpowiednie
wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy
oryginatu.

5.4. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (kaski, rekawice, kamizelki
odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do robot rozbiorkowych, ciecia stali ). Materiaty te
zostang przekazane pracownikom.

5.5. Zostanie podane do wiadomosci pracownikdw, iz prace szczegolnie niebezpieczne bedg wykonywane pod
nadzorem oséb Dozoru. W przypadku wystapienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych,
podwtadnych i pozostatych pracownikow.

5.6. Sposob przechowywania materiatow niebezpiecznych - podczas wykonywania przedmiotowego zakresu
materiaty niebezpieczne nie bedg uzywane ani przechowywane.

6 . Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robé6t budowlanych.

6.1. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, harmonogramu robét.

6.2. Przygotowane i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce oraz zusyakania
zgody na zajecie pasa drogowego

6.3. Oznakowanie placu wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu

6.4.Zapewnienie wykonania robot przez wykwalifikowanych pracownikow, posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.3. Zapewnienie warunkow pracy zgodne z przepisami bhp z petnieniem nadzoru nad realizacjq prac zgodnie z
projektem i wytycznymi tam zawartymi, zaréwno ze strony wykonawcy jak i inwestora.

6.4. Stosowanie sprawnych maszyn i urzadzen oraz wtasciwych $rodkoéw ochrony osobistej tj.: odziezy
ochronnej. kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR. Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny
posiadac sygnalizator cofania,. Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim.

6.5. Ustalenie i przestrzeganie zasad pracy przy urzadzeniach pod napigciem.

6.6. Dopilnowanie systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i
urzadzen.

6.7. Przy zageszczaniu nasypu za walcami drogowymi odlegto$¢ walca od gornej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m. W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac.
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6.8. Nalezy wprowadza¢ zakaz wstepu pracownikow nie zatrudnionych i osob postronnych do miejsc
zagrozonych.

6.9. Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa. W
uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu
pojazdow.

6.10. Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
doprawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych, przechowywane beda przez kierownika budowy, w pomieszczeniach zajmowanych
przez nadzor budowy.

OPRACOWAL.: Tomasz Mikrut
nr upr. MA/083/08
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