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CZĘŚĆ KOORDYNACYJNA - CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1.Podstawa opracowania 
 

- ustawa Prawo budowlane, prawo wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawa o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, 
- mapa zasadnicza, 
- oględziny miejsca inwestycji, 

 
 
2.Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia 
 
Przedmiotowe zamierzenie jest związane z przebudową istniejących publicznych dróg wewnętrznych 
gruntowych w ciągu ulic Kasztanowej, Orzechowej w Nysie bez zmiany granic pasa drogowego. W ramach 
przebudowy projektuje się budowę utwardzonej nawierzchni i wyprofilowanie poboczy i zjazdów. Projektowane 
obiekty zostaną zlokalizowane w Nysie na części działek nr 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219. 
 
 
3.Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
W granicach pasa drogowego zlokalizowane są drogi i zjazdy o nawierzchni gruntowej, tereny zielone oraz 
podziemne uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa, 
- sieć kanalizacji sanitarnej, 
- sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia 

 
 
4.Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Ukształtowanie terenu. 
Projektuje się dostosowanie profilu drogi do profilu terenu oraz układu istniejącej drogi gruntowej wraz z 
wyprofilowaniem poboczy i zjazdów oraz regulację włazów studni kanalizacji sanitarnych. 

Założenia projektowe co do roślinności i terenów zielonych. 
Bez zmian. 
 
Projektowane el. drogi: 

- jezdnia,  
- zjazdy, 

Szczegóły dot. proj. urządzeń i infrastruktury zostały opisane w części branżowej. 
 
Projektowana infrastruktura podziemna w obszarze inwestycji. 
Nie dotyczy. 
 
Układ komunikacyjny 
Cały układ komunikacyjny zaprojektowano jako utwardzony, składają się na niego: 

- droga dojazdowa w ul. Kasztanowej o szer. 4,5m 
- droga dojazdowa w ul. Orzechowej o szer. 4,5m 
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Projektuje się kontynuację istniejącej nawierzchni asfaltowej ul. Kasztanowej oraz dowiązanie do istniejącego 
układu dróg utwardzonych. 
 
Projektowane wymagania techniczne i nawierzchnie układu komunikacji: 
Szczegóły dotyczące projektowanego układu komunikacji zostały opisane w części branżowej drogowej. 
 
Wyburzenia i likwidacje 
Planuje się wyprofilować utwardzenie tłuczniem istniejących dróg gruntowych. 
 
 
5.Zestawienie powierzchni terenu i zgodność z ustaleniami planu miejscowego 
 
Bilans powierzchni terenu 
Nie dotyczy – inwestycja liniowa. 
 
Zgodność z ustaleniami planu 
Teren inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej „plan 
miejscowy”): uchwalonego: 

- UCHWAŁĄ NR XIX/277/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2008r., ogłoszonego dnia 10 czerwca 
2008r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, nr 39, poz.1351 (z datą wejścia w życie 30 dni 
od ogłoszenia). 

 
Obszar objęty inwestycją jest w planie oznaczony literami: 
136KDl, 137KDl – tereny dróg lokalnych 
 
Zapewnienie dostępu do drogi działek zabudowanych i niezabudowanych. 
Obsługa komunikacyjna bezpośrednio z drogi. 
 
Projektowane zagospodarowanie terenów jest zgodne z zasadami zagospodarowania wskazanymi w kartach 
terenów jaki i zapisami ogólnymi planu miejscowego. 
 
 
6.Dane o ochronie konserwatorskiej 
 
Działki w obrębie inwestycji nie są objęte ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a także nie leżą na terenie objętym wpisem do rejestru zabytków. 
 
 
7.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 
Inwestycja leży poza obszarem oddziaływania górniczego oraz nie polega na wykonywaniu prac geologicznych, 
wydobywaniu kopalin ze złóż, ani też prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego 
magazynowania substancji oraz składowania odpadów z górotworu.  
 
 
8.Informacja o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 
 
Teren działek objętych inwestycją w stanie istniejącym  nie stwarza zagrożeń. 
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Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie stwarzać zagrożenia i nie wpłynie negatywnie na 
środowisko oraz higienę i zdrowie ludzi. Wody opadowe i roztopowe z dróg zostaną odprowadzone na teren 
zielony poza poboczami zgodnie z przepisami odrębnymi (dla dróg nie jest wymagane stosowanie separatorów 
ropopochodnych). 
W obszarze inwestycji nie ma istniejących siedlisk roślin, zwierząt, grzybów chronionych oraz innych obszarów 
chronionych przyrodniczo. 
 
 
OPRACOWAŁ:  Tomasz Mikrut 
   nr upr. MA/083/08 
 
 
 



PROJEKT TECHNICZNY - BRANŻA DROGOWA 
 
CZĘŚĆ OPISOWA  

 
1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
2. ROZWIĄZANIA DROGOWE 
3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT DROGOWYCH 
 

 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 



1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczący przebudowy drogi wewnętrznej 
gminnej w zakresie branży drogowej.  

 
1.1. Przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie branży drogowej zakłada przebudowę: 

- Około 861 metrów drogi wewnętrznej, 
- Osiemnastu (18) zjazdów. 

 
1.2. Podstawa opracowania: 

- umowa z Zamawiającym z dn. 25.05.2018r. 
- mapa ewidencyjna i zasadnicza, 
- notatki ze spotkań z inwestorem. 

 
2. ROZWIĄZANIA DROGOWE 

Rozwiązania sytuacyjne:  

Elementem planowanego przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
wewnętrznej – gminnej, zlokalizowanej w mieście Skorochów ul. Kasztanowa. W ramach projektu 
skorygowano istniejącą geometrię drogi w planie sytuacyjnym  i w przekroju podłużnym. Odtworzono 
osiemnaście zjazdów do posesji. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego odwodnienia 
projektowanych odcinków dróg, zastosowano szereg rozwiązań mających na celu sprawne przejęcie 
i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zarówno z projektowanego korpusu drogowego jak również 
z terenów sąsiadujących. 

 
Geometria drogi w planie sytuacyjny: 

Ul. Kasztanowa: 

Początek opracowania km 0+000,00 
Początek Łuku Kołowego Nr 1 (R=6 m) km 0+002,95 
Koniec Łuku Kołowego Nr 1 km 0+008,92 
Początek Łuku Kołowego Nr 2 (R=65 m) km 0+037,77 
Koniec Łuku Kołowego Nr 2 km 0+097,67 
Początek Łuku Kołowego Nr 3 (R=50 m) km 0+327,33 
Koniec Łuku Kołowego Nr 3 km 0+347,11 
Początek Łuku Kołowego Nr 4 (R=50 m) km 0+366,68 
Koniec Łuku Kołowego Nr 4 km 0+390,79 
Początek Łuku Kołowego Nr 5 (R=175 m) km 0+420,80 
Koniec Łuku Kołowego Nr 5 km 0+438,16 
Początek Łuku Kołowego Nr 6 (R=175 m) km 0+441,06 
Koniec Łuku Kołowego Nr 6 km 0+458,75 
Początek Łuku Kołowego Nr 7 (R=175 m) km 0+466,90 
Koniec Łuku Kołowego Nr 7 km 0+478,70 
Początek Łuku Kołowego Nr 8 (R=175 m) km 0+505,47 
Koniec Łuku Kołowego Nr 8 km 0+539,27 
Początek Łuku Kołowego Nr 9 (R=8,25 m) km 0+552,37 
Koniec Łuku Kołowego Nr 9 km 0+566,01 
Początek Łuku Kołowego Nr 10 (R=175 m) km 0+688,77 
Koniec Łuku Kołowego Nr 10 km 0+712,63 
Początek Łuku Kołowego Nr 11 (R=175 m) km 0+743,61 
Koniec Łuku Kołowego Nr 11 km 0+759,93 
Początek Łuku Kołowego Nr 12 (R=175 m) km 0+805,63 
Koniec Łuku Kołowego Nr 12 km 0+822,96 
Początek Łuku Kołowego Nr 13 (R=175 m) km 0+828,13 
Koniec Opracowania km 0+861,00. 



 

Jezdnia 

Jezdnię zaprojektowano o szerokości 4,5 m wraz z obustronnymi umocnionymi poboczami o szerokości 0,5 m 
każde.  
 

Zjazdy 

W celu połączenia istniejących obiektów odtworzono zjazdy o szerokości 3,0 – 4,0 m wykonane z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. 

Przekrój poprzeczny ul. Kasztanowej: 

Przekrój poprzeczny ul. Kasztanowej jest zmienny na całej długości. Na pewnych odcinkach jest on 
jednostronny lewo lub prawostronny, a na pewnym przekrój daszkowy. Poniżej przedstawiono kilometraż 
odnoszący się do danego pochylenia poprzecznego jezdni ul. Kasztanowej.  

  
- Przekrój poprzeczny jednostronny – lewostronny: 

 km 0+000,00 – 0+060,00  
 km 0+712,63 – 0+861,00 

- Przekrój poprzeczny jednostronny – prawostronny: 
 km 0+070,00 – 0+240,00 
 km 0+390,00 – 0+700,00 

- Przekrój poprzeczny daszkowy: 
 km 0+250,00 – 0+380,00 

 

Zjazdy : 

- Szerokość 3,0 m – 4,0 m 
- Wyłukowania R=3,0 m, R=5,0 m, R=6,0 m 
- Faza 1:1 

 

Odwodnienie:  

Odwodnienie obszaru inwestycji będzie realizowane poprzez odwodnienie powierzchniowe – poprzecznie, 
powierzchniowo, na pobocza.  

Rozwiązanie wysokościowe:  

Przekroje podłużne (niwelety) projektowanej ul. Kasztanowej oraz zjazdów zaprojektowano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w nawiązaniu do istniejącego terenu. Zapewniono dowiązanie wysokościowe 
do istniejących rozwiązań wysokościowych poszczególnych dróg. 

Na profilu podłużnym drogi przedstawiono wartości charakterystycznych rzędnych, pochylenia i odległości 
oraz inne niezbędne elementy. 
Szczegółowe rozwiązania zaprojektowanych przekrojów podłużnych przedstawiono w części rysunkowej 
opracowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projektowane konstrukcje nawierzchni: 
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z ASFALTU K1  
- km 0+000,00 – 0+700,00 i 0+780,00 – 0+861,00 

5 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,  
25 

20 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 

25  Razem   
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z ASFALTU K42 

– km 0+700,00 – 0+780,00 
5 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W,  

20 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5 40 

15 Podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

40 Razem  
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

25 25 Warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZY 

15 15 Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 

 

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 
Wszystkie Roboty objęte niniejszym projektem należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacjach Technicznych (stanowiących integralną część opracowania) oraz zgodnie z wymaganiami 
polskich norm i innych przepisów związanych, wykazanych w tych specyfikacjach do stosowania. 

5.2. Kolejność robót 
Dokładną kolejność wykonywania robót budowlanych ustali Wykonawca w zależności od przyjętej technologii, 
możliwości technicznych i efektywności postępów prac. 

5.3. Opis technologiczny robót 
Sposób wykonania wszystkich asortymentów robót zawarto w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót, stanowiących część Projektu Wykonawczego. 

5.4. Przedmiar robót  
Elementem Projektu Wykonawczego jest przedmiar, który sporządzono na podstawie obliczeń i zestawień ilości 
robót do wykonania według niniejszego projektu. 

5.5. Uwagi końcowe 
Zakres rzeczowy ustalony w Projekcie obejmuje roboty niezbędne dla wykonania układu wewnętrznego, a ilości 
przedmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót zostały ujęte w Przedmiarze. 
Ostateczny zakres rzeczowy projektu przyjęto w wyniku szczegółowych ustaleń z Zamawiającym. 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

- plan sytuacyjny, 
- przekroje typowe. 

 
OPRACOWAŁ: IWONA ANTOS 

nr upr. SLK/3532/POOD/11 



ZAŁĄCZNIK NR 1 
NYSA, 01.06.2018r. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz.414 tekst jedn.), 
 
niżej podpisany projektanci i sprawdzający oświadczają, że projekt techniczny pt.: 
 
PRZEBUDOWA DROGI W ULICY KASZTANOWEJ I ORZECHOWEJ W SKOROCHOWIE 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
PROJEKTANCI OPRACOWUJĄCY: 
Imię i nazwisko Zakres opracowania Specjalność Nr upr. Podpis 

Tomasz Mikrut  koordynacja, część zbiorcza architektoniczna MA/083/08  

Iwona Antos infrastruktura drogowa inżynieryjna drogowa SLK/3532/POOD/11  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
Str. tytułowa 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
DANE INWESTORA:  GMINA NYSA 

UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA 
 
 
NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI W ULICY KASZTANOWEJ I ORZECHOWEJ W 

SKOROCHOWIE 
 
 
ADRES:   NYSA, JEDN. EWID: NYSA-OBSZAR WIEJSKI, OBR. EWID.: SKOROCHÓW 
 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219 
 
 
DANE PROJEKTANTA:  Tomasz Mikrut 

ul.Zjednoczenia 2/6, 48-304 Nysa 
nr upr. MA/083/08 

 
 
DATA OPRACOWANIA: 01.06.2018r. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 
Zamierzenie inwestycyjne 
Przedmiotowe zamierzenie jest związane z przebudową istniejących publicznych dróg wewnętrznych 
gruntowych w ciągu ulic Kasztanowej, Orzechowej w Nysie bez zmiany granic pasa drogowego. W ramach 
przebudowy projektuje się budowę utwardzonej nawierzchni i wyprofilowanie utwardzonych poboczy i zjazdów.  
Projektowane obiekty zostaną zlokalizowane w Nysie na części działek nr 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219. 
 
Zakres całego zamierzenia 
Budowa: 

- utwardzonej jezdni z dowiązaniem do istniejącej utwardzonej drogi w ul. Kasztanowej oraz gruntowych 
dróg w ul. Kasztanowej i Orzechowej. 

- utwardzonych zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi, 
 
Ogólny opis robót 

- roboty drogowe, 
- roboty zw. z zagospodarowaniem terenu. 

 
Ogólna kolejność robót 
Szczegółowy harmonogram realizacji robót zostanie ustalony przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inwestorem w 
zależności od zakresu prac przyjętych do realizacji. 
 
 Wymagania dotyczące urządzenia zaplecza i placu budowy 

- wydzielenie, oświetlenie i oznaczenie (zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy PB) placu budowy, 
- zorganizowanie zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników, 
- rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
- urządzenie miejsc: składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych 

wynikających z przepisów odrębnych, warsztatu (zaprawy, zbrojenia, etc) oraz sprzętu mechanicznego i 
elektronarzędzi, 

- wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
  
2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na działkach 6, 676/25, 676/23, 161/7, 676/219 jest obecnie urządzony układ drogowy gruntowy w pasie dróg 
publicznych gminnych. Do drogi przylegają działki prywatne niezabudowane oraz zabudowane budynkami 
mieszkalnymi i obiektami gospodarczymi. Sieci uzbrojenia technicznego: 

- elektroenergetyczne linie kablowe SN,  
- elektroenergetyczne linie kablowe n/N 
- sieć kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami, 
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami, 

Obsługa budowy poprzez istniejący układ drogowy.  
 
3 . Wykaz elementów zagospodarowania placu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Na terenie inwestycji na placu budowy realizowane będzie tymczasowe składowanie materiałów budowlanych 
oraz transport poziomy materiałów do miejsca wbudowania. Ze względu na to że plac budowy będzie 
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jednocześnie jedynym dostępem do nieruchomości sąsiednich dla osób postronnych zagrożeniem będą 
pracujące maszyny budowlane 
 
4 . Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. Określenie skali 
i rodzaju zagrożeń, miejsca i czasu ich występowania 
 
Roboty drogowe 
Potracenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny.  
 
 
5 . Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników. 
 
5.1. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkoleń stanowiskowych. 
Poinformowani zostaną o przydzielonych im obowiązkach, zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczeństwami 
występującymi na budowie. 
5.2. Obowiązkowo każdy pracownik musi legitymować się świadectwem odbycia szkolenia BHP w 
specjalistycznym ośrodku (ksero świadectwa na budowie) oraz posiadać ważne zaświadczenie lekarskie, 
kwalifikacyjne, przy urządzeniach elektrycznych oraz przy sprzęcie specjalistycznym. 
5.3. Każdy operator sprzętu budowlanego pracującego na niniejszej budowie będzie posiadał odpowiednie 
wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy 
oryginału. 
5.4. Pracownicy zostaną powiadomieni o obowiązku stosowania odzieży ochronnej (kaski, rękawice, kamizelki 
odblaskowe, szelki bezpieczeństwa, okulary ochronne do robót rozbiórkowych, cięcia stali ). Materiały te 
zostaną przekazane pracownikom. 
5.5. Zostanie podane do wiadomości pracowników, iż prace szczególnie niebezpieczne będą wykonywane pod 
nadzorem osób Dozoru. W przypadku wystąpienia zagrożenia zabezpieczyć oraz powiadomić przełożonych, 
podwładnych i pozostałych pracowników. 
5.6. Sposób przechowywania materiałów niebezpiecznych - podczas wykonywania przedmiotowego zakresu 
materiały niebezpieczne nie będą używane ani przechowywane. 
 
6 . Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych. 
 
6.1. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, harmonogramu robót. 
6.2. Przygotowane i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę oraz zusyakania 
zgody  na zajęcie pasa drogowego 
6.3. Oznakowanie placu według projektu tymczasowej organizacji ruchu  
6.4.Zapewnienie wykonania robót przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
6.3. Zapewnienie warunków pracy zgodne z przepisami bhp z pełnieniem nadzoru nad realizacją prac zgodnie z 
projektem i wytycznymi tam zawartymi, zarówno ze strony wykonawcy jak i inwestora. 
6.4. Stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń oraz właściwych środków ochrony osobistej tj.: odzieży 
ochronnej. każda maszyna i urządzenie musi posiadać  DTR. Maszyny poruszające się po budowie winny 
posiadać sygnalizator cofania,. Wszelkie instrukcje i oznaczenia musza być w języku polskim.  
6.5. Ustalenie i przestrzeganie zasad pracy przy urządzeniach pod napięciem.  
6.6. Dopilnowanie systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i 
urządzeń. 
6.7. Przy zagęszczaniu nasypu za walcami drogowymi odległość walca od górnej krawędzi nie może 
przekroczyć 0,5 m. W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac.  
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6.8. Należy wprowadzać zakaz wstępu pracowników nie zatrudnionych i osób postronnych do miejsc 
zagrożonych. 
6.9. Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa. W 
uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu 
pojazdów.  
6.10. Należy zapewnić drogę dojazdowa dla służb ratowniczych ( straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne 
służby ratownicze). 
      
7 . Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
doprawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 
 
Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych, przechowywane będą przez kierownika budowy, w pomieszczeniach zajmowanych 
przez nadzór budowy. 
 
OPRACOWAŁ:  Tomasz Mikrut 
   nr upr. MA/083/08 
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