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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego zjazdu indywidualnego na zjazd
publiczny z drogi krajowej nr 46, relacji: Klodzko - Ztoty Stok - Paczkow - Nysa - Niemodlin -
Opole - ... - Szczekociny, na drogg wewnetrzng na dziatce nr 98 w Glgbinowie, gmina Nysa.
Projektowany zjazd, usytuowany w km 47+350,00 drogi krajowej Nr 46, stanowi¢ bedzie dojazd
do nieruchomosci rolnych, a takze nieruchomosci na ktérych realizowane sg obiekty kubaturowe.

1.2 Zakres rzeczowy.

Zakres rzeczowy branzy drogowej obejmuje:

> budowe zjazdu 0 nawierzchni bitumicznej - 38,14 m?,
» budowg poboczy na zjezdzie o nawierzchni thuczniowe;j - 8,00m?

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Droga krajowa Nr 46 relacji: Klodzko - Ztoty Stok -
Paczkow - Nysa - Niemodlin - Opole - ... - Szczekociny, w miejscu planowanej inwestyciji,
usytuowana jest na obszarze uzytkéw rolnych, w bezposrednim sgsiedztwie terenu zabudowy
zagrodowej i mieszkalnej m. Glebinow. Z uwagi na jej charakter, droga peltni funkcje drogi
zbiorczej. Droga posiada nawierzchnig¢ bitumiczna.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

» droga krajowa o nawierzchni bitumicznej,
» sie¢ elektroenergetyczna n/n,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyZzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione sa
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopow zostang odtworzone oraz zaggszczone do wskaznika zaggszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotlowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzqdzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.

3. Projektowane rozwigzania techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub  opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czesci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

3.1 Drogi

3.1.1 Zjazd

Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi krajowej o szerokosci 5,0 m. Po obu stronach
zjazdu pobocza o szer. 0,5 m umocnione kruszywem tamanym. Przecigcie krawedzi nawierzchni
zjazdu i istniejacej drogi krajowej wyokraglono tukiem kotowym o promieniu 50 m.
Nawierzchnia jezdni twarda w granicach pasa drogowego. Droga wewnetrzna na dtugosci 20,0m,
mierzac od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi krajowej utwardzona nawierzchnia bitumiczng. Pod
zjazdem przewidziano przebudowe istniejgcego przepustu srednicy 600 mm. Nawierzchnie¢ zjazdu
stanowi¢ bedzie beton asfaltowy AC 11S.

Konstrukcje i nawierzchnie drogowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
w oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nastepujacag konstrukcje zjazdow:

Konstrukcja zjazdu

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢
warstwy
- L 3.

warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg ,WT-2
1. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno- | 4 cm
asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg ,WT-2
2. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno- | 5cm
asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej,
3. | stabilizowanej machanicznie Csoso wg ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane | 20 cm
do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”
4. | warstwa mrozoochronna z pospotki 15cm
obsypka istn. prefabrykatow betonowych 30cm
6. | izolacja istn. prefabrykatow betonowych (abizol+2x papa na lepiku)

o

Razem konstrukcja nawierzchni 74 cm

Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekroju konstrukcyjnym.

3.1.2 Odwodnienie zjazdu

Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego zjazdu odbywacé sie bedzie
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powierzchniowo, zgodnie ze spadkiem projektowanego zjazdu w kierunku dziatki nr 98.

3.1.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowsg zjazdu dotyczy¢ bedg robot korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni. Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed
przystgpieniem do wykonania robot ziemnych zwigzanych z zjazdu, winien posiada¢ aktualng
plansze uzbrojenia terenu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne,
teletechniczne, wodno-kanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej
instytucji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ whasciwego ich zabezpieczenia.
Zwraca si¢ rowniez uwag¢ Wykonawcy, ze przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe humusu na pelng grubos¢ jego zalegania. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw 1 zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Inwestora za te
czynnosci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wilascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania
kolizji.
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4. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg zjazdu winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza og6élnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych, transportowych i1 obstugi sprzetu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pdzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja zjazdu nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegac
bedzie na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych.

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogodlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i1 udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach

I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. nr47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i ludzi

Inwestycja nie zmieni funkcj¢ obiektu. Obiekt wykonany zostanie z materiatow i elementow
nie majacych szkodliwego wptywu na Srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwosé
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stanowi¢ bedzie gltownie praca sprzgtu ciezkiego. Moze dojs¢ do chwilowego wzrostu halasu
I emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy skupionej wokot placu budowy.
Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe 1 ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigeciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddziatywanie na srodowisko. W trakcie realizacji przedsigwzigcia
nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow. Na etapie eksploatacji
nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji na $rodowisko naturalne
w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji zjazdu nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione warunki
wykorzystania terenu:

» prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprz¢tem w porze dziennej w godzinach
od 7% — 18%, w taki sposob aby nie dopus$ci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

» prace wykonywaé sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami ~ ropopochodnymi, odwodnienie  wykopow  prowadzi¢  systemem
powierzchniowym, odbudowa¢ rowy przydrozne,

» tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczego6lng ostrozno$¢, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

» powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé¢ w sposdb zgodny z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

powstate w trakcie prowadzenia robot odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiadaé atesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywaé sprawnym sprzetem w porze dziennej,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu
mechanicznego,

przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpaddéw powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

YV VV V V¥V

PB — Przebudowa istniejgcego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny w Glebinowie, gm. Nysa — Projekt architektoniczno-
budowlany



Il CZESC GRAFICZNA

PB — Przebudowa istniejgcego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny w Glebinowie, gm. Nysa — Projekt architektoniczno-
budowlany



