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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKC]ONALNO-UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
wedtug niej robdt budowlanych obejmujgcych: zakup i montaz agregatu pradotwérczego, potozenie
fundamentédw pod obiekt, montaz instalacji gazowej wraz ze stacja kogeneracji oraz montaz
instalacji technologicznych i elektrycznych dla celu odzysku gazu sktadowiskowego na terenie
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa wraz z podtgczeniem catej wykonane;j instalacji
do istniejgcych i nowo wykonanych studni odgazowujgcych.

Wykonawca w oparciu o kierunki i warunki okreslone przez Zamawiajgcego w PROGRAMIE
FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM (PFU), ma zaprojektowaé i wykonaé¢ przedmiot zamdwienia, ktéry
spetni standardy okreslone przez dawce dotacji - Unie Europejska.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przygotowujac oferte uwzglednit niezbedne jego
zdaniem uzupetnienia, ktére Zamawiajgcy pomingt w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i
uwzglednit je w cenie oferty. Zamawiajgcy stawia warunek Wykonawcy, ze cena bedzie okreslata
wszystkie wydatki zwigzane z wykonaniem zamoéwienia, a ustugi projektowe i roboty pozwolg
zrealizowaé Zamawiajgcemu wszystkie warunki okreslone dla Projektu, nawet w sytuacji, gdyby
Wykonaweca nie opisat ich szczegétowo w swojej ofercie.

Tam gdzie w PFU (lub w dokumentach zatgczonych do PFU odnoszacych sie do przedmiotu
zamodwienia) zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumieé
nalezy, iz zagwarantujg one realizacje zamdwienia w zgodzie z zaftozeniami jakosciowymi,
funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi zawartymi w opisie przedmiotu niniejszego zamdwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych, technologicznych i jakosciowych co najmniej
rownych parametrom zatozonym w opisie przedmiotu zamdwienia.

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE
ZAKRES ZAMOWIENIA:

2.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcy informuje, ze Umowa wykonywana bedzie zgodnie z przepisami prawa
obowigzujgcego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, obejmujgcych
zakup i montaz agregatu pradotwodrczego, potozenie fundamentéw pod obiekt, montaz instalacji
gazowej wraz ze stacjg kogeneracji oraz montaz instalacji technologicznych i elektrycznych dla celu
odzysku gazu sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa,
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spetniajgcych wymagania Najlepszej Dostepnej Techniki (BAT), opisane w ustawie Prawo Ochrony
Srodowiska.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w istniejgcym Regionalnym Centrum Gospodarki
Odpadami - Nysa w m. Domaszkowice, 48-303 Nysa, powiat nyski, woj opolskie.

Zakres Zamoéwienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie obiektéw, roboty budowlane,
uprzatniecie placu budowy, usuniecie wad, a takze wszelkie inne dziatania niezbedne do przejecia
Robét przez Zamawiajacego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia zawierac¢ bedzie:

1. Dostarczenie na czas realizacji przedsiewziecia, uruchomienie i zarzgdzanie tymczasowa
pochodnig biogazowg, odpowiadajgcg parametrami urzadzeniu docelowemu. Pochodnie
nalezy podtaczy¢ do istniejgcych studni odgazowujacych w sposéb zapewniajacy
bezpieczne odprowadzanie i spalanie gazu sktadowiskowego.

2. Dostarczenie projektu budowlano-wykonawczego, informacji dotyczacej bezpieczeistwa
i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych. Dokumentacja musi opisywac¢ caty zakres robdt, niezbednych do
prawidtowego dziatania instalacji.

3. Wykonanie robét budowlanych i dostaw materiatéw i urzadzen, w zakresie opisanym w
rozdziale 1.

4. Rozruch techniczny kompletnej instalacji.

5. Przeszkolenie co najmniej 2 pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
wybudowanej instalacji.

6. Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej.

7. Opracowanie instrukcji eksploatacji wszystkich budynkdéw i budowli.

8. Opracowanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

9. Opracowanie instrukcji BHP.

Dokumentacje nalezy wykonaé w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
= dokumentacja projektowa - w 6 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na no$niku CD,
= dokumentacja powykonawcza - w 5 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na nos$niku

CD.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dokumentacje projektowg na nosniku w wersji cyfrowej
w ogblnodostepnym i bezptatnym programie, zabezpieczonym przed modyfikacja.

Sposdb odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego:

1. Przy odbiorze pracy projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia

jakosci wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa
ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za
rozwigzania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Ustala sie nastepujacy sposdb odbioru dokumentacji:

a. po protokdlarnym odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega sobie
okres 7 dni kalendarzowych na sprawdzenie dokumentacji,

b. w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddow i nieprawidtowosci, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie odebra¢ dokumentacje, w ciggu 5 dni kalendarzowych
od odbioru nanie$¢ stosowne korekty oraz ponownie dostarczyé Zamawiajacemu
poprawiong dokumentacje.

Wykonaweca przeszkoli w siedzibie Zamawiajgcego co najmniej dwdch pracownikéw w zakresie
zasad uzytkowania wybudowanej sieci odgazowania i zamontowanych urzadzen oraz sposobu
postepowania w czasie deponowania odpaddw.

Do przedmiotu zamédwienia, przed datg odbioru robdét, Wykonawca dotgczy nastepujgce
dokumenty sporzadzone w jezyku polskim: instrukcje obstugi, katalogi czesci zamiennych, karty
gwarancyjne, certyfikaty CE, atesty i aprobaty techniczne dotyczace uzytych materiatéw oraz
dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng).
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Wykonawca zapewni dostepnos¢ serwisu i czesci zamiennych na warunkach opisanych we
wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik do PFU. Czas reakcji serwisu na zgtoszenie awarii: do 72
godzin od otrzymania pisemnego zgtoszenia (w tym e-mailem i/lub faxem).

Termin wykonania zamdwienia wynosi 6 miesiecy, liczac od dnia zawarcia Umowy, w tym
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym ztozenie wniosku o zmiane
pozwolenia budowlanego — do 2 miesiecy, liczac od dnia zawarcia Umowy.

Termin dostarczenia, podfgczenia i uruchomienia tymczasowej instalacji odgazowania wraz z
pochodnig biogazowg — 1 miesigc, liczagc od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres rekojmi za wady fizyczne — 24 miesigce, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

Wymagany okres gwarancji jakosci na roboty budowlane oraz dostarczone materiaty i
urzgdzenia — nie mniej niz 36 miesiecy, liczagc od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Termin ptatnosci — zgodnie ze wzorem Umowy: 30 dni.

2.1.1 Projektowanie:

Wykonawca sporzadzi Projekt Robét zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowieniami Prawa
Krajowego. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych
projektantow zgodnie z najnowszg praktykg inzynierskg, roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. Nalezy przyja¢ rozwigzania
zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do
daty uptywu okresu gwarancji.

2.1.1.1 Przekazane materiaty do projektowania:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nastepujgce materiaty:

=  Mape zasadniczg sytuacyjno - wysokosciowq do celdw informacyjnych terenu budowy w
skali 1 : 500,

=  Raport z pompowania prébnego biogazu na sktadowisku odpadéw w Domaszkowicach,

* Decyzje nr ROS-SR.6220.13.5.2012 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wydang przez Burmistrza Nysy w dniu 18 lipca 2012 r.,

= Karte informacyjna przedsiewziecia,

* Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr
WO005.4241.129.2012.MJ z dnia 2012-05-28,

= Opinie Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - pismo nr NZ/HW-
4325-18/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,

= Archiwalng dokumentacje projektowa Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami —
Nysa.

= Decyzje o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.1.1.2 Wymagania projektowe:

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana przez Projektanta z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu instalacji.

Projekt budowlany instalacji musi by¢ uzgodnione z wtasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie
z wymogami polskiego prawa.

Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska zamienne
pozwolenie na budowe, umozliwiajgce rozpoczecie realizacji obiektéw.

Dla ew. uzupetnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla
szczegotdéw konstrukeyjnych.

W kazdej fazie projektowania niezbedna jest $cista wspdtpraca z Zamawiajgcym dla petnego
zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego oraz osiggniecia zatozen technicznych Umowy.
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Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane z
projektowaniem.

Poszczegélne fazy projektowania, dobdr materiatéw i sprzetu, wykaz wyposazenia oraz metody
realizacji, podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewni¢ catkowite
bezpieczenstwo i higiene pracy przysztej zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i
estetyczne.

Zamawiajacy oczekuje wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia
technologicznego a takze fatwej konserwacji i niezawodnosci dziatania urzadzen i funkcjonowania
infrastruktury obiektéw.

Uzgodniony projekt, zaréwno w fazie wstepnej (przed uzyskaniem pozwolenia na budowe), jak i
koncowej projektowania, powinien zostaé przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.1.1.3 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j,
wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwoleA wymaganych ww. przepisami, w tym m.in.:

1. Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych.

2. Przeprowadzenie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym dla potrzeb inwestycji oraz
niezbednych z punktu widzenia obowigzujacych przepisow.

3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

4, Opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz ustaleniami
decyzji lokalizacyjnej i decyzji Srodowiskowej.

Uwaga: Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ ~ Zamawiajgcemu do przeglgdu i zatwierdzenia 1 egzemplarz

wszystkich elementdw koncepcyjnych projektu budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.).

5. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktdrych obowigzek uzyskania wynika
z prawa polskiego.

6. Opracowanie, w razie koniecznosci, Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegodtowe
usytuowanie wszystkich elementéw robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa
specyfikacje, obejmujacego, co najmniej:

w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

= ogdblne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich budynkdw, zbiornikéw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i
wyposazenia,

= obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi
dla wszystkich konstrukcji,

= szczegbty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

= rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych zgodnie z projektem
budowlanym; do rysunkdw nalezy dofaczy¢ wykazy stali, tacznikédw oraz schematy
montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowane elementdw, a takie niezbedne
usytuowanie elementéw montazowych,

= kategorie korozyjng srodowiska dla konstrukcji stalowych,

= szczegétowe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych,

= wymagania dotyczace powtok lakierowanych,

= wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzgcych w sktad systemu,

= ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

= ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem srodowiska

= projektowany sposdb ochrony materiatowo - strukturalnej betonu i, jezeli
zachodzi taka potrzeba, ochrony powierzchniowej betonu,
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= rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych,
= projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,
= rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce ogdlne usytuowanie i szczegdty
konstrukcji betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek
blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie
wyszczegdlnione elementy osprzetu i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz, jak i
wewnatrz,
= szczegdty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego,
=  specyfikacje iloSciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i
konstrukcji,
= opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczego6tow robat,
w zakresie instalacji sanitarnych:
= plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowg lokalizacja,
= rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze
szczegdtowq lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w
stosunku do urzadzen i pozostatych elementéw robét,
= obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw préb
powykonawczych, w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.
= profile oraz schematy aksonometryczne rurociggdw i kanatéw, specyfikacje
iloSciowo-jakosciowe armatury, elementéw i prefabrykatow rurociggéw i
kanatéw,
= rysunki i schematy lokalizacji elementdw przytaczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno- pomiarowej,
= rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejacej infrastruktury, w tym drég, rurociggdéw, kanatéw, kabli i
podtaczen do istniejgcych systemdw rurociggdw,
= uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem
terenu budowy do stanu pierwotnego.
= opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotoéw robot,
w zakresie instalacji elektrycznych:
= opis techniczny,
= schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni,
= dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
= schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbiorow),
= zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
= dokumentacje oswietlenia,
= dokumentacje instalacji odgromowej,
= plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych liste kabli,
= tabele/rysunki powigzan kablowych,
w zakresie AKPiA:
= opis techniczny,
= schematy technologiczno-pomiarowe,
= |iste pomiarow,
= baze danych systemu cyfrowego,
= schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,
= dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,
= zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,
= zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
= schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji,
= plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
= [iste kabli,
= tabele/rysunki powigzan kablowych,
w_zakresie wyposazenia w_sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:
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wykaz sprzetu i sSrodkéw ochrony z charakterystykg ilosciowg i jakosciowa
szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie
wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu
tres¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz. zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
szczegdtowych przepisdw przedmiotowych.
. Opracowanie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), zawierajgcego co najmniej:
= zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow,
= wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,
= wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
= wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,
= wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,
= wskazanie  sSrodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru.
. Opracowanie Kosztorysu inwestorskiego.
. Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ specyfike prowadzenia inwestycji w warunkach
funkcjonowania Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa. Zamawiajgcy bezwzglednie
wymaga od wykonawcy, aby prowadzenie robdt budowlanych w zaden sposéb nie wptywato
negatywnie na biezgcg eksploatacje Zaktadu. Z tego powodu projekt winien uwzgledniac
bezkolizyjng eksploatacje Zaktadu z prowadzonymi robotami budowlanymi.
. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w dokumentacji projektowej, ktdrej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, w tym wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegélnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed
rozpoczeciem préb koricowych.

10. Opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, dostatecznie szczegétowej, aby Zamawiajgcy mogt

eksploatowaé, konserwowaé, rozbieraé, sktada¢, regulowa¢ i naprawia¢ urzadzenia,
zawierajacych co najmnie;j:
= wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i

kazdy z jej elementéw sktadowych, o opis trybu dziatania wszystkich systemow,

= plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakornczeniu Robét,

= rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

= petng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacji,

= instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyfaczania dla instalacji i
wszystkich elementow sktadowych,

= procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

= procedury lokalizowania awarii

= wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy: nazwe i dane teleadresowe producenta,
w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy, podstawowe
parametry techniczne, lokalizacje, unikalny numer (oznaczenie)
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umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,
= wykaz niezbednych dla poprawnej eksploatacji narzedzi, smaréw i innych
materiatow eksploatacyjnych,
= wykaz niezbednych czesci zamiennych i zuzywajacych sie, zapewniajgcych ciggta
eksploatacje w okresie objetym gwarancja,
= zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,
= |iste normalnych pozycji zuzywalnych,
= |iste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez kofncowego
uzytkownika obejmujgca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg
powodowac konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,
certyfikaty préby dla silnikéw, pomp oraz dla transformatoréw, instalacji
elektrycznej i innych elementoéw, dla ktérych jest to wymagane.
11. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji, tj. czas realizacji robét oraz
okres zgtaszania wad, w szczegdlnosci poprzez:
= wpisy do dziennika budowy,
= weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robdt. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow - autordw, zatagczone do dokumentacji powykonawczej.
12. Opracowanie materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji - pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymagat bedzie rowniez przedtozenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego i Umowy.

2.1.1.4 Prawa autorskie:

Wykonaweca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe wraz z wytagcznym prawem
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i opracowan, ktére
powstang w ramach niniejszego zamdwienia na nastepujacych polach eksploatacji:

= utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

= zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi

niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

= wprowadzenie do pamieci komputera,

= rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie),

® najem idzierzawa,

= rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub

ich nasycenia, zmiany skali lub przesuniecia poszczegélnych elementéw.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie,
a prawa te mogg byc¢ przenoszone przez Zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

2.1.1.5 Forma dokumentacji technicznej:

Forma drukowana:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu rysunki i pozostate Dokumenty wchodzgce w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc). Rysunki
o formacie wiekszym niz AO nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to wczesniej uzgodnione.

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarow
znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
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Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia kompletng dokumentacje
techniczng w ilosci egzemplarzy okreslonej w rozdziale 2.1. wraz ze spisem opracowan i
oswiadczeniem, ze dokumentacja ta wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do
zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyé.

Forma elektroniczna:

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatéw elektronicznych:

= Rysunki - format dwg i/lub pdf.

= Tekst - format doc i/lub pdf,

= Arkusze kalkulacyjne - format xls - arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty.

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na
nosniku elektronicznym (CD i/lub DVD).

2.1.2Roboty budowlane:

W zakres zamoéwienia zwigzany z budowa wchodzi:
1. Ustanowienie Kierownika Budowy,
Wytyczenie Robdt w nawigzaniu do obowigzujgcych reperdw,
3.  Wykonanie Robét budowlanych, instalacyjnych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i
Prawa ochrony $rodowiska, w tym:
= wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie,
= wykonanie niwelacji terenu,
= wykonanie wszystkich elementédw instalacji odgazowania wraz urzadzeniami
technicznymi, ktére zostaty wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
= wykonanie wszystkich przytgczy, sieci i instalacji, ktore zostaty wymienione w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
4. Oddanie obiektéw do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich wtasciwych dokumentéw
wymaganych przepisami prawa polskiego,

N

5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
6. Zapewnienie gwarancji,
7. Zapewnienie przeglagdéw w okresie gwarancji,
8. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robdt z kazdego etapu realizacji, ktdra nastepnie
powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej.
2.1.2.1 Budowa:

Tymczasowa instalacja odgazowania powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy normalng
prace sktadowiska. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia, podtgczenia i uruchomienia
tymczasowej instalacji w ciggu 1 miesigca od daty podpisania umowy na wykonanie instalacji
docelowej.

Roboty budowlane dla instalacji tymczasowej mogg by¢ rozpoczete po protokolarnym przejeciu
terenu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a dla instalacji docelowej - po uprawomocnieniu
sie wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Obiekty docelowej instalacji odgazowania
muszg by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Wszelkie odstepstwa muszg uzyskac
akceptacje autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajacego.

W ciggu 14 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram, z wyszczegdlnieniem:

= kolejnosci, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié¢ roboty dla instalacji docelowej,
wiaczajgc roztozenie w czasie kazdego etapu projektowania, powstawania
dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, inspekcji, dostawy na plac budowy,
budowy, montazu, dokonywania préb, dokonywania odbioru i prébnej eksploatacji,
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=  okresdw na przeglady oraz na wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia
zgody,
= kolejnoscii roztozenia w czasie inspekcji i prob.

Wykonawca obowigzany jest do przedktadania skorygowanego harmonogramu w ww. zakresie,
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Ilub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.

W celu zapewnienia ciagtosci pracy Zaktadu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich Robot tymczasowych (wiaczajgc drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia), ktére mogg byc
konieczne.

2.1.2.2 Wykaz urzqdzen, obiektéw i instalacji wchodzqcych w sktad przedmiotu
zamowienia:

a. Studnie odgazowujgce przy wykorzystaniu istniejgcych studni: zabudowa i dostosowanie
studni do pracy poprzez montaz odpowiedniego rekawa odprowadzajgcego wraz z
uszczelnieniem, zaworami i punktem pomiarowym;

b. Studnie odgazowujgce nowe: w przypadku wykonania nowych studni odgazowujacych
metoda wiercen pionowych zaleca sie odwiert o $rednicy 300-3500 z filtrem perforowanym
wykonanym z PE o $rednicy min 125 mm SDR11 w obsypce zwirowej 16/32. Studnie nalezy
zakonczy¢ od géry 2 m uszczelnieniem wykonanym z mokrej masy bentonitowe;j.

c. Rurociagi przesytowe: Dla zachowania funkcjonalnosci rurociggdéw zaleca sie zastosowanie
rur PE o Srednicy 90 mm SDR 17,6. W celu unikniecia ewentualnego zamarzania rurociggéw
nalezy je utozy¢ w wykopach na gtebokosci odpowiedniej dla przemarzania w danym
regionie. Podczas uktadania rurociggdw nalezy zachowac spadki jezeli to mozliwe w kierunku
odwadniaczy lub do studni w celu odprowadzenia kondensatu. W celu przesytu gazu do
uktadu kogeneracyjnego proponuje sie zastosowanie kolektora zbiorczego o srednicy min
125mm. Kolektor nalezy wykonaé przy zastosowaniu rur PE100, podobnie jak dla rurociggéw
zbiorczych (przesytowych) zaleca sie utozenie rurociggu w wykopie ponizej strefy
przemarzania.

d. Odwadniacze: Przy projektowaniu trasy przebiegu kolektora zbiorczego nalezy uwzglednic
topografie terenu oraz fakt ze gaz sktadowiskowy jest gazem wilgotnym i nalezy
odprowadzi¢ kondensat z systemu poprzez zastosowanie odwadniaczy w odpowiednich
miejscach.

e. Instalacja odprowadzania kondensatu: W celu odprowadzenia kondensatu nalezy wykonac
instalacje odprowadzania kondensatu utozong wzdtuz kolektora. Nalezy zastosowac rury o
$rednicy 32 mm dla linii kondensatu i linii sprezonego powietrza dla pomp pneumatycznych
(ok. 5-6 Bar). Kondensat nalezy odprowadzi¢ do zbiornika odciekéw lub zawréci¢ na kwatere.

f. Stacja pomiarowo-regulacyjna: Dla kontroli gazu nalezy wykona¢ stacje pomiarowo -
regulacyjng wykonang z PE, umozliwiajgca regulacje i pomiar przeptywu oraz parametrow
gazu. Lokalizacja stacji — na kwaterze przed wlotem do kolektora zbiorczego.

g. Uktad kogeneracyjny: Uktad kogeneracyjny nalezy wykonaé¢ w zabudowie kontenerowej 20",
jako zawierajgcy w sobie: modut ssacy (ssawe), uktad kogeneracyjny oraz pochodnie
nadmiarowo-upustowq. Ze wzgledu na zmienne parametry gazu, ukfad kogeneracyjny musi
posiadaé mozliwos¢ pracy na gazie sktadowiskowym o parametrach metanu w zakresie 20%-
60% (objetosciowo) oraz przeptywie 20-50 Nm?®/h przy zachowaniu facznej sprawnosci
(elektrycznej i cieplnej) w granicach 92-95%. Uktad powinien posiadaé¢ parametry wysoko
sprawnej kogeneracji. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna zostanie zuzyta na
potrzeby wtasne. System powinien uwzglednia¢ odprowadzenie ciepta na uzytek zaktadu.
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zamawiajgcym jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. o. 0. w Nysie, z siedziba:
ul. Pitsudskiego 32, 48-303 Nysa.

3.1 LOKALIZACJA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa zlokalizowane zostato na terenie istniejgcego i
aktualnie eksploatowanego sktadowiska odpaddw komunalnych w miejscowosci Domaszkowice, gm.
Nysa.

Pod budowe przeznaczona zostata dziatka nr 266/6, o powierzchni 26,24 ha.

Na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej ustalajgcej warunki gruntowo-wodne
podtoza budowlanego, wydzielonych zostato pie¢ warstw geotechnicznych.

Jako parametr wiodacy dla gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci ,IL” , natomiast dla
gruntéw niespoistych — stopien zageszczenia ,,ID”.

= warstwa | — utworzona jest przez glebe i nasypy niekontrolowane zalegajgce na
powierzchni terenu. Nasypy niekontrolowane tworzg grunty humusowe z domieszkg
gruzu i cegty, betonu i innych odpadéw budowlanych.

Ich migzszos¢ waha sie od 0,5 m do 2,6 m. Grunty nasypowe nie mogg stanowi¢ podtoza
budowlanego do bezposredniego posadowienia obiektow.
= warstwa lla — reprezentowana jest przez grunty spoiste, wyksztatcone jako piaski
gliniaste, gliny pylaste, gliny pylasto-piaszczyste i gliny piaszczyste. Utwory te
charakteryzujg sie barwg z6ttg, szaro-z6ttg i ciemno-z6ttg oraz konsystencjg plastyczng
(IL = 0,30).
= warstwa llb — utworzona jest przez piasek gliniasty, gline pylastg z otoczakami, gline
pylasto-piaszczystg i gline piaszczystg o barwie szaro-zéttej, zéttej i popielato-oliwkowej,
o konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,20).
= warstwa llc — sg to grunty ziarniste w postaci piasku $rednioziarnistego, barwy zéttej,
Sredniozageszczone (ID = 0,50).
= warstwa lld — s3g to grunty ziarniste lecz w stanie technicznym zageszczonym. W ich sktad
wchodzg piaski Srednioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego i piaski
gruboziarniste. Tworzg one przewarstwienia wsréd gruntéw spoistych. (ID = 0,80).
Wszystkie zalegajgce grunty, za wyjatkiem gruntéw nasypowych, spetniajg warunki do
bezposredniego posadowienia projektowanych obiektéw.
Wody gruntowe zostaty potwierdzone tylko w niektdrych otworach na gtebokosci od 2,30 do
3,30 m ponizej poziomu terenu, czyli ponizej poziomu posadowienia obiektow.

3.2 STAN PRAWNY TERENU:

Teren przewidziany pod budowe instalacji kogeneracji znajduje sie we wtadaniu
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. 0. 0. w Nysie.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia
dziatki nr 266/6.

3.3 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Celem stworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, opartego o nowoczesng
technologie, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury sktadowiska, wykonano
nizej wymienione obiekty, umozliwiajgce funkcjonowanie Zaktadu i gwarantujgce uzyskanie
zaktadanych efektow:

= sortownia odpaddw z sitem do oddzielania frakcji organicznej i drobnej oraz linig do
segregacji surowcow wtornych,
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* myjnia do mycia i dezynfekcji Srodkéw transportowych i pojemnikdéw na odpady,
= wiata do rozdrabniania odpadéw wielkogabarytowych z kompletem elektronarzedzi,
= boksy na surowce wtdrne,

= stanowisko kompostera frakcji organicznej,

= zbiornik odciekéw,

"  pryzmy energetyczne,

= elektroniczna waga samochodowa z wiatg nad wagami,

=  Bezodptywowa myjnia két i podwozi samochodowych,

=  budynek socjalny,

= drogii place technologiczne,

= zewnetrzne sieci wod-kan. i energetyczne,

= kwatera deponowania odpadéw.

3.4 DOTYCHCZASOWY WPLYW ZAKEADU NA SRODOWISKO:

Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa nie powoduje
koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisdw o ochronie
Srodowiska. Dla przedmiotowej inwestycji zasieg oddziatywania na srodowisko jest ograniczony do
terenu, do ktérego Zamawiajacy posiada tytut prawny.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniajg wyeliminowanie
szkodliwego oddziatywania na srodowisko poza terenem przedsiewziecia — dziatkg Zamawiajacego.
Brak oddziatywania skumulowanego.

3.5 DOKUMENTY WARUNKUJACE WYKONANIE ZADANIA:

Dokumentami warunkujgcymi wykonanie zadania pn. Instalacja kogeneracji - zakup i montaz
agregatu pradotwodrczego, potozenie fundamentéw pod obiekt, montaz instalacji gazowej ze stacjg
redukcyjno - pomiarowg, montaz instalacji technologicznych i elektrycznych dla celu odzysku gazu
sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa, na postawie
ktdrych zostaty przygotowane zatozenia techniczne s3:

= Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

= Plan Gospodarki Odpadami dla wojewddztwa opolskiego,

= Mapa zasadnicza terenu RCGO-N w skali 1:500,

= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Nysy,

= Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, wydana
przez Burmistrza Nysy.

4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE:

Dostarczona pochodnia tymczasowa powinna posiada¢ Certyfikat CE oraz spetnia¢ wymagania
Dyrektywy ATEX 95.

Zamawiajgcy zapewni dostawe energii elektrycznej do pracy pochodni tymczasowej, do czasu
wykonania instalacji docelowej. Punkt podtgczenia energii zostanie wskazany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie miat obowigzek zarzadzania tymczasowg instalacja odgazowania, tj.
przeprowadzania okresowych serwiséw pochodni (w razie potrzeby), pomiaréw gazu oraz biezacej
regulacji pola gazowego.

Instalacja docelowa musi by¢ przystosowana do uzytkowania na eksploatowanym sktadowisku
odpadow (z uwagi na postepujace deponowanie odpadow).

Gaz z kazdej studni przesytany bedzie do kontenera kogeneracji, ktérego wyposazenie w
wewnetrzng instalacje gazowa umozliwi kontrolowany pobdr gazu z poszczegdlnych studni
zlokalizowanych w rdéznych czesciach kwatery sktadowiska. System bedzie regulowany recznie
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poprzez zamykanie lub otwieranie (czesciowe lub catkowite) poszczegdlnych sciezek gazowych
podtgczonych do kolektora zbiorczego.

Uktad mikrokogeneracji, stacja ssawy oraz pochodnia muszg znajdowac sie w jednym module
kontenerowym, wykonanym zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX95.

Kontener kogeneracji bedzie wyposazony w instalacje: uziemiajacg, elektryczng, grzewczg,
oswietleniowa, wentylacje mechaniczng w wersji przeciwwybuchowej oraz system wykrywania
niebezpiecznego stezenia gazu i alarmowania, a takze sprzet ppoz.

W celu odseparowania skroplin, instalacja musi by¢ wyposazona w odwadniacze (punktowe,
bateryjne i sieciowe) oraz rurociggi odprowadzajgce skropliny do zbiornika.

Specyfikacja techniczna uktadu mikrokogeneracji:

=  Moc elektryczna: w zakresie 2-9 kW (nie mniej niz 7 kW przy 80% obcigzenia),

=  Moc cieplna: w zakresie 6- 25 kW (nie mniej niz 20 kW przy 80% obcigzenia),

=  Mozliwo$é regulacji mocy urzadzenia,

= Sprawno$¢ elektryczna: co najmniej 25%,

= Catkowita sprawnosé: w zakresie 92-95%,

= Okres eksploatacji: nie krdcej niz 25 lat,

=  Serwis wymagany: nie czesciej niz co 4000 godzin,

= Emisje nie przekraczajace: CO=50 mg/m3

NO, = 80 mg/m?

= Praca na gazie z zawartoscig metanu od 20% objetosci,

= Mozliwosc kontroli przez Internet poprzez Modbus lub PLC,

= Kwalifikacja do uzyskania Swiadectw pochodzenia energii ze Zrodet odnawialnych (biogaz).

4.1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE TERENU:

Instalacja winna by¢ zrealizowana na dziatce nr 266/6.
Przy lokalizowaniu nowych budynkéw, budowli, sieci i instalacji nalezy uwzglednié¢ usytuowanie juz
istniejgcych obiektéw budowlanych, uktad komunikacyjny, strefy najwiekszego obcigzenia ruchem
pojazdow, strefy obcigzenia hatasem oraz warunki gruntowe i hydrogeologiczne.

4.2 OGOLNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE:

Zamawiajgcy wymaga, aby:

=  konstrukcje budynkdow, budowli oraz obiekty inzynierskie miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejszg niz 30 lat,

= urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewniaty okres trwatosci nie mniej niz 25 lat,

= sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnetrzne oraz armatury
zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat,

W czasie projektowania nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace rozwigzania architektoniczno-

przestrzenne:

= tworzenie jednolitej formy przestrzennej,

= dopasowanie architektury do istniejgcego otoczenia,

= rozmiescié, obiekty tak aby tworzyty zwartg i symetrycznie zorganizowang zabudowe terenu
dajacg mozliwos¢ monitoringu kluczowych punktéw.

4.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO WYNIKAJACE Z ZAPISOW DECYZjI
SRODOWISKOWEJ:

Zamawiajgcy wymaga, aby na etapie przygotowania i realizacji przedsiewziecia podjgé nizej
wymienione dziatania:
= prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej, w godzinach
od 7% - 18%, w taki sposéb aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
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= prace wykonywac sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia wdd substancjami

ropopochodnymi,

= tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od

terenu prowadzonych prac, zachowujgc szczegdlng ostroznosé¢, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopochodnymi,

= powstajgce w trakcie prowadzenia robdét odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposdb

selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpaddw,

= powstate w trakcie prowadzenia robdt odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem

prowadzenia prac,

= na wypadek wystgpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robdt powinien

posiada¢ odpowiednie sorbenty do strgcania zanieczyszczen, zwtaszcza ropopochodnych i
syntetycznych,

= uzyte do budowy materiaty i montowane urzadzenia winny posiadac atesty techniczne badz

certyfikaty,

= nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu

mechanicznego,

= przewidzie¢ sposdb zagospodarowania odpaddw powstajgcych podczas realizacji i

eksploatacji, uwzgledniajgc w pierwszej kolejnosci ich odzysk,

®" miejsca postojow sprzetu oraz lokalizacji placéw sktadowania materiatdw budowlanych

przewidzie¢ w jak najwiekszej odlegtosci od istniejgcej zabudowy mieszkaniowej,

= podczas przerw w pracy wytgcza¢ maszyny i urzadzenia; w tym czasie unikaé pracy maszyn i

urzadzen na biegu jatowym.

Zamawiajgcy wymaga ponadto spetnienia warunkéw ochrony s$rodowiska koniecznych do
uwzglednienia w projekcie budowlanym tj. aby dla jednostki kogeneracji przewidzie¢ emitor nie
nizszy niz 7 m, jak réwniez okresli¢ warunki i sposdb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych
albo przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w zwigzku z realizacjg inwestycji,
spetniajgcych standardy jakosci gleby i ziemi.

5 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE; CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Nie zostaty ustalone, ze wzgledu na charakter inwestycji.

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

6.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA

TERENU:
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego na podstawie niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Umowy oraz
uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Umowy.

Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach Regionalnego Centrum Gospodarki
Odpadami - Nysa. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskaé zgode Uzytkownika. Do robdt mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
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W ramach prac przygotowawczych, w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona demontazu
ewentualnych istniejgcych ogrodzen, wiat, barierek, sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej,
deszczowej, kolidujgcych z zaplanowanymi robotami.

6.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY:

Budynki i budowle nalezy wkomponowaé w otoczenie w sposdb zapewniajacy zharmonizowanie
z krajobrazem. Architektura budynku stacji kogeneracji winna nawigzywa¢é do istniejgcych budynkéw
Zaktadu. Rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania budynku o konstrukcji modutowej
(kontenerowej), przekrytego dachem dwuspadowym o odpowiednim nachyleniu.

6.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO KONSTRUKC]JI:

Stopy i tawy fundamentowe zelbetowe. Elementy konstrukcji budynku metalowe (stal
zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do srodowiska pracy).

Sciany w budynku: ptyty warstwowe  pokryte  blachami  stalowymi  ocynkowanymi
powlekanymi, lub lakierowanymi proszkowo, wypetnione pianka poliuretanowa U,<0,22 W/m’K.

Dach, warstwy od gory:

= blacha trapezowa,

= folia wiatroizolacyjna,

= wetna mineralna,

= folia paroizolacyjna,

= plyty widknowo-gipsowe.

6.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO IZOLAC]I:

Izolacje przeciwwilgociowe:

= pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na widkninie przeszywanej lub folia polietylenowa.

= pionowa — hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno,

Izolacje termiczne:

= jzolacja scian warstwowych — styropian samogasnacy min. M15, lub wetna mineralna,

= strop — wetna mineralna, wymagana wartos¢ wspotczynnika przenikalnosci termicznej

U0,25 W/m’K

= podtfoga styropian — ptyty twarde min. M30.

Izolacje akustyczne:

= wetna mineralna

= ptyty dZzwiekoszczelne

Izolacje akustyczne muszg spetnia¢ w szczegdlnosci wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Paroizolacja — folia do pokry¢ dachowych, o wspétczynniku sD > 100m,.

Wiatroizolacja — folia do pokry¢ dachowych o paroprzepuszczalnosci nie mniejszej niz 120-160
g/m/24h.

6.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO UZYTYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH:

Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz okreslone
ponizej. Wszystkie materiaty zastosowane w robotach powinny by¢é nowe i o najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dtugotrwate i wymagajgce minimum konserwacji.
Wszystkie dobrane materiaty i wykoniczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatnosé w
warunkach klimatycznych panujacych w rejonie Nysy.
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Wszystkie materiaty i elementy gotowe powinny odpowiadaé warunkom miejscowym i
Srodowiskowym. oraz aktualnie obowigzujagcym normom i przepisom, a w szczegdlnosci:

= produkty i materialy narazone na kontakt z odpadami, ze $ciekami, odciekami majg by¢
wykonane z materiatdw nienasigkliwych, gtadkich (uniemozliwiajgcych przywieranie
drobnych czesci statych) i nie mogg ulegaé biodegradaciji,

= produkty i materiaty majace kontakt z wodg pitng nie mogg powodowal zagrozenia
toksykologicznego, umozliwia¢ rozwdj bakterii i mikroorganizméw chorobotwdrczych, nie
powodowac zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiaty muszg posiadac
atest, wydany przez Panstwowy Zakfad Higieny, potwierdzajgcy przydatnosé do stosowania
w instalacjach wody pitnej.

Zamawiajacy wymaga zastosowania materiatéw budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niz
wymienione ponizej:

= stal zbrojeniowa - St3S (5235JR), 18G2 (P355A),

= stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A),

= ksztattki stalowe - St3SX (S235JRG1),

= beton dla konstrukcji fundamentéw - min. C35/45,

= beton dla podbudowy - min. C8/10.

6.6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO WYKONCZEN:

Elewacje Scian z ptyt warstwowych w kolorze RAL 9010. Dach - ptyty warstwowe pokryte
blachami stalowymi ocynkowanymi z powtokg z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3013.

Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze $cian. Rynny i rury spustowe PVC, wtgczone w system
odprowadzania wdd deszczowych z terenu Zakfadu. U goéry rur spustowych zastosowac koszyczki
systemowe zapobiegajgce dostawaniu sie pidr ptasich, lisci itp.

Drzwi zewnetrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 6011, Uk<1,4 W/m%K.
Alternatywnie drzwi zewnetrzne aluminiowe (malowane proszkowo w kolorze RAL 6011) lub drzwi
drewniane malowane na kolor RAL 6011. Okna PCV rozwierno-uchylne, biate z nawiewnikami i
mikrowentylacja, Uk<2,0 W/m’K, o powierzchni umozliwiajacej doswietlenie stanowisk pracy,
zgodnie z wymaganiami przepisdw polskiego prawa pracy, Parapety wewnetrzne biate, systemowe,
dostosowane do typu okien. Wykonczenie scian wewnetrznych: panele.

Drzwi wewnetrzne: przewiduje sie zastosowanie typowej stolarki drzwiowej, posiadajacej
Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

6.7 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO INSTALACJI:

6.7.1Instalacje sanitarne gazowe:

Gaz z kazdej studni przesytany bedzie do kontenera kogeneracji. W celu odseparowania skroplin,
instalacja musi by¢ wyposazona w odwadniacze (punktowe, bateryjne i sieciowe) oraz rurociagi
odprowadzajgce skropliny do zbiornika. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu gazociggéw beda
rury i ksztattki PE 80 dz 63 i 160 mm SDR 11, a dla rurociggu kondensatu rury i ksztattki PE 80 dz 90
mm SDR 26, fgczone metodg zgrzewania czotowego, zgodne z normg PN-EN 12201. Stosowane
materiaty muszg by¢ zgodne z aprobatami technicznymi dla rur z PE. Armatura powinna spetniaé
wymagania PN-EN 1074. Wykopy po utozeniu rur zasypa¢ materiatem pochodzgcym z wykopdw z
wymaganym zageszczeniem oraz przykry¢ warstwg inertng o grubosci co najmniej 0,1 m;

Wszystkie rurociagi PE ssgce i rurocigg przesytowy w miejscach wpiecia do instalacji kontenera,
w czesciach nadziemnych muszg by¢ wyposazone w izolacje termiczng wykonczong stalowg ostona.
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6.7.2 Instalacje wentylacyjne:

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
kontenera, sprzezony z czujnikami metanu, dla zapewnienia bezpieczeristwa przeciwwybuchowego i
wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.

6.7.3Instalacje energetyczne:

Zamawiajacy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej nastepujgcych typéw: 0,23 / 0,4 kV,
oswietlenie ogdlne i miejscowe, oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona
przed porazeniem pradem, instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

6.7.4Instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowe;j:

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych instalacji SAP.
Czujki powinny by¢ instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na S$cianach. Budynek
kogeneracji powinien zosta¢ wyposazone w wymagany przepisami sprzet ppoz.

Zachowane odlegtosci minimalne miedzy poszczegdlnymi obiektami — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dojazd do obiektéw istniejgcymi placami i drogami wewnetrznymi.

Woda do celu zewnetrznego gaszenia pozaru — z sieci wodociggowej istniejgcej.

Ochrona przeciwpozarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana bedzie poprzez
zastosowanie samoczynnego wyfgczania zasilania w przypadku zwar¢, w tym z zastosowaniem
wytgcznikéw réznicowopradowych.

Budynek kogeneracji wyposazony bedzie w instalacje odgromowg, ktérej uziomy powigzane
zostang w terenowa sie¢ uziemien.

6.7.5Instalacja systemu bezpieczenstwa:

W obiekcie kontenerowym nalezy zainstalowac¢ urzadzenia w celu zabezpieczenia przed
wtamaniem inapadem SSWN oraz umozliwiajgce kontrole dostepu i rejestracje wejsé/wyjsc¢
pracownikow.

7 POZOSTALE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA
1 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

7.1 WW-00.00.00 - WARUNKI OGOLNE :

7.1.1 Przedmiot niniejszych wymagan:

Wymagania te odnoszg sie do warunkdéw technicznych dotyczgcych zaprojektowania, wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu odzysku gazu
sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.
W zakres zadania wchodzi:
= wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania zmiany pozwolenia na
budowe, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych
w zakresie niezbednym do zrealizowania robot,


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
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= wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaka jest budowa
instalacji kogeneracji.

h. Ponizsze wymagania nalezy traktowaé jako okreslenie standardéw oczekiwanych przez
Zamawiajacego tj.:

= dla okresdlen negatywnych - okreslajg one kres gérny jako maksymalny (nie wiecej niz, nie
przekraczajace, co najwyzej itp.),

= dla okreslen pozytywnych - okreslajg one kres dolny jako minimalny (co najmniej, nie mniej
niz, nie gorsze niz itp.).

7.1.2 Zakres stosowania Wymagan:

Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czescig PFU nalezy traktowac w odniesieniu do wykonania
projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w pkt. 7.1.1

7.1.3 Zakres Umowy:

Zakres prac obejmuje:

= wykonanie projektdw budowlanych i wykonawczych wraz z niezbednymi rysunkami
szczegbtowymi we wszystkich branzach inzynierskich,

= wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

= uzyskanie zmiany Pozwolenia na Budowe w imieniu Zamawiajgcego,

= wykonanie petnego zakresu robét ujetych w projektach,

= wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura,
zaplecza budowy, uporzadkowania terenu po pracach itp.),

= wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej.

7.1.4 Wymagania:

7.1.4.1 Przepisy i normy stosowane przy realizacji Umowy:

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z aktualnymi
Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét.

W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robdt nalezy stosowac uznane
i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujgcym prawodawstwem polskim, W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi,
pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajagcym i jedynie w wypadku
uzyskania zgody od Zamawiajgcego.

Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim  Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

7.1.4.2 Wytyczne realizacji robot:

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda zrealizowane
i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupetnien i zmian,
ktdre zostang dotgczone zgodnie z warunkami Umowy.

Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach RCGO-N. Wszystkie prace, ktére beda
polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujagcymi muszg uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. Do robdét mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

7.1.4.3 Btedy lub opuszczenia:

Wymagania Zamawiajacego nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacych i Wykonawca
winien to wzigé¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy. Wymagania moga
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nie objg¢ wszystkich szczegétdw niezbednych do opracowania projektéow. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca
wykona obiekty w petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i spetniajgcy
niniejsze wymagania.

7.1.5 Dokumenty:

7.1.5.1 Dokumenty Wykonawcy:

Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:
a) po podpisaniu Umowy:

szczegdtowy harmonogram robdét obejmujgcy m.in. okresy realizacji poszczegdlnych etapéw
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegélnione poszczegélne funkcje, dziatania i
zadania dla wszystkich gtéwnych operacji ujetych w Umowie, poczagwszy od momentu
ztozenia zamodwienia do jego koricowego zatwierdzenia i wypetnienia warunkéw Umowy,
projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe,

dokumentacje wykonawczg,

wykaz stref zagrozenia wybuchem,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

plan zapewnienia jakosci,

plan organizacji ruchu drogowego.

Warunkiem  rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Zamawiajgcego i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty
bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

b)

przed ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia:

Dokumentacje powykonawczg,

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowig;

Projekt budowlany, rysunki robdt, warunki wykonania i odbioru robét oraz dokumenty
Wykonawecy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierajgca dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,
Oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
> zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
> o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedga przekazane w nastepujacej liczbie egzemplarzy:

dokumentacja projektowa - w 6 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na nosniku CD,
dokumentacja powykonawcza - w 5 egz. plus 1 egz. w wers;ji elektronicznej na nosniku CD.

7.1.5.2 Rozwiqzania projektowe:

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby obiekty zapewniaty dtugotrwata bezproblemowgq eksploatacje przy niskich
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kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu w celu
inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

7.1.5.3 System metryczny:

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Rzedne wyszczegblniane w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ rdézinice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach
niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i
braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

7.1.5.4 Poprawki do rysunkow:

Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazad sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdow z naniesionymi zmianami projektowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji oraz do zachowania
odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowe;j.

Jedli po podpisaniu Umowy okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji réznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce, wowczas
Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia
zostang przedstawione Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

7.1.5.5 Zapoznanie Podwykonawcow z trescig Wymagan Zamawiajqgcego

Wykonaweca dopilnuje aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdow otrzymat wszystkie
niezbedne czesci niniejszych Wymagan Ogélnych wraz z Wymaganiami Szczegétowymi.

7.1.6 Harmonogram prac:

Wykonawca, na 14 dni po podpisaniu umowy, przedtozy Zamawiajgcemu szczegdtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy. Harmonogram
bedzie uwzgledniac¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego. Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce
po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji
administracyjnych, budowa obiektdw i odbiory trwaty nie dtuzej niz 6 miesiecy od daty podpisania
umowy.

7.1.7 Przygotowanie placu budowy:

7.1.7.1 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy:

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z Umowa, projektami i
poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie robdét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét.

7.1.7.2 Zezwolenia i licencje:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, czy
licencji na wykonanie projektéw budowlanych i Wykonawczych, oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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7.1.7.3 Przekazanie placu budowy:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do placu budowy, na ktédrym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy ten plac budowy.

7.1.7.4 Budowa zaplecza budowlanego:

Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zbuduje zaplecze budowlane spetniajace
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie
RCGO-N. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza. W okresie obowigzywania
Umowy Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego.

Zaplecze zostanie wyposazone przez Wykonawce w sprzet niezbedny, jego zdaniem, do
prawidtowego funkcjonowania w trakcie trwania Umowy. Koszty wyposazenia i utrzymania zaplecza,
koszty energii elektrycznej oraz innych medidéw, w trakcie trwania robdt, pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do umieszczenia w miejscu widocznym tablicy informacyjnej
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

7.1.7.5 Utrzymanie ruchu:

Roboty prowadzone bedg na funkcjonujacych obiektach RCGO-N. Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym Zamawiajgcego, aby zapewnié ciggte funkcjonowanie
Zaktadu. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek
personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdw, itd. lub odciecie
zasilania pragdem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z pieciodniowym wyprzedzeniem,
swaoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest
dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki lub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptyw
na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Zamawiajgcego. Wymagana jest ciggta eksploatacja
zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego
wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na wtasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
wszelkich uszkodzen w ciggu 8 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc
ich kosztami Wykonawce.

7.1.7.6 Niezamierzone naruszenie instalacji:

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na
skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt Wykonawca na swaj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic¢ pézniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

7.1.7.7 Organizacja ruchu:

W miejscach, w ktérych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. W ramach ceny umownej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robét oraz
zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i pionowych.

7.1.7.8 Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zapewni na swoj koszt witasciwg ochrone placu
budowy.
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7.1.7.9 Bezpieczeristwo pozarowe:

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w razie
pozaru:

= nos$nosc konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

= ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

= ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,

* mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
— przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegdlnosci:

= zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

= warunki wyposazania budynkdéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state

urzadzenia gasnicze,

= zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

= wymagania dotyczgce drég pozarowych,

= wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania:

= gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

= klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

= stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

= niepalnosci materiatéw budowlanych,

= stopnia palno$ci materiatéw budowlanych,

=  dymotwdrczosci materiatéw budowlanych,

= toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

7.1.7.10 Bezpieczeristwo w zakresie higieny i zdrowia:

Obiekty realizowa¢ z takich materiatdow i wyrobdéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw, w szczegdlnosci w wyniku:

= wydzielania sie gazéw toksycznych,

=  obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

= niebezpiecznego promieniowania,

=  zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

= nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub

ciektej,

= wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

= niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

= przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

= ograniczenia nastonecznienia i o$wietlenia naturalnego,

= nadmiernego hatasu i drgan.

7.1.7.11 Bezpieczenstwo uzytkowania:

Obiekty musza byé projektowane i wykonane w sposéb nie stwarzajgcy niemozliwego do
zaakceptowania ryzyka wypadkdéw w trakcie uzytkowania.

7.1.7.12 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. W cene umowng wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene
umowng winny by¢ witaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych
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likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po zakonczeniu Umowy i wykonanie tymczasowych drég
dojazdowych. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnienr, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

7.1.7.13 Ochrona Srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

7.1.8Materiaty:

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

7.1.9Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko oraz jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Warunkach Wykonania (WW).

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie, Warunkach Wykonania (WW) i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

7.1.10 Transport:

7.1.10.1 Zabezpieczenie urzqdzen i ostona podczas transportu:

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powtokami ochronnymi lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie urzadzen, aby dotarly one na plac budowy w stanie
nienaruszonym. Urzadzenia nalezy zapakowac w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego
wytadunku i transportu drogg powietrzng morskg i lgdowa oraz do magazynowania na wypadek
opd6znien podczas przewozu.

7.1.10.2 Roztadowanie Urzqdzen:

Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na placu budowy lub w magazynie
i ponosi odpowiedzialno$¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie prowadzonego
roztadunku.

7.1.11 Wykonanie robaot:

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt zgodnie z
Umowag oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na
plac budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty oraz niezbedny personel oraz inne
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rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robdét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty,
roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatéw, jakie beda
wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowg. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan
do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszardéw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce
i uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomdéw odniesienia podanych
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich
czesci robot i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

7.1.12 Kontrola jakosci robot:

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, ktéry bedzie zgodny z wymaganiami
Zamawiajgcego podanymi w PFU. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze
zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé, sg okreslone w
Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych.

7.1.130dbior robot:

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Umowa, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym préb koncowych. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy
potwierdza Zamawiajacy.

7.1.14Normy i przepisy zwiqzane:

Warunki wykonania i odbioru robét w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, nalezy uwzglednia¢ w kolejnosci:

1. europejskie aprobaty techniczne,

2. wspodlne specyfikacje techniczne,

3. normy miedzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne,
a w przypadku ich braku nalezy uwzgledniaé w dalszej kolejnosci:

5. Polskie Normy,

6. polskie aprobaty techniczne,

7. polskie specyfikacje techniczne.

PRZEPISY ZWIAZANE:
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1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, pdz.. 1126) wraz z
pozniejszymi zmianami.
2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2013, poz.21)

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) wraz z
pozniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 pdz. 2041).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462).

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U z 2013r, poz. 523).

7.2 WW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
WW-01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

7.2.1 WSTEP:

7.2.1.1 Przedmiot wymagan:

Przedmiotem niniejszych wymagan sg wymagania dotyczace wykonania poziomego i pionowego
wytyczenia w terenie obiektdw zwigzanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu odzysku
gazu sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.
7.2.1.2 Zakres stosowania wymagan:

Wymagania sg stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 7.2.1.1.

7.2.1.3 Zakres robdt objetych wymaganiami:

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmujg wytyczenie w terenie obiektow
kubaturowych oraz osi trasy i punktow wysokosciowych dla robdt towarzyszacych branzowych
sanitarnych i elektrycznych.

7.2.1.4 Okreslenia podstawowe:
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= Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

= Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej

= Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona
do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi
budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiarow
kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takie w miare mozliwosci pomiaréow
powykonawczych.

= Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

= Pozostate okreslenia podstawowe - sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w
geodezji i kartografii.

7.2.2MATERIALY:

Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw instalacji nalezy stosowaé:
= rury metalowe,

= farby fluorescencyjne,

= pale, stupki,

= farbe odblaskowa.

Pale, stupki i rury powinny mieé¢ dtugosci co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i
dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "Swiadki" powinny mie¢ dtugosé okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny.

7.2.3SPRZET:

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowad:

= teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

= faty,

= tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowacd uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

7.2.4TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogdlne". Sprzet i
materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

7.2.5 WYKONANIE ROBOT:

7.2.5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych:
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
otrzymaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy
oraz reperdw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéow gtédwnych trasy i reperéow roboczych. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne obiektdw kubaturowych oraz sieci i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j
realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

7.2.5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych placéw,
drég i chodnikéw oraz osi trasy i punktéow wysokosciowych sieci

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takie dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem instalacji i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy instalacji. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdéw wykluczajgcych osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z
taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

7.2.5.3 Tyczenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki oraz inne dane geodezyjne, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
Rysunkach.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w rysunkach. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw
wymienionych w punkcie 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wodwczas, gdy
Wykonawca robdét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza
granicami robot.

7.2.5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych:

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z rysunkami oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt. Do wyznaczenia krawedzi nasypow i
wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j i
powinna ona odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych wg rysunkdéw.
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Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z rysunkami.

7.2.5.5 Wytyczenie potozenia obiektow kubaturowych:

Dla kazdego z obiektdw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

= wytyczenie osi obiektu,

= wytyczenie punktéw okreslajagcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci
fundamentéw zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig do 1 centymetra.

7.2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7.2.7 ODBIOR ROBOT:

Odbiér robodt zwigzanych z wytyczeniem obiektéw kubaturowych, placéw, drdg i sieci w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

7.2.8 PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGI K, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Ustawa z 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, pdéz. 163 z pdzniejszymi

zmianami).

9. GST GG-00.01.02. Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji drég i obiektéw
mostowych.

7.3 WW-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE:

N

PN AW

7.3.1 WSTEP:

7.3.1.1 Przedmiot wymagan:

Przedmiotem niniejszych WWIO sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu
odzysku gazu sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.
7.3.1.2 Zakres stosowania wymagan:

Warunki Wykonania i Odbioru robdt sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w punkcie 7.3.1.1.

7.3.1.3 Zakres robdt objetych wymaganiami:
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Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmuja:

roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) zwigzane z
makroniwelacjg terenu,

roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podtoza) oraz
umocnienia nasypow i warstwy izolacyjne, zwigzane z budowa uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu,

roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy) zwigzane z budowg obiektéw
kubaturowych.

7.3.1.4 Okreslenia podstawowe:

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadoéow
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia,
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami.
Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,
Wykop ptytki -wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych,
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt
drogowych
Odktfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow
oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|SZ:Pd/Pda

gdzie:

P4 - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu. (Mg/m3),

P42 - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prdbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normg PN-98/5-02205, (Mg/m3).

Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

7.3.2 MATERIALY:

Materiat pozyskany przy wykonywaniu wykopdw, ktdry spetnia warunki przydatnosci do
wykorzystania przy zasypce wykopdéw lub budowie nasypow, powinien by¢ przez Wykonawce
wykorzystany w maksymalnym stopniu. Materiaty nieprzydatne do budowy nasypow i zasypki
wykopdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko odpaddw.

7.3.3SPRZET:

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone bedg recznie iprzy uzyciu
sprzetu mechanicznego:
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= koparka, dowykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych iwaskoprzestrzennych
z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

= spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrebie budowy,

= tadowarka do zatadunku itransportu materiatdw sypkich, wykonywania wykopdéw
o gtebokosci do 2,00 m, spychania i zwatowania,

= zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania zasypow fundamentowych i nasypow.

7.3.4TRANSPORT:

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich izbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy
wykorzystywa¢ samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie.

7.3.5 WYKONANIE ROBOT:

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 — "Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-
montazowych".

7.3.5.1 Ogdlne warunki wykonania robét:

7.3.5.1.1 Przygotowanie do robdt ziemnych:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw i nasypdéw nalezy :

= zapozna¢ siez planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi nanim konturami
i wymiarami istniejagcych i projektowanych budynkéw ibudowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypoéw i skarp ziemnych,

= wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia

wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopdéw jak inasypdw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich przeciecia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robdt ziemnych  postugiwaé
sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami -
poziomicg, fatg mierniczg, tasma itp.,

= przygotowac i oczyscié teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewodw,

wykonanie roboét rozbiérkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedy wykonywane,
urzadzenie przejazddéw i drég dojazdowych,

= przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/- 5¢cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu.

7.3.5.1.2 Odspojenie i odktad urobku:

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie
ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

7.3.5.1.3 Podtoze:
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Podtoze naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—86/B—02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugoéci na'/, obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic¢
0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/—3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno
byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

7.3.5.2 Wykonanie robdt ziemnych pod kable:

Szerokos$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia doilosci i $rednicy ukfadanych rur zgodnie
z norma i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gdrna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku gdy
kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego dla robdt zasadniczych w danych
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawiaé przejscia dla pieszych.

7.3.5.3 Wykonanie robot ziemnych pod obiekty kubaturowe:

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci iduzej powierzchni. Profilowania skarp inadawania im prawidtowych
ksztattow dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego
jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie
rozplantowac i zagescic.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed utozeniem
fundamentu.

7.3.5.3.1 Zasypka i zageszczenie gruntu:

Do zasypania fundamentéw i scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypdw nalezy wykorzystaé grunty Zzwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste
pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione z poza strefy robdt z wytaczeniem gruntéw
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodag
podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn isrodkéw transportowych iwinna wynosié 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95 — 1,0.

7.3.5.4 Wykonanie robdt ziemnych pod rurociqgi:

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

7.3.5.4.1 Wykopy:

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 0,1 — 0,2m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy $ciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu
i opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
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Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu.

7.3.5.4.2 Zasypka i zageszczanie:

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé ioczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu iobiektéw na przewodzie. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m (dla rur PEHD 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokdt $cian na catej wysokosci
studzienek). Materiatem zasypu w obrebie strefy ochronnej przewodu powinien by¢: grunt wydobyty
z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
(grunt piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20mm). Pozostata czes¢ wykopu
wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a réznica po
obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu
pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami zjednoczesnym
zageszczeniem.

Dopuszcza sie stosowanie tylko lekkiego sprzetu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogami, zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

7.3.5.5 Odwodnienie wykopdw:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wdéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.

Wykonawca moze zastosowac inng metode odwodnienia wykopdéw budowlanych, przy czym
zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopoéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opfaty oraz koszty
odwodnien nalezy uja¢ w cenie za wykonanie wykopow.

7.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

=  odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

=  zapewnienie statecznosci skarp,

= odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

= doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

= zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Szerokos$¢ korpusu ziemnego:
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Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego:

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cmlub+1cm.

Pochylenie skarp:

Pochylenie skarp nie moze rdznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ korony korpusu:

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3
cm.

Réwnos¢ skarp:

Nierédwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowaq nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny korony korpusu:

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub + 1 cm.

Zageszczenie gruntu:

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN-B-10736 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7.3.70DBIOR ROBOT:

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Warunkami
Wykonania i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.3.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.3.8.1 Elementy dokumentacji projektowej:

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowej:
=  Projekt budowlany,

=  Projekt wykonawczy,

= Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3.8.2 Normy:
Numer normy polskiej i odpowiadajace;j jej
normy europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Zastgpiona czesciowo przez PN-B-

02481:1998 w zakresie zat. 1.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

Zastgpiona cze$ciowo przez PN-88/B-04481

w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne

Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14 i projektowanie.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.4 WW-05.00.00 ROBOTY ZELBETOWE:
7.4.1 WSTEP:

7.4.1.1 Przedmiot wymagan:

Przedmiotem niniejszej WWIO sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zelbetowych,
ktére zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu
odzysku gazu sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.

7.4.1.2 Zakres robdt objetych wymaganiami:

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotycza wykonania monolitycznych konstrukcji
zelbetowych na podstawie dokumentacji projektowej nastepujgcych obiektéw:
=  Fundament pod kontener kogeneracji.

7.4.1.3 Ogdélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz zazgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg, niniejszymi wymaganiami iobowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

7.4.2 MATERIALY:

Materiaty do wykonania robot zelbetowych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg
projektowa - opisem technicznym i rysunkami. Sg to nastepujgce materiaty:

=  beton hydrotechniczny klasy B30, wodoodpornos¢ W8, mrozoodpornos¢ F 150,

= beton zwykly klasy B10,

= stal zbrojeniowa,

= stal profilowa weglowa gat. St3X,

= kraty pomostowe ze stali ocynkowanej z ptaskownika nosnego 40x2 mm (oczka 30 x 44 mm
w komorze pomiarowej sciekdw oczyszczonych),

= roztwor asfaltowo-zywiczny,

= farby podktadowe i nawierzchniowe epoksydowe,

= papa asfaltowa,

= |epik asfaltowy,

= folia budowlana gr. 1,00 i 0,50mm,

= elektroda EB 150 (do tgczenia pretdw zbrojenia ze stali 18G2),

= t3czniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby
ze stali nierdzewnej,

= systemowe $rodki izolacyjne do powierzchni betonowych.

7.4.2.1 Wymagania odnosnie betonu B 30 o wodoszczelnosci W-8:

Beton konstrukcyjny klasy B 30 o wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci min. F 150 powinien
odpowiada¢ wymogom normy PN-88/B-06250.

Wymagang szczelnos¢ osiggnaé przez:

=  QOdpowiedni dobdr sktadnikdow betonu. Kruszywo powinno by¢ dobrane wg ciggtej krzywe;j
przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczen organicznych
oraz pytami gliny i itéw. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymogom normy PN - 96/B-06712
i PN - 87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Nalezy zwrdcié¢
uwage aby zawartos¢ frakcji < 0,250 mm wahata sie w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp
= 35-37%. Cement hutniczy, wolnowigzacy, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-
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NW/NA w iloéci min. 270 kg/m>, max 400 kg/m>. Woda zarobowa powinna odpowiadaé
wymogom normy PN-75/C-04630. Warto$¢ w/c nie powinna przekracza¢ 0,45, klasa
mrozoodpornosci min. F150, nasigkliwos¢ betonu max. 5%.

Stosowanie dodatkéw chemicznych do betonu w celu opdznienia wigzania, o wtasciwosciach
zwiekszajgcych wodoszczelnos¢ betonu.

Prawidtowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie skfadnikdw wytgcznie wagowe.
Konsystencja gestoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250.

Zageszczanie mieszanki betonowej wibratorami o czestotliwosci 6000 - 9000 drgan/min.
Whtasciwa pielegnacja betonu, ochrona przed silnym nastonecznieniem. Ochrona przed
silnym nastonecznieniem oraz zbyt szybkim uptywem ciepta z betonu, niedopuszczenie
do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodg o temperaturze
betonu ( wcelu unikniecia szoku termicznego ipowstania dodatkowych naprezen ),
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposéb pielegnacji i czas utrzymania w szalunkach
zalezny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nastonecznienia, dziatania wiatru.
Technologia betonowania i pielegnacji powinna by¢ szczegdétowo opracowana przez
Wykonawce, uwzgledniajgc mozliwe warunki atmosferyczne (mrdz, nastonecznienie, opady
atmosferyczne itd.).

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ projektowany i poddawany kontroli laboratoryjne;j.

7.4.2.2 Wymagania odnosnie pozostatych materiatéw

Jako$¢ betonéw wg PN-88/B - 06250.

Beton wodoszczelny i odporny za dziatanie $ciekéw wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 23010 po
przeprowadzeniu badar wg PN-80/B-01800.

Woda do betondéw i zapraw wg PN-EN-1008:2004.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonéw wg PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna by¢ czysta, nie zardzewiata, najwyzej
pokryta lekkim nalotem rdzy dajgcym sie tatwo usung¢. W nalocie nie powinny wystepowacd
substancje agresywne oraz ttuszcze.

Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.

7.4.3SPRZET:

Do wykonania robét zelbetowych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pofciektej
do gestoplastycznej
wibratory pograzalne
zacieraczka do betonu
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania iodprowadzania nadmiaru wody
ze Swiezo utozonej mieszanki betonowej
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem materiatéw
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
deskowania ztarcz sSredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego,
z ramami drewnianymi z krawedziakéw
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.
maszyny do obrébki stali zbrojeniowej:

o prosciarka,

o nozyce mechaniczne,

o gietarka mechaniczna.

7.4.4TRANSPORT:

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy
na podwoziu samochodowym,
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.
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Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

7.4.5 WYKONANIE ROBOT

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac¢ nastepujgcym normom:

=  Wymiary wg PN-84/B-02356.

= Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

= |Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych
i zelbetowych.

7.4.5.1 Sposob i warunki wykonania robdt Zelbetowych:

7.4.5.1.1 Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.

Przewozenie stali nabudowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng, nalezy opalac¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane
do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek
i wyciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Prety ucina
sie z doktadnoscia do 1 cm Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw o srednicy d< 12 mm. Prety o srednicy d>
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10 d. taczenie pretéow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania ispawania
pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé¢ miekkim drutem lub spawa¢ w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.

7.4.5.1.2 Montaz zbrojenia:

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretdw nalezy
stosowac podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podktadek z pretéw stalowych
jest niedopuszczalne.



STRONA 40z 59

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie
na podwaéjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcig¢ i odgigc.

7.4.5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania:

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydrataciji
cementu itwardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

7.4.5.1.4 Sktad mieszanek betonowych:

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan
materiatow, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan
préobek. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-
doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci :

= konsystencji,

= urabialnosci,

= szczelnosci,

= zgodnie z normg PN-88/B-06250.

7.4.5.1.5 Przygotowanie do betonowania:

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac¢ wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych, pomostow, przejscia szczelne, stopnie ztazowe itp., oczysci¢
deskowanie lub powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia izapewnienie
wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

7.4.5.1.6 Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu:

Mieszanke betonowa nalezy ukfadaé¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej powierzchni
i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdr metody zageszczania jak i rodzaj
wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej.
Przerwy robocze konczy¢ tasma dylatacyjng z PCV nr 3 o szerokosci 20 cm

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnic¢
gtadka powierzchnie betonu bez rakéw , pecherzy powierzchniowych imiejsc o zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie deskowan powleka¢ srodkami anty
adhezyjnymi dzieki ktérym utatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia sie i zachowuje
ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gtadka. Zaleca sie uzycia srodkéw
adhezyjnych.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami
i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementdw.

7.4.5.1.7 Rozbidrka deskowania:

Stosowac deskowanie z uwzglednieniem zapewnienia szczelnosci. Wewnetrzng pow. deskowan
powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywaé odcinkami wg przyjetych dylatacji
lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Catkowita rozbidrka deskowan moze nastgpi¢ po
uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

7.4.5.1.8 Beton podktadowy:
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Wszystkie betony podktadowe winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

= powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste iodpylone, pekniecia
o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

= podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$é na Sciskanie > 9 MPa,

= styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm,

= jzolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

= zaktady materiatéw rolowych > 10 cm,

= szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajgcymi z PCV o szerokosci
min 30 cm,

= warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15,.

7.4.5.1.9 Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych:

W zwigzku z duzg réznorodnoscig systemodw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed
zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych uzgodnié¢ rodzaj materiatu z Zamawiajgcym,
a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy
zwréci¢ uwage gtéwnie na:

= funkcje, jakie ma spetniaé powtoka,

= zalecany przez projektanta sposdb penetracji sSrodka,

= warunki w jakich $rodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

= rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

=  sposob przygotowania powierzchni,

= stopien wodoprzepuszczalnosci,

= przyczepnos$¢ powtoki do podtoza —wg PN-92/B-01814.

7.4.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i WWIO oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakos$ci producentéw.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

= deskowan,

= zbrojenia,

= osadzenia elementéw zestali profilowanej irur ochronnych dla przejs¢ instalacji

technologicznych,
=  betonowania,
= jzolacji.

7.4.6.1 Obmiar robdt

Jednostka obmiaru s3a:
3

m wbudowanego betonu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie

m? izolacji powtokowych na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie

m dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kg wykonania (przygotowania imontazu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie

kg konstrukcji ze stali ksztattowej na podstawie Dokumentacji Projektowej ipomiaru
w terenie

szt. przejscia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

7.4.7 ODBIOR ROBOT:

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
= prawidtowosci potozenia budowli w planie,
= prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, (np.
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szczelin dylatacyjnych),

= przygotowania i montazu zbrojenia (zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete),

= przygotowania i montazu elementéw stalowych osadzonych w betonie,

= jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen takich jak rakiirysy (tgczna powierzchnia rakéw irys nie powinna by¢ wieksza
niz 1 % catkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementows , rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg asfaltowg),

= jakosciizolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych.

7.4.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.4.8.1 Elementy dokumentacji projektowej:

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentacji projektowe;j:
=  Projekt budowlany.

=  Projekt wykonawczy.

= |nformacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

7.4.8.2 Normy:

Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy

PN-80/B/01800
Poprawki 1 BI 1/82 poz. 1-2

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN-86/B/01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01802

Zastgpiona czesciowo przez PN-85/B-01805
w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2,p. 4.2.3, p.5.2.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

PN-85/B-01805

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.

PN-85/B-01810
Poprawki 1 BI5/87 poz. 35.

Whtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania
elektrochemiczne.

PN-91/B-01811

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-01813

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-82/B-02000
Poprawki 1 BI5/84 poz. 26

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001
Poprawki 1 Bl 11/87 poz. 101

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003
Poprawki 1 Bl 1/84 poz.2

Obcigzenia budowli Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004

Obciazenia pojazdami. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010
Zmiany 1 BI8-9/82 poz.78

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011
Poprawki 1Bl 11/87 poz. 101
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.83

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-86/B-02014

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie gruntem.

PN 86/B-02015
Poprawki 1 Bl 11/87 poz.101

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie temperatura.

PN 90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN 76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

Zmiany 1 Bl 10/91 poz. 67

PN-B-03020:1999
Zmiany 1 Bl 2/88 poz.14

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-80/B-03040

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie
i projektowanie.

PN-90/B-03200
Poprawki 1 N 11/96,
2 N 7/97
Zmiany 1 BI10/92 poz. 48
2 BI13/93 poz. 75
PN-90/B-03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:1999

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-84/B-02356
Zastgpiona czesciowo przez PN-80/B-10021
w zakresie p.3.
Zmiany 1 BI10-11/73 poz. 91
2 Bl2/81poz.7.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-89/B-27617
Poprawki 1 BI9/91 poz.60
Zmiany PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619
Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-89/B-30016
Zmiany PN-B-300016/A1:1996
PN-B-300016/A2:1997

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN- EN 196-1:1996
IDT EN 196-1:1994

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci.

PN- EN 196-3:1996
IDT EN 196-3:1994

Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 8/90 poz. 67

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 196-7:1997
IDT EN 196 —7:1989

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu

PN-B-06200:1997

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06201

Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-88/B-06250
Zmiany 1 BI9/89 poz. 78
2 Bl 12/90 poz. 95
3 Bl 10/91 poz. 67

Beton zwykty.

PN-63/B-06251
Zmiany 1 BI6/67 poz. 87

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-74/B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-78/B-06264

Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne.

PN-79/B-06711
Zmiany 1 BI 1/81 poz.la
2 BI6/82 poz.61

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu
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Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

Poprawki 1 BI6/87 poz. 52
Zmiany  PN-B-06712/A1:1997

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-86/C-89085.01
Zmiany 1 BI 1/88 poz.1
2 BI3/89 poz. 19

Zywice epoksydowe. Metody badar. Postanowienia ogdlne.

PN-71/H-04651
Zastgpiona czesciowo przez PN-84/H-97080.06
w zakresie postanowien p.2.3 i p.3.2c
Zmiany 1 BI3/75 poz. 15

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-71/H-04653

Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi

PN-74/H-04680

Ochrona przed korozjg. Ochrona czasowa metali. Nazwy i okreslenia

PN-91/5-10042

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

PN-ISO 6935-1:1998
IDT ISO 6935-1:1991

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-ISO 6935-2:1998
IDT ISO 6935-2:1991

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998
Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-89/H-84023.06
Zmiany PN-H-84023-6/A1:1996

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-932145
Poprawki 1 BI4/91 poz. 27
2 BI8/92 poz. 38
Zmiany 1 BI4/84 poz.17

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne

PN-70/H-97052
Zastgpiona czesciowo przez PN-ISO 8501-1:1996
w zakresie przygotowania powierzchni stalowych
Zmiany 1 BI 6/84 poz. 37

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa
do malowania

PN-71/H-97053
Zastagpiona czesciowo przez PN-79/H-97070
w czesci dotyczacej postanowien w p.3.3
(dokumentacja techniczno-technologiczna)

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogélne.

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

PN-EN ISO 1461:2000
IDT EN ISO 1461:1999
IDT ISO 1461:1999

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN 288-1:1994
IDT EN 288-1:1992

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie.
Postanowienia ogdlne dotyczgce spawania.

PN-90/M-47850

Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

PN-77/M-69000

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

PN-75/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania.

PN-75/M-69015

Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

PN-75/M-69016

Spawalnictwo. Spawanie w ostonie dwutlenku wegla lub mieszanek gazowych
stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-78/M-69011

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.

PN-78/M-69021

Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo.

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 3443-1:1994
IDT ISO 3443-1:1979
Errata KNN 6/95 Ip. 4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

PN-ISO 3443-6:1994

Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady utalania kryteriéw odbioru, kontrola
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Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i miedzynarodowej Tytut normy
IDT 1SO 3443-6:1986 zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 1.
PN-ISO 3443-:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady utalania kryteriéw odbioru, kontrola
IDT ISO 3443-6:1988 zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna —
Metoda 2.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
IDT 1SO 3443-8:1989
PN-ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
IDT ISO 4464:1980 i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
IDT ISO 7976-1:1989 budowlanych. Metody i przyrzady.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
IDT ISO 7976-2:1989 budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.
PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogdlne i metody weryfikacji
zgodnosci wymiarowej.
PN-IEC 800:1998 Przewody grzejne na napiecie znamionowe 300/500 V do ogrzewania
IDT IEC 800:1992 pomieszczen i zapobiegania oblodzeniu

7.4.8.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych Instrukcje ITB.
= 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozja.

= 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

= 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

= 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

7.5 WW-07.00.00 UKEADANIE RUROCIAGOW:
7.5.1 WSTEP:

7.5.1.1 Przedmiot wymagan:

Przedmiotem niniejszych wymagan s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych - gazowych, kondensatu i sprezonego powietrza
ktére zostang wykonane w ramach prac zwigzanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu
odzysku gazu sktadowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.
7.5.1.2 Zakres stosowania wymagan:

Wymagania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w p. 7.5.1.1.
7.5.1.3 Zakres robdt objetych wymaganiami:

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

= uktadaniem sieci gazowej,
= uktadaniem sieci technologicznej.

7.5.1.4 Okreslenia podstawowe:

Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w
niniejszych wymaganiach.
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7.5.1.5 Ogdlne wymagania:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robodt
z dokumentacja projektowa, WW i obowigzujgcymi normami.

7.5.2 Materiaty:

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa:

Rurociagi stalowe:

Rurociagi stalowe odpowiadaé¢ muszg normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te
beda rurami bez szwu i wykonane zostang ze stali poprzez obrébke plastyczng na gorgco. Cisnienie
nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar

Rurociagi ze stali kwasoodpornej:

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali OH18N9 lub
1H18NIT wg normy wg AlSI 304/304L Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar taczenie:

=  montazowe: spawanie
= zarmaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10;

Materiat kotnierzy: stal kwasoodporna. Wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla
rur.

Rurociagi z PE:

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako:

=  rurociagi ssawne i ttoczne (wspdtpracujace z ze ssawo - dmuchawg).

®  rurociagi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiaf rur i ksztattek: PEHD - wytgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania
surowca z odzysku - regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.

7.5.3Sprzet:

Do wykonania sieci technologicznych proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
= aparaty do zgrzewania rur PE.

7.5.4 Transport:

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
= samochdd skrzyniowy,
=  samochdd dostawczy.

7.5.5 Wykonanie robdt:

7.5.5.1 Ogdlne warunki wykonania:

Rurociagi nalezy uktadaé¢ na podsypce z pospdtki o migzszosci nie mniej niz 10 cm na catej
szerokosci dna wykopu. Stopien zageszczenia podsypki 1s=0,95. Podsypka powinna siegac
do wysokosci 0.2 dz od zewnetrznego obrysu dna rury.

Rurociggi wykonaé zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707; PN-B-10725:1997, PN-B-
10729: 1999 i PN-EN 1610:2002.

Wszelkie roboty nalezy wykonywacé po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopow.

Rury muszg by¢ uktadane swobodnie na dnie wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ i odbioru miejsca potagczenn muszg pozostacé nie
zasypane.

Zmiany kierunku trasy zaréwno w poziomie jak i w pionie rurociggdéw ze zwojow nalezy wykonac
poprzez wygiecie rurociggu, przy zachowaniu odpowiednich promieni giecia dla danej srednicy rury.
Zasady uktadania rurociggéw z PE:
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Przewody PE mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz
znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach.

Rury mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub zwirowych bez kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy
wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne
oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokona¢ wymiany gruntu.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
(przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm +0,10 Srednicy
zewnetrznej rury oraz warstwy grubosci co najmniej 10 cm nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre zageszczenie
materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza torure przed
deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi
(pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Przy uktadaniu nalezy zwracaé¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby
lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujacych sie na scianach
wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce
kamienie mogg uszkodzi¢ rure.

7.5.5.2 Roboty przygotowawcze:

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwdch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéow lub
bolcéw. Cigg reperdow roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

7.5.5.3 Uktadanie rurociggéw:

Rurociagi uktadane w ziemi winny mieé¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN—86/B—02480 dajace
sie wyprofilowaé¢ wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz
dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej
naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekraczac¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny byé wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

7.5.5.4 Zasypka i zageszczenie gruntu:

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ ioczySci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat isposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢ grunt nieskalisty,
bez grud ikamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow). Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
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Najistotniejsze jest zageszczenie ipodbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne). Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

7.5.5.5 Roboty instalacyjne montazowe:

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie zwymogami normy. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewnic¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z dokumentacjg projektowaq. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodni z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktdre mogg stanowié¢ np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac
szczegblng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg
montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krgzkdéw, wielokrazkéw
lub dzwigdw Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg
podwieszone idopiero wowczas zwolnié podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodoéw
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtfoze.

Kazda rura powinna byé utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac¢ do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac
+/-2 cm

Rdéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowe] nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyé +/- 2 cm inie mogg powodowaé na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich tukéw. Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potgczeniu rur nie powinien
przekraczac 22 (tangens kata skrzyzowania 0,035).

7.5.5.6 Montaz przewodow:

Przewody zPE montowaé w temperaturze otoczenia od 0 °C do30 °C, jednakie zuwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C.

7.5.5.6.1 0Ogdlne warunki montazu rur stalowych kwasoodpornych:

Spawanie stali nierdzewnych chromowo-niklowych gat. OH18N9 i pochodnych.

Stale tego typu charakteryzujg sie strukturg austeniczng o dobrych wtasnosciach spawalniczych.

Aby uzyska¢ duzg odpornosc spoiny na korozje nalezy przestrzegaé¢ odpowiednich warunkéw
spawania:

wtasciwy dobdr elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali, spawanie
prowadzi¢ w taki sposdb, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny bytlo mozliwie mate a szybkos¢
chtodzenia po spawaniu duza,

zaleca sie spawanie elektrodami o matych $rednicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepta np.
przez stosowanie podktadek chtodzonych woda,
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unikanie peknieé spoin przez odpowiedni dobdr materiatu do spawania (elektrody, drut).

Metody spawania:

reczna elektrodami otulonymi,

TiG, MiG - spawanie w ostonie argonu.

Metoda TiG stosowana jest do elementdw cienkich, pozostate metody do elementéw grubych.
Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowaé mate natezenie pradu.

Szczegbétowe warunki spawania dla danej stali okresla technolog spawalnik.

Rurociagi stalowe

Ksztattki stalowe wykona¢ indywidualnie zgodnie z norma.

Rurociagi ze stali nierdzewne] nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed korozjg oprécz
zfaczy spawanych.

Spawanie rur i ksztattek wykonaé wedtug wytycznych i pod kontrolg uprawnionego technologa
spawalnika.

Jakos¢ spoin nalezy sprawdzi¢ wedtug norm: PN-85/M-69775; PN-87/M-69776; PN-87/M-69772;
PN-EN 25817; PN-ISO 5817.

7.5.5.6.2 Metody tqczenia rur i ksztattek PE:

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

7.5.5.6.3 Zgrzewanie czotowe:

Zgrzewanie czotowe nalezy przeprowadzié dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych lub réwnych
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprdcz przestrzegania ww. zasad zwrécic
uwage na:

= prostopadte do osi obciecie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

= zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

= doktadne wyrdwnanie koncowek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

= temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220 °C,

= bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (cz6t) rur (niedopuszczalne jest

np. dotkniecie palcem),

= wspodtosiowosé (owalizacje nalezy usungé stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),

= utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca

drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

= czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu

na duza wrazliwos¢ na utlenienie,

= site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

= site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym

poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chtfodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez
przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

= sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

= czasrozgrzewania,

= czas dogrzewania,

= czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego izdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu (szerokosci
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i grubosci) ioszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

7.5.5.6.4 Potgczenia mechaniczne:

Stosowane sg gtodwnie przy potgczeniach PE/stal, gdy taczy sie rure stalowa z PE. Stosowane
moga by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa.

Nalezy stosowaé pofaczenia kotnierzowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

7.5.5.7 Préby cisnieniowe rurociggéw:

Dla sieci biogazu wykonac préby szczelnosci zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie
PN-92-M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze-préby rurociggow.

Cisnienie probne wstepne: dla rur PE Ps=0,1 MPa, dla rur stalowych Ps=0,4 MPa.

Cisnienie badania szczelnosci Pps=0,4 MPa.

7.5.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

7.5.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.5.6.2 Uktadanie rurociggéw:

Kontrola jakosci robét bedzie obejmowata:

= stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i niniejszymi wymaganiami,

= sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

= badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg.

= jakos¢ uzytych materiatéw,

= ufozenie przewodu a w szczegdlnosci:

gtebokos¢ utozenia przewodu,

odlegtosé od budowli sgsiadujacej,

odchylenia osi przewodu,

odchylenia spadku,

zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

= montaz armatury,

= badanie szczelnosci przewodu.

YVVVYVYYVY

7.5.7 0DBIOR ROBOT:

Ogdlne zasady odbioru robét podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogdlne" . Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WW, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.5.8 PRZEPISY ZWIAZANE:

7.5.8.1 Normy:
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej Tytut normy
normy europejskiej i miedzynarodowej
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
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PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1852-1:1999
IDT EN 1852-1:1997

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN ISO 161-1:1996
IDT ISO 161-1:1978

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptyndéw.
Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad metryczny).

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B,
PP-R.

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardéw.

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary.

PN-EN 13244-2:2003 (U)

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej
i Sciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-C-8922:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary.

PN-EN 1124-1:2002(U)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
ze szwem wzdtuznym. Cze$é 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscia

PN-EN 1124-2:2002(U)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
ze szwem wzdfuznym. Cze$¢ 2: System S. Wymiary.

PN-EN 1124-3:2002(U)

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych
ze szwem wzdtuznym. Cze$¢ 3: System X. Wymiary.

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa

Zastgpiona czesciowo przez PN-ISO 8501-
1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni
stalowych

Zmiany 1 BI6/84 poz. 37

Zastgpiona cze$ciowo przez PN-79/H-97070
w czesci dotyczacej postanowien w p.3.3
(dokumentacja techniczno-technologiczna)

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne

PN-84/H-97080.05

Ochrona czasowa. Oczyszczanie.

7.6 WW-09.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA:

7.6.1 WSTEP:

7.6.1.1 Przedmiot wymagan:

Przedmiotem niniejszych wymagan s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i AKPiA, ktére zostang wykonane w ramach prac
zwigzanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu odzysku gazu sktadowiskowego na terenie

Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.

7.6.1.2 Zakres stosowania wymagan:

Wymagania sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

roboét wymienionych w p. 7.6.1.1.

7.6.1.3 Zakres robdt objetych wymaganiami:

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

budowg instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych oraz AKPiA.

7.6.1.4 Okreslenia podstawowe:

Wszystkie okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w

niniejszych wymaganiach.

7.6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robét:

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
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7.6.2MATERIALY:

7.6.2.1 Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WW-
00.00.00 "Wymagania Ogodlne".

7.6.2.2 Materiaty:

7.6.2.2.1 Urzqdzenia elektryczne:

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ dostosowane do napiecia odpowiednio 230 V
lub 400 V, 50 Hz. Wyposazenie i materiaty powinny posiada¢ atesty polskiego Biura Badan Jakosci
(BBJ SEP).

Wszystkie urzadzenia elektryczne i rozdzielnice muszg odpowiadaé | P 54 wedtug (PN-92/E-
08106), jezeli szczegdlne wymagania nie podajy inaczej. Cate wyposazenie i urzgdzenia musza
spetni¢ wymagania nastepujacych Polskich norm:

=  PN-IEC 60364-4-41-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-IEC 60364-5-523Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

= PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia.

=  PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

=  PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

=  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego PN-IEC
60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

=  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

= PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

= PN-IEC 60364-4-47: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczestwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

7.6.2.2.2 Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne oraz osprzet instalacyjny:

Wytaczniki, oprawy oswietleniowe i gniazdka (jedno i 3-fazowe) bedg posiadaty stopien ochrony
nie mniejszy niz IP 44,

W pomieszczeniach stacji kogeneracji stosowane bedg gniazdka i wytgczniki natynkowe. Oprawy
oswietleniowe przemystowe podsufitowe Iub zawieszkowe w zaleznosci od wysokosci
pomieszczenia. Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiadac klosze (dyfuzory) z tworzywa
rownomiernie rozpraszajgcego Swiattfo.

7.6.2.2.3 Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie awaryjne powinno by¢ zastosowane we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych
znajdujg sie urzadzenia technologiczne. Czas dziatania os$wietlenia awaryjnego minimum 2
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godziny. W pomieszczeniach z oswietleniem awaryjnym nalezy stosowaé ww. typy opraw
oswietleniowych wyposazone w tzw. modut awaryjny 2 h.

7.6.2.2.4 Oswietlenie zewnetrzne:

Nad wszystkimi wejsciami do budynku kogeneracji stosowaé oswietlenie zewnetrzne
zamocowane do Sciany budynku. Oprawy powinny posiada¢ klosze. Wytgczniki powinny by¢
zainstalowanymi na zewnatrz budynku. Oprawy o stopniu ochrony IP 43/65 sodowe
energooszczedne.

7.6.2.2.5 Oprzyrzqdowanie:

Cate wyposazenie oprzyrzagdowania bedzie dostarczone razem z dokumentacjg techniczng w
jezyku polskim, wtgcznie z dokumentacjg dotyczgcg prob kalibracji. Standardowe sygnaty analogowe
4-20 mA bed3 z galwanicznie odseparowanych izolowanych wej$é/wyjsé¢ na tablicy rozdzielczej.

Wszystkie przetworniki pomiarowe powinny byé wyposazone co najmniej: kontrole dziatania
kompletnej linii pomiarowej, obudowe IP 66, wskaznik LCD, sygnalizator stanu pracy LED, wyjscia
analogowe galwanicznie oddzielone, kompletng ochrone przepieciowa. Przenoszenie sygnatu:
magistrala danych PA/DP/RS 485. Wszystkie analogowe i cyfrowe sygnaty bedg mogly by¢
przekazane do centralnego komputerowego systemu kontroli. Sygnaty bedg izolowane galwanicznie
i umiejscowione w wolnych zaciskach dla umozliwienia przytgczenia przewodowego do systemu
kontroli. Wszystkie Urzadzenia bedg poddane prébom fabrycznym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

7.6.2.2.6  Urzqdzenia wentylacyjne:

Caty sprzet wentylacyjny musi spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

= PN-781 B-1 0440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

= PN-90/E-0821 2.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

= PN-85/E-0821 2.03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Parametry i wymagania funkcjonalne.

=  PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogdlne wymagania i badania.

7.6.3SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WW.

7.6.4 TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.6.5 WYKONANIE ROBOT:

7.6.5.1 Wymagania ogdlne:
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Instalacje elektryczne winny byé wykonywane zgodnie z:

Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich
wtadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Cate wyposazenie elektryczne powinno by¢ dostosowane do zasilania pragdem elektrycznym 50
Hz, 230/400V.

7.6.5.2 Wykonanie robét:

7.6.5.2.1 Roboty kablowe:

Kable ukfada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Na oznacznikach kabli umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

® miejsce zasilajace i zasilane (relacja),

= oznaczenie kabla,

=  znak uzytkownika,

= znak fazy (tytko dla kabli energetycznych),
= rok utozenia.

Na prostych odcinkach tras, oznaczniki kabli umieszcza¢ w odstepach nie wiekszych niz 10 m.
Trasy oznaczy¢ folig w kolorze czerwonym (SN), niebieskim (nn) dla kabli energetycznych i w kolorze
z6ttym dla kabli telekomunikacyjnych utozong 0,25 m nad kablami oraz stupkami betonowymi
oznaczonymi symbolami odpowiednio "K" dla kabli energetycznych i "T" dla kabli
telekomunikacyjnych. Stupki lokalizowaé we wszystkich miejscach zmiany kierunku a na prostej
trasie w odstepach ok. 100 m. Skrzyzowania kabli z nieutwardzonymi drogami lokalnymi wykona¢
wykopami otwartymi. W miejscach mufowania kabli, przy przepustach, wejsciach do budynkéw
pozostawiac zapasy kabli. W zakresie odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych stosowaé
najmniejsze odlegtosci dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci te nie moga byc
zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w
uzgodnieniu z witascicielami poszczegélnych urzadzen.

7.6.5.2.2 Aparatura pomiarowo-sterujgca- wymagania odnosnie montazu:

Montaz wewnetrzny w jednostkach kompletacyjnych - szafkach AKPiA i pulpitach obstugujgcych
wezty technologiczne wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w Polskiej Normie PN-91 E-05009/03.

W trakcie montazu urzadzen wewnatrz szafki AKPiA czy tez pulpitu nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na pewnosé potaczen do listwy uziemiajacej, ktorg nalezy doktadnie pofaczyé z konstrukcjg
metalowa.

Na przewody podtaczone do zaciskéw listwy nalezy natozyé oznaczniki z adresami potaczen.

Obok urzadzen montowanych na ptycie montazowej czy tez na elewacji szafki, ew. pulpitu (od
whnetrza) nalezy nanie$é¢ w sposdb trwaty ich oznaczenia projektowe.

7.6.5.2.3  Rozdzielnice elektryczne:

Rozdzielnice i sprzet faczeniowy beda przewidziane dla zasilania w energie elektryczng
230/400V, pradu zmiennego, czestotliwosci 50Hz. Rozdzielnice beda wyposazone w bloki
aparaturowe z odpowiednig aparaturg zabezpieczajacy i taczeniows.

Duze rozdzielnice bedg w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu
ochrony IP41 (PN-92/E-08106) (jesli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu
ochrony IP 65 (jesli rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnetrzna i
wewnetrzna blach obudowy bedzie pokryta farbg proszkowg Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki
sterownicze, znajdujgce sie w. pomieszczeniach technologicznych, bedg w wykonaniu skrzynkowym,
w obudowie o IP 65 wykonanej z tworzywa.

Gniazdka elektryczne na 230 volt nalezy zainstalowa¢ we wszystkich pomieszczeniach.
Zastosowac gniazdka podwdjne z bolcem.
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7.6.5.2.4 Warunki BHP:

Jako ochrone ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac szybkie wytgczenie
zasilania uszkodzonych obwodow.

Ochrona realizowana jest przez:

= potaczenie metalowych czesci (obudéw) oddzielnym przewodem,

= wylgczniki instalacyjne zwarciowe,

=  wylgcznik réznicowo-pragdowy o pradzie wyzwalajagcym 30 mA, jako uzupetnienie ochrony

przed dotykiem bezposrednim lub w przypadku nieostroznosci uzytkownikow.

Prace przy urzadzeniach AKPiA powinny by¢ organizowane i wykonywane tak, aby zapewni¢
bezpieczenstwo pracownikéw i sprawno$¢ urzadzen. Prace przy urzadzeniach technologicznych
przeprowadza¢ mozna dopiero po wytgczeniu uktadow sterowania oraz napie¢ zasilajgcych w
rozdzielni elektrycznej. Wnetrze szafek oraz pulpitéw nalezy traktowac jako pomieszczenie ruchu
elektrycznego o napieciu do 1000 V.

Dostep do wnetrza szafki moze mie¢ wytgcznie personel uprawniony, posiadajgcy odpowiednia
grupe kwalifikacyjng BHP. Po odtgczeniu zasilania elektrycznego moze wystepowaé nadal obce
napiecie na zaciskach i urzagdzeniach oznaczonych kolorem czerwonym.

7.6.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

7.6.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogdlne" .

7.6.6.2 Wykonanie robét:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajgcemu.

7.6.7 ODBIOR ROBOT

7.6.7.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i WW, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7.6.8 PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-90/E-010242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow
oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

2. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddow elektrycznych barwami lub
cyframi.

3. PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym Wspdlne aspekty instalac;ji
i urzadzen.

4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy uziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczeAstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkéow ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-91 1E-05009143 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-931 E-050091443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-921E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-931 E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtaczanie i tgczenie.

PN-921E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed pradem
przecigzeniowym.

PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-931 E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

PN-931 E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-93/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i tagczenia.

PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-93/E-05009/61 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

22. PN-76/E-051 25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

23. PN-881 E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

CZESC INFORMACY]JNA:
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8 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW:

* Decyzja nr ROS-SR.6220.13.5.2012 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wydana przez Burmistrza Nysy w dniu 18 lipca 2012 r.
= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPOONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Zatgcznik.

10 PRZEPISY PRAWNE INORMY:

Zamierzenia budowlane bedg wykonane w oparciu o nastepujgce przepisy prawne:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, p6z.. 1126) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2013, poz.21)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 pdz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadoéw (Dz. U z 2013r, poz. 523).

Ustawa zdnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z2001 r. Nr 115,
poz. 1229 z pdin. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z pdzn. zm.)
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* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

= Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych ile$nych (Dz. U. Nr 16 poz. 78
z p6éin. zm.); tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

= Ustawa z dnia 4.02.1994r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pdzn. zm.)

= Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622, z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji
w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektdrych substancji
(Dz. U. Nr 87, poz. 796);

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1 poz. 12);

= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé nasrodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych
albo Srodowiska jako catosci (Dz. U. 2002 Nr 122 poz. 1055);

=  Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé nasrodowisko uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 Nr 257
poz. 2573 z pdin. zm.);

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska zdnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji. (Dz. U. 2005 Nr 260 poz. 2181).

11 MATERIALY ZRODLOWE NIEZBEDNE DO WYKONANIA
DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]:

11.1 KOPIA MAPY ZASADNICZE]J:

Zamawiajgcy dostarczy mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw informacyjnych. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy aktualizacja mapy i opracowanie mapy sytuacyjno - wysokosciowej
do celéw projektowych.

11.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO - WODNYCH:

Zamawiajgcy udostepni wyniki dotychczas wykonanych na terenie inwestycji badan
geologicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan geotechnicznych w zakresie
niezbednym do realizacji przedsiewziecia oraz w zakresie wynikajagcym z obowigzujgcych przepiséw
prawa.

11.3 DECYZJA 0 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

Zamawiajgcy dostarczy decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydang przez
Burmistrza Nysy.
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11.4 DECYZJA 0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA:

Zamawiajacy dostarczy Decyzje nr ROS-SR.6220.13.5.2012 o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia, wydang przez Burmistrza Nysy w dniu 18 lipca 2012 r. oraz
odpowiednio:

= Karte informacyjng przedsiewziecia,

* Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu nr
WO00S.4241.129.2012.MJ z dnia 2012-05-28,

= QOpinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - pismo nr NZ/HW-
4325-18/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r.

11.5 INWENTARYZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Wykonawca dokona na inwentaryzacji budowlanej istniejgcych obiektdw w zakresie niezbednym
do realizacji przedsiewziecia.

11.6 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE I REALIZACYJNE  ZWIAZANE  Z PRZYLACZENIEM
INSTALACJI:

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne, zwigzane z
przytaczeniem instalacji kogeneracji do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci wodno-
kanalizacyjnej, zostang dokonane przez Zamawiajgcego w trakcie prac projektowych, ze wzgledu na
konieczno$¢ posiadania szczegdétowych parametréw instalacji.



