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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

według niej robót budowlanych obejmujących: zakup i montaż agregatu prądotwórczego, położenie 
fundamentów pod obiekt, montaż instalacji gazowej wraz ze stacją kogeneracji oraz montaż 
instalacji technologicznych i elektrycznych dla celu odzysku gazu składowiskowego na terenie 
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa wraz z podłączeniem całej wykonanej instalacji 
do istniejących i nowo wykonanych studni odgazowujących. 

 Wykonawca w oparciu o kierunki i warunki określone przez Zamawiającego w PROGRAMIE 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM (PFU), ma zaprojektowad i wykonad przedmiot zamówienia, który 
spełni standardy określone przez dawcę dotacji - Unię Europejską.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowując ofertę uwzględnił niezbędne jego 
zdaniem uzupełnienia, które Zamawiający pominął w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i 
uwzględnił je w cenie oferty. Zamawiający stawia warunek Wykonawcy, że cena będzie określała 
wszystkie wydatki związane z wykonaniem zamówienia, a usługi projektowe i roboty pozwolą 
zrealizowad Zamawiającemu wszystkie warunki określone dla Projektu, nawet w sytuacji, gdyby 
Wykonawca nie opisał ich szczegółowo w swojej ofercie. 

Tam gdzie w PFU (lub w dokumentach załączonych do PFU odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759) Zamawiający dopuszcza 
oferowanie materiałów lub rozwiązao równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumied 
należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z założeniami jakościowymi, 
funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi zawartymi w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej 
równych parametrom założonym w opisie przedmiotu zamówienia.  

2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE 

ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

2.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamawiający informuje, że Umowa wykonywana będzie zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadzie: zaprojektuj i wybuduj. 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, obejmujących 
zakup i montaż agregatu prądotwórczego, położenie fundamentów pod obiekt, montaż instalacji 
gazowej wraz ze stacją kogeneracji oraz montaż instalacji technologicznych i elektrycznych dla celu 
odzysku gazu składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa, 



  STRONA 6 Z 59 

 

spełniających wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT), opisane w ustawie Prawo Ochrony 
Środowiska. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w istniejącym Regionalnym Centrum Gospodarki 
Odpadami - Nysa w m. Domaszkowice, 48-303 Nysa, powiat nyski, woj opolskie. 

Zakres Zamówienia obejmuje: projektowanie, wytyczenie obiektów, roboty budowlane, 
uprzątnięcie placu budowy, usunięcie wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia 
Robót przez Zamawiającego.  

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawierad będzie: 
1. Dostarczenie na czas realizacji przedsięwzięcia, uruchomienie i zarządzanie tymczasową 

pochodnią biogazową, odpowiadającą parametrami urządzeniu docelowemu. Pochodnię 
należy podłączyd do istniejących studni odgazowujących w sposób zapewniający 
bezpieczne odprowadzanie i spalanie gazu składowiskowego.  

2. Dostarczenie projektu budowlano-wykonawczego, informacji dotyczącej bezpieczeostwa 
i ochrony zdrowia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Dokumentacja musi opisywad cały zakres robót, niezbędnych do 
prawidłowego działania instalacji. 

3. Wykonanie robót budowlanych i dostaw materiałów i urządzeo, w zakresie opisanym w 
rozdziale 1.  

4. Rozruch techniczny kompletnej instalacji. 
5. Przeszkolenie co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

wybudowanej instalacji. 
6. Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.  
7. Opracowanie instrukcji eksploatacji wszystkich budynków i budowli. 
8. Opracowanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
9. Opracowanie instrukcji BHP. 

Dokumentację należy wykonad w następującej liczbie egzemplarzy: 
 dokumentacja projektowa - w 6 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD, 
 dokumentacja powykonawcza - w 5 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku 

CD.  
Wykonawca jest zobowiązany dołączyd dokumentację projektową na nośniku w wersji cyfrowej 

w ogólnodostępnym i bezpłatnym programie, zabezpieczonym przed modyfikacją. 
Sposób odbioru dokumentacji przez Zamawiającego: 
1. Przy odbiorze pracy projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywad sprawdzenia 

jakości wykonanej dokumentacji projektowej.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa 

ma wady zmniejszające jej wartośd lub użytecznośd ze względu na cel oznaczony w umowie 
albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za 
rozwiązania projektu niezgodne z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

3. Ustala się następujący sposób odbioru dokumentacji: 
a. po protokólarnym odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający zastrzega sobie 

okres 7 dni kalendarzowych na sprawdzenie dokumentacji, 
b. w razie stwierdzenia przez Zamawiającego błędów i nieprawidłowości, Wykonawca  

zobowiązuje  się niezwłocznie odebrad  dokumentację,  w ciągu 5 dni kalendarzowych  
od odbioru nanieśd stosowne korekty oraz ponownie dostarczyd  Zamawiającemu  
poprawioną  dokumentację. 

Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego co najmniej dwóch pracowników w zakresie 
zasad użytkowania wybudowanej sieci odgazowania i zamontowanych urządzeo oraz sposobu 
postępowania w czasie deponowania odpadów. 

Do przedmiotu zamówienia, przed datą odbioru robót, Wykonawca dołączy następujące 
dokumenty sporządzone w języku polskim: instrukcje obsługi, katalogi części zamiennych, karty 
gwarancyjne, certyfikaty CE, atesty i aprobaty techniczne dotyczące użytych materiałów oraz 
dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną).  
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Wykonawca zapewni dostępnośd serwisu i części zamiennych na warunkach opisanych we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik do PFU. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii: do 72 
godzin od otrzymania pisemnego zgłoszenia (w tym e-mailem i/lub faxem). 

Termin wykonania zamówienia wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy, w tym 
wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym złożenie wniosku o zmianę 
pozwolenia budowlanego – do 2 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy. 

Termin dostarczenia, podłączenia i uruchomienia tymczasowej instalacji odgazowania wraz z 
pochodnią biogazową – 1 miesiąc, licząc od dnia zawarcia umowy. 

Wymagany okres rękojmi za wady fizyczne – 24 miesiące, licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru koocowego. 

Wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i 
urządzenia – nie mniej niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru koocowego.  

Termin płatności – zgodnie ze wzorem Umowy: 30 dni. 

2.1.1 Projektowanie: 
Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowieniami Prawa 

Krajowego. Dokumentacja projektowa winna byd opracowana przez wykwalifikowanych 
projektantów zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny byd zaprojektowane 
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. Należy przyjąd rozwiązania 
zapewniające prostą, niezawodną eksploatację instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnid, że projektanci  będą do dyspozycji Zamawiającego aż do 
daty upływu okresu gwarancji. 

2.1.1.1 Przekazane materiały do projektowania: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały: 
 Mapę zasadniczą sytuacyjno - wysokościową do celów informacyjnych terenu budowy w 

skali 1 : 500, 
 Raport z pompowania próbnego biogazu na składowisku odpadów w Domaszkowicach, 
 Decyzję nr ROŚ-ŚR.6220.13.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Burmistrza Nysy w dniu 18 lipca 2012 r., 
 Kartę informacyjną przedsięwzięcia,  
 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4241.129.2012.MJ z dnia 2012-05-28,  
 Opinię Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - pismo nr NZ/HW-

4325- 18/12 z dnia 23 kwietnia 2012r., 
 Archiwalną dokumentację projektową Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami – 

Nysa. 
 Decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2.1.1.2 Wymagania projektowe: 

Dokumentacja projektowa winna byd wykonana przez Projektanta z należytą starannością, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie projektowania i budowy tego typu instalacji. 

Projekt budowlany instalacji musi byd uzgodnione z właściwymi terenowo instytucjami, zgodnie 
z wymogami polskiego prawa.  

Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska zamienne 
pozwolenie na budowę, umożliwiające rozpoczęcie realizacji obiektów.  

Dla ew. uzupełnienia projektu budowlanego Wykonawca opracuje projekt wykonawczy dla 
szczegółów konstrukcyjnych.  

W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego 
zrozumienia oczekiwao Zamawiającego oraz osiągnięcia założeo technicznych Umowy. 
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Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z 
projektowaniem.  

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i sprzętu, wykaz wyposażenia oraz metody 
realizacji,  podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zastosowane rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne winny zapewnid całkowite 
bezpieczeostwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnid wysokie walory eksploatacyjne i 
estetyczne.  

Zamawiający oczekuje wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia 
technologicznego a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeo i funkcjonowania 
infrastruktury obiektów. 
Uzgodniony projekt, zarówno w fazie wstępnej (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę), jak i 
koocowej projektowania, powinien zostad przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. 

2.1.1.3 Dokumentacja techniczna 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnieo i pozwoleo wymaganych ww. przepisami, w tym m.in.: 
1. Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych. 
2. Przeprowadzenie badao geotechnicznych w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji oraz 

niezbędnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów. 
3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu. 
4. Opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz ustaleniami 
decyzji lokalizacyjnej i decyzji środowiskowej. 

 Uwaga: Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyd   Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia 1 egzemplarz 
 wszystkich elementów koncepcyjnych projektu budowlanego  (opisy, obliczenia, rysunki, 
 harmonogramy i in.). 
5. Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnieo, zezwoleo i pozwoleo, których obowiązek uzyskania wynika 

z prawa polskiego. 
6. Opracowanie, w razie konieczności, Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe 

usytuowanie wszystkich elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową 
specyfikację, obejmującego, co najmniej: 
w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

 ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 
wszystkich budynków, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeo i 
wyposażenia,  

 obliczenia   i   rysunki  konstrukcyjne  wraz z  niezbędnymi   projektami montażowymi 
dla wszystkich konstrukcji, 

 szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali,  
 rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych zgodnie z projektem 

budowlanym;  do rysunków należy dołączyd wykazy stali, łączników oraz schematy 
montażowe konstrukcji określające usytuowane elementów, a także niezbędne 
usytuowanie elementów montażowych,  

 kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych,  
 szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji stalowych,  
 wymagania dotyczące powłok lakierowanych, 
 wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj 

pasywnej ochrony, grubośd powłok wchodzących w skład systemu,  
 ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 
 ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska  
 projektowany sposób  ochrony  materiałowo  -  strukturalnej  betonu i, jeżeli 

zachodzi taka potrzeba, ochrony powierzchniowej betonu,  
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 rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i 
stalowych,  

 projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 
 rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły 

konstrukcji betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek 
blacharskich, stolarki drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie 
wyszczególnione elementy osprzętu i wykooczenia, zarówno na zewnątrz, jak i 
wewnątrz,  

 szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 
ogniochronnego,  

 specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów i 
konstrukcji, 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów robót,  

w zakresie  instalacji sanitarnych: 
 plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją,  
 rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne    ze 

szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich położenia  w  
stosunku  do  urządzeo i pozostałych elementów robót,  

 obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób    
powykonawczych, w tym ciśnieo próbnych, wydajności, itp. 

 profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, specyfikacje 
ilościowo-jakościowe armatury, elementów  i prefabrykatów rurociągów i 
kanałów, 

 rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 
kontrolno- pomiarowej, 

 rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejśd w 
rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli i 
podłączeo do istniejących systemów rurociągów,  

 ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem 
terenu budowy do stanu pierwotnego.  

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów robót, 

w zakresie instalacji elektrycznych:  
 opis techniczny, 
 schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 
 dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 
 schematy rozwinięte sterowao (dla wszystkich odbiorów), 
 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 
 dokumentację oświetlenia, 
 dokumentację instalacji odgromowej, 
 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeo i tras kablowych listę kabli, 
 tabele/rysunki powiązao kablowych, 

w zakresie AKPiA:  
 opis techniczny, 
 schematy technologiczno-pomiarowe, 
 listę pomiarów, 
 bazę danych systemu cyfrowego, 
 schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 
 dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek,  
 zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeo, 
 zestawienie dostarczanych materiałów montażowych,  
 schemat / opis dla zabezpieczeo,  blokad,  układów automatycznej regulacji, 
 plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeo i tras kablowych,  
 listę kabli, 
 tabele/rysunki powiązao kablowych, 

w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 
instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 
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 wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową 
 szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie 
 wykaz oznakowao i instrukcje ich lokalizacji i montażu 
 treśd wymaganych instrukcji BHP i ppoż. zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

szczegółowych przepisów przedmiotowych. 
7. Opracowanie    planu    bezpieczeostwa    i    ochrony   zdrowia,    zgodnie z Rozporządzeniem   

Ministra   Infrastruktury  z   dnia   23   czerwca   2003   r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126), zawierającego co najmniej: 

 zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejnośd realizacji 
poszczególnych obiektów,  

 wykaz istniejących obiektów budowlanych, 
 wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub terenu,  które mogą stwarzad 

zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi,  
 wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeo występujących podczas realizacji  

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeo oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia, 

 wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,  

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających     
bezpieczną i sprawną  komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru. 

8. Opracowanie Kosztorysu inwestorskiego. 
9. Dokumentacja projektowa winna uwzględniad specyfikę prowadzenia inwestycji w warunkach 

funkcjonowania Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa. Zamawiający bezwzględnie 
wymaga od wykonawcy, aby prowadzenie robót budowlanych w żaden sposób nie wpływało 
negatywnie na bieżącą eksploatację Zakładu. Z tego powodu projekt winien uwzględniad 
bezkolizyjną eksploatację Zakładu z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 
w dokumentacji projektowej, której treśd przedstawiad będzie roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane, w tym wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
zawierającej dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyd Zamawiającemu do przeglądu przed 
rozpoczęciem prób koocowych. 

10.  Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej, aby Zamawiający mógł 
eksploatowad, konserwowad, rozbierad, składad, regulowad i naprawiad urządzenia, 
zawierających co najmniej: 

 wyczerpujący  opis  zakresu   działania   i   możliwości  jakie   posiada instalacja i 
każdy z jej elementów składowych, o   opis trybu działania wszystkich systemów,  

 plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakooczeniu Robót,  
 rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeo, 
 pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 
 instrukcje i  procedury uruchamiania,  eksploatacji  i wyłączania  dla instalacji i 

wszystkich elementów składowych, 
 procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 
 procedury lokalizowania awarii 
 wykaz wszystkich urządzeo uwzględniający: nazwę i dane teleadresowe producenta, 

w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy,  podstawowe 
parametry techniczne,  lokalizację, unikalny    numer    (oznaczenie)     
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umożliwiający    odnalezienie     na schematach, 
 wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi, smarów i innych 

materiałów eksploatacyjnych, 
 wykaz niezbędnych części zamiennych i zużywających się, zapewniających ciągłą 

eksploatację w okresie objętym gwarancją, 
 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie 

mają zostad przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji, 
 listę normalnych pozycji zużywalnych, 
 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koocowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 
powodowad koniecznośd przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 
przyszłości konieczności ich wymiany, 

 certyfikaty próby dla silników, pomp oraz dla transformatorów, instalacji 
elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane. 

11.  Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, tj. czas realizacji robót oraz 
okres zgłaszania wad, w szczególności poprzez: 

 wpisy do dziennika budowy, 
 weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów - autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

12.  Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji - pozwolenia na użytkowanie. 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działao związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnieo, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyd do ceny opracowania 
dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektu Wykonawczego przed 
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego i Umowy. 

2.1.1.4 Prawa autorskie: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem 
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej i opracowao, które 
powstaną w ramach niniejszego zamówienia na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, 
 zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi 

niezależnie od ilości egzemplarzy, 
 wprowadzenie do pamięci komputera, 
 rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w Internecie), 
 najem i dzierżawa, 
 rozpowszechnianie po opracowaniu przy zastosowaniu technik graficznych, zmiany barw lub 

ich nasycenia, zmiany skali lub przesunięcia poszczególnych elementów. 
Przeniesienie praw, o których mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, 

a prawa te mogą byd przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeo. 

2.1.1.5 Forma dokumentacji technicznej: 

Forma drukowana: 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rysunki i pozostałe Dokumenty wchodzące w zakres 

dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnośd). Rysunki 
o formacie większym niż A0 nie mogą byd przedstawione, chyba, że zostało to wcześniej uzgodnione. 

W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie wymiarów 
znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny byd dostarczone na papierze A4. 
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Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia kompletną dokumentację 
techniczną w ilości egzemplarzy określonej w rozdziale 2.1. wraz ze spisem opracowao i 
oświadczeniem, że dokumentacja ta wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do 
zrealizowania celu, któremu ma służyd. 

Forma elektroniczna: 
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych: 
 Rysunki - format dwg i/lub pdf. 
 Tekst - format doc i/lub pdf, 
 Arkusze kalkulacyjne - format xls  - arkusze kalkulacyjne muszą posiadad aktywne formuły. 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostad wyedytowana w formie zapisu na 

nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD). 

2.1.2 Roboty budowlane: 
W zakres zamówienia związany z budową wchodzi: 

1. Ustanowienie Kierownika Budowy, 
2. Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 
3. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i 

Prawa ochrony środowiska, w tym: 
 wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 
 wykonanie niwelacji terenu, 
 wykonanie wszystkich elementów instalacji odgazowania wraz urządzeniami 

technicznymi, które zostały wymienione w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 
 wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w 

Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 
4. Oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa polskiego, 
5. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 
6. Zapewnienie gwarancji, 
7. Zapewnienie przeglądów w okresie gwarancji, 
8. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej robót z każdego etapu realizacji, która następnie 

powinna zostad dołączona do dokumentacji powykonawczej. 

2.1.2.1 Budowa: 

Tymczasowa instalacja odgazowania powinna byd wykonana w sposób umożliwiający normalną 
pracę składowiska. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia, podłączenia i uruchomienia 
tymczasowej instalacji w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie instalacji 
docelowej.  

Roboty budowlane dla instalacji tymczasowej mogą byd rozpoczęte po protokolarnym przejęciu 
terenu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a dla instalacji docelowej - po uprawomocnieniu 
się wydanej decyzji o zmianie  pozwolenia na budowę. Obiekty docelowej instalacji odgazowania 
muszą byd wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Wszelkie odstępstwa muszą uzyskad 
akceptację autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. 

W ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd 
Zamawiającemu szczegółowy harmonogram, z wyszczególnieniem: 

 kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzid roboty dla instalacji docelowej, 
włączając rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania, powstawania 
dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, inspekcji, dostawy na plac budowy, 
budowy, montażu, dokonywania prób, dokonywania odbioru i próbnej eksploatacji, 
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 okresów na przeglądy oraz na wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia 
zgody, 

 kolejności i rozłożenia w czasie inspekcji i prób. 
Wykonawca obowiązany jest do przedkładania skorygowanego harmonogramu w ww. zakresie, 

kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem lub ze 
zobowiązaniami Wykonawcy. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy Zakładu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich Robót tymczasowych (włączając drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia), które mogą byd 
konieczne. 

2.1.2.2 Wykaz urządzeń, obiektów i instalacji wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia: 

a. Studnie odgazowujące przy wykorzystaniu istniejących studni: zabudowa i dostosowanie 
studni do pracy poprzez montaż odpowiedniego rękawa odprowadzającego wraz z 
uszczelnieniem, zaworami i punktem pomiarowym;  

b. Studnie odgazowujące nowe: w przypadku wykonania nowych studni odgazowujących 
metodą wierceo pionowych zaleca się odwiert o średnicy 300-3500 z filtrem perforowanym 
wykonanym z PE o średnicy min 125 mm SDR11 w obsypce żwirowej 16/32. Studnię należy 
zakooczyd od góry 2 m uszczelnieniem wykonanym z mokrej masy bentonitowej.  

c. Rurociągi przesyłowe: Dla zachowania funkcjonalności rurociągów zaleca się zastosowanie 
rur PE o średnicy 90 mm SDR 17,6. W celu uniknięcia ewentualnego zamarzania rurociągów 
należy je ułożyd w wykopach na głębokości odpowiedniej dla przemarzania w danym 
regionie. Podczas układania rurociągów należy zachowad spadki jeżeli to możliwe w kierunku 
odwadniaczy lub do studni w celu odprowadzenia kondensatu. W celu przesyłu gazu do 
układu kogeneracyjnego proponuje się zastosowanie kolektora zbiorczego o średnicy min 
125mm. Kolektor należy wykonad przy zastosowaniu rur PE100, podobnie jak dla rurociągów 
zbiorczych (przesyłowych) zaleca się ułożenie rurociągu w wykopie poniżej strefy 
przemarzania.  

d. Odwadniacze: Przy projektowaniu trasy przebiegu kolektora zbiorczego należy uwzględnid 
topografię terenu oraz fakt że gaz składowiskowy jest gazem wilgotnym i należy 
odprowadzid kondensat z systemu poprzez zastosowanie odwadniaczy w odpowiednich 
miejscach.  

e. Instalacja odprowadzania kondensatu: W celu odprowadzenia kondensatu należy wykonad 
instalację odprowadzania kondensatu ułożoną wzdłuż kolektora. Należy zastosowad rury o 
średnicy 32 mm dla linii kondensatu i linii sprężonego powietrza dla pomp pneumatycznych 
(ok. 5-6 Bar). Kondensat należy odprowadzid do zbiornika odcieków lub zawrócid na kwaterę.  

f. Stacja pomiarowo-regulacyjna: Dla kontroli gazu należy wykonad stację pomiarowo - 
regulacyjną wykonaną z  PE, umożliwiającą regulację i pomiar przepływu oraz parametrów 
gazu. Lokalizacja stacji – na kwaterze przed wlotem do kolektora zbiorczego. 

g. Układ kogeneracyjny: Układ kogeneracyjny należy wykonad w zabudowie kontenerowej 20", 
jako zawierający w sobie: moduł ssący (ssawę), układ kogeneracyjny oraz pochodnię 
nadmiarowo-upustową. Ze względu na zmienne parametry gazu, układ kogeneracyjny musi 
posiadad możliwośd pracy na gazie składowiskowym o parametrach metanu w zakresie 20%-
60% (objętościowo) oraz przepływie 20-50 Nm3/h przy zachowaniu łącznej sprawności 
(elektrycznej i cieplnej) w granicach 92-95%. Układ powinien posiadad parametry wysoko 
sprawnej kogeneracji. Wyprodukowana energia elektryczna i cieplna zostanie zużyta na 
potrzeby własne. System powinien uwzględniad odprowadzenie ciepła na użytek zakładu. 
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3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. o. o. w Nysie, z siedzibą: 
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa. 

3.1 LOKALIZACJA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: 

Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa zlokalizowane zostało na terenie istniejącego i 
aktualnie eksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Domaszkowice, gm. 
Nysa. 

Pod budowę przeznaczona została działka nr 266/6, o powierzchni 26,24 ha. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej ustalającej warunki gruntowo-wodne 

podłoża budowlanego, wydzielonych zostało pięd warstw geotechnicznych. 
Jako parametr wiodący dla gruntów spoistych przyjęto stopieo plastyczności „IL” , natomiast dla 

gruntów niespoistych – stopieo zagęszczenia „ID”. 
 warstwa I – utworzona jest przez glebę i nasypy niekontrolowane zalegające na 

powierzchni terenu. Nasypy niekontrolowane tworzą grunty humusowe z domieszką 
gruzu i cegły, betonu i innych odpadów budowlanych. 
Ich miąższośd waha się od 0,5 m do 2,6 m. Grunty nasypowe nie mogą stanowid podłoża 
budowlanego do bezpośredniego posadowienia obiektów.  

 warstwa IIa – reprezentowana jest przez grunty spoiste, wykształcone jako piaski 
gliniaste, gliny pylaste, gliny pylasto-piaszczyste i gliny piaszczyste. Utwory te 
charakteryzują się barwą żółtą, szaro-żółtą i ciemno-żółtą oraz konsystencją plastyczną 
(IL = 0,30).  

 warstwa IIb – utworzona jest przez piasek gliniasty, glinę pylastą z otoczakami, glinę 
pylasto-piaszczystą i glinę piaszczystą o barwie szaro-żółtej, żółtej i popielato-oliwkowej, 
o konsystencji twardoplastycznej (IL = 0,20).  

 warstwa IIc – są to grunty ziarniste w postaci piasku średnioziarnistego, barwy żółtej, 
średniozagęszczone (ID = 0,50).  

 warstwa IId – są to grunty ziarniste lecz w stanie technicznym zagęszczonym. W ich skład 
wchodzą piaski średnioziarniste z przewarstwieniami piasku gliniastego i piaski 
gruboziarniste. Tworzą one przewarstwienia wśród gruntów spoistych. (ID = 0,80). 

Wszystkie zalegające grunty, za wyjątkiem gruntów nasypowych, spełniają warunki do 
bezpośredniego posadowienia projektowanych obiektów. 

Wody gruntowe zostały potwierdzone tylko w niektórych otworach na głębokości od 2,30 do 
3,30 m poniżej poziomu terenu, czyli poniżej poziomu posadowienia obiektów. 

3.2 STAN PRAWNY TERENU: 
Teren przewidziany pod budowę instalacji kogeneracji znajduje się we władaniu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKOM" Sp. o. o. w Nysie. 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomością 

działki nr 266/6. 

3.3 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
Celem stworzenia Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami, opartego o nowoczesną 

technologię, przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury składowiska, wykonano 
niżej wymienione obiekty, umożliwiające funkcjonowanie Zakładu i gwarantujące uzyskanie 
zakładanych efektów: 

 sortownia odpadów z sitem do oddzielania frakcji organicznej i drobnej oraz linią do 
segregacji surowców wtórnych, 
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 myjnia do mycia i dezynfekcji środków transportowych i pojemników na odpady,  
 wiata do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych z kompletem elektronarzędzi, 
 boksy na surowce wtórne, 
 stanowisko kompostera frakcji organicznej, 
 zbiornik odcieków, 
 pryzmy energetyczne,  
 elektroniczna waga samochodowa z wiatą nad wagami, 
 Bezodpływowa myjnia kół i podwozi samochodowych, 
 budynek socjalny, 
 drogi i place technologiczne, 
 zewnętrzne sieci wod-kan. i energetyczne, 
 kwatera deponowania odpadów. 

3.4 DOTYCHCZASOWY WPŁYW ZAKŁADU NA ŚRODOWISKO: 

Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa nie powoduje 
konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska. Dla przedmiotowej inwestycji zasięg oddziaływania na środowisko jest ograniczony do 
terenu, do którego Zamawiający posiada tytuł prawny. 
Przyjęte rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniają wyeliminowanie 
szkodliwego oddziaływania na środowisko poza terenem przedsięwzięcia – działką Zamawiającego. 
Brak oddziaływania skumulowanego. 

3.5 DOKUMENTY WARUNKUJĄCE WYKONANIE ZADANIA: 

Dokumentami warunkującymi wykonanie zadania pn. Instalacja kogeneracji - zakup i montaż 
agregatu prądotwórczego, położenie fundamentów pod obiekt, montaż instalacji gazowej ze stacją 
redukcyjno - pomiarową, montaż instalacji technologicznych i elektrycznych dla celu odzysku gazu 
składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa, na postawie 
których zostały przygotowane założenia techniczne są: 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 
 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego, 
 Mapa zasadnicza terenu RCGO-N w skali 1:500, 
 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Nysy, 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydana 

przez Burmistrza Nysy. 

4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE: 

Dostarczona pochodnia tymczasowa powinna posiadad Certyfikat CE oraz spełniad wymagania 
Dyrektywy ATEX 95. 

Zamawiający zapewni dostawę energii elektrycznej do pracy pochodni tymczasowej, do czasu 
wykonania instalacji docelowej. Punkt podłączenia energii zostanie wskazany przez Zamawiającego.  

Wykonawca będzie miał obowiązek zarządzania tymczasową instalacją odgazowania, tj. 
przeprowadzania okresowych serwisów pochodni (w razie potrzeby), pomiarów gazu oraz bieżącej 
regulacji pola gazowego. 

Instalacja docelowa musi byd przystosowana do użytkowania na eksploatowanym składowisku 
odpadów (z uwagi na postępujące deponowanie odpadów). 

Gaz z każdej studni przesyłany będzie do kontenera kogeneracji, którego wyposażenie w 
wewnętrzną instalację gazową umożliwi kontrolowany pobór gazu z poszczególnych studni 
zlokalizowanych w różnych częściach kwatery składowiska. System będzie regulowany ręcznie 
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poprzez zamykanie lub otwieranie (częściowe lub całkowite) poszczególnych ścieżek gazowych 
podłączonych do kolektora zbiorczego.  

Układ mikrokogeneracji, stacja ssawy oraz pochodnia muszą znajdowad się w jednym module 
kontenerowym, wykonanym zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX95. 

Kontener kogeneracji będzie wyposażony w instalacje: uziemiającą, elektryczną, grzewczą, 
oświetleniową, wentylację mechaniczną w wersji przeciwwybuchowej oraz system wykrywania 
niebezpiecznego stężenia gazu i alarmowania, a także sprzęt ppoż. 

W celu odseparowania skroplin, instalacja musi byd wyposażona w odwadniacze (punktowe, 
bateryjne i sieciowe) oraz rurociągi odprowadzające skropliny do zbiornika.  

Specyfikacja techniczna układu mikrokogeneracji: 
 Moc elektryczna: w zakresie 2-9 kW (nie mniej niż 7 kW przy 80% obciążenia), 
 Moc cieplna: w zakresie 6- 25 kW (nie mniej niż 20 kW przy 80% obciążenia), 
 Możliwośd regulacji mocy urządzenia, 
 Sprawnośd elektryczna: co najmniej 25%, 
 Całkowita sprawnośd: w zakresie 92-95%, 
 Okres eksploatacji: nie krócej niż 25 lat, 
 Serwis wymagany: nie częściej niż co 4000 godzin, 
 Emisje nie przekraczające:  CO = 50 mg/m3 
     NOx = 80 mg/m3 
 Praca na gazie z zawartością metanu od 20% objętości, 
 Możliwośd kontroli przez Internet poprzez Modbus lub PLC, 
 Kwalifikacja do uzyskania świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (biogaz). 

4.1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE TERENU: 
 Instalacja winna byd zrealizowana na działce nr 266/6. 
Przy lokalizowaniu nowych budynków, budowli, sieci i instalacji należy uwzględnid usytuowanie już 
istniejących obiektów budowlanych, układ komunikacyjny, strefy największego obciążenia ruchem 
pojazdów, strefy obciążenia hałasem oraz warunki gruntowe i hydrogeologiczne. 

4.2 OGÓLNE  WYMAGANIA  EKSPLOATACYJNE: 

Zamawiający wymaga, aby: 
 konstrukcje budynków, budowli oraz obiekty inżynierskie miały zapewnioną trwałośd nie 

mniejszą niż 30 lat, 
 urządzenia mechaniczne i elektryczne zapewniały okres trwałości nie mniej niż 25 lat, 
 sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne oraz armatury 

zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, 
W czasie projektowania należy zwrócid uwagę na następujące rozwiązania architektoniczno-

przestrzenne: 
 tworzenie jednolitej formy przestrzennej, 
 dopasowanie architektury do istniejącego otoczenia, 
 rozmieścid, obiekty tak aby tworzyły zwartą i symetrycznie zorganizowaną zabudowę terenu 

dającą możliwośd monitoringu kluczowych punktów. 

4.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW DECYZJI 

ŚRODOWISKOWEJ: 

Zamawiający wymaga, aby na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia podjąd niżej 
wymienione działania:  

 prace budowlane prowadzid sprawnym technicznie sprzętem w porze dziennej, w godzinach 
od 700 - 1800, w taki sposób aby nie dopuścid do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,  
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 prace wykonywad sprawnym sprzętem w celu eliminacji zanieczyszczenia wód substancjami 
ropopochodnymi,  

 tankowanie sprzętu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzid, w oddaleniu od 
terenu prowadzonych prac, zachowując szczególną ostrożnośd, aby nie dopuścid do 
zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi,  

 powstające w trakcie prowadzenia robót odpady należy zbierad i gromadzid w sposób 
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadów,  

 powstałe w trakcie prowadzenia robót odpady gromadzid selektywnie poza terenem 
prowadzenia prac,  

 na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót powinien 
posiadad odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeo, zwłaszcza ropopochodnych i 
syntetycznych,  

 użyte do budowy materiały i montowane urządzenia winny posiadad atesty techniczne bądź 
certyfikaty,  

 należy unikad zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu 
mechanicznego,  

 przewidzied sposób zagospodarowania odpadów powstających podczas realizacji i 
eksploatacji, uwzględniając w pierwszej kolejności ich odzysk, 

 miejsca postojów sprzętu oraz lokalizacji placów składowania materiałów budowlanych 
przewidzied w jak największej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej,  

 podczas przerw w pracy wyłączad maszyny i urządzenia; w tym czasie unikad pracy maszyn i 
urządzeo na biegu jałowym. 

Zamawiający wymaga ponadto spełnienia warunków ochrony środowiska koniecznych do 
uwzględnienia w projekcie budowlanym tj. aby dla jednostki kogeneracji przewidzied emitor nie 
niższy niż 7 m, jak również określid warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych 
albo przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w związku z realizacją inwestycji, 
spełniających standardy jakości gleby i ziemi. 

5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWE; CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Nie zostały ustalone, ze względu na charakter inwestycji. 

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU  
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

6.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA 

TERENU: 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane 

według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego na podstawie niniejszych wymagao i pozostałych dokumentów Umowy oraz 
uzupełnieo i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Umowy. 

Roboty wykonywane będą na funkcjonujących obiektach Regionalnego Centrum Gospodarki 
Odpadami - Nysa. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeo i instalacji z 
funkcjonującymi muszą uzyskad zgodę Użytkownika. Do robót można będzie przystąpid wyłącznie po 
uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 
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W ramach prac przygotowawczych, w pierwszej kolejności Wykonawca dokona demontażu 
ewentualnych istniejących ogrodzeo, wiat, barierek, sieci energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 
deszczowej, kolidujących z zaplanowanymi robotami.  

6.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ARCHITEKTURY: 
Budynki i budowle należy wkomponowad w otoczenie w sposób zapewniający zharmonizowanie 

z krajobrazem. Architektura budynku stacji kogeneracji winna nawiązywad do istniejących budynków 
Zakładu. Rozwiązania architektoniczne muszą byd zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania budynku o konstrukcji modułowej 
(kontenerowej), przekrytego dachem dwuspadowym o odpowiednim nachyleniu. 

6.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO  KONSTRUKCJI: 

Stopy i ławy fundamentowe żelbetowe. Elementy konstrukcji budynku metalowe (stal 
zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do środowiska pracy). 

Ściany w budynku: płyty  warstwowe   pokryte   blachami   stalowymi   ocynkowanymi   
powlekanymi, lub lakierowanymi proszkowo, wypełnione pianka poliuretanową Uk<0,22 W/m2K. 

Dach, warstwy od góry: 
 blacha trapezowa, 
 folia wiatroizolacyjna, 
 wełna mineralna, 
 folia paroizolacyjna, 
 płyty włóknowo-gipsowe. 

6.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO IZOLACJI: 
Izolacje przeciwwilgociowe: 
 pozioma, np. 2 x papa asfaltowa na włókninie przeszywanej lub folia polietylenowa. 
 pionowa – hydroizolacyjne masy asfaltowe stosowane na zimno, 
Izolacje termiczne: 
 izolacja ścian warstwowych – styropian samogasnący min. M15, lub wełna mineralna, 
 strop – wełna mineralna, wymagana wartośd współczynnika przenikalności termicznej 

Uk≤0,25 W/m2K  
 podłoga styropian – płyty twarde min. M30. 
Izolacje akustyczne: 
 wełna mineralna 
 płyty dźwiękoszczelne 
Izolacje akustyczne muszą spełniad w szczególności wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

Paroizolacja – folia do pokryd dachowych, o współczynniku sD > 100m,. 
Wiatroizolacja – folia do pokryd dachowych o paroprzepuszczalności nie mniejszej niż 120-160 

g/m/24h. 

6.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO UŻYTYCH 

MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: 
Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykooczenia nie gorszym niż określone 

poniżej. Wszystkie materiały zastosowane w robotach powinny byd nowe i o najlepszej jakości, 
najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające minimum konserwacji. 
Wszystkie dobrane materiały i wykooczenia powinny zapewniad długotrwałą przydatnośd w 
warunkach klimatycznych panujących w rejonie Nysy. 
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Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadad warunkom miejscowym i 
środowiskowym. oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności: 

 produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają byd 
wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie 
drobnych części stałych) i nie mogą ulegad biodegradacji, 

 produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodowad zagrożenia 
toksykologicznego, umożliwiad rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie 
powodowad zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadad 
atest, wydany przez Paostwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatnośd do stosowania 
w instalacjach wody pitnej. 

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż 
wymienione poniżej: 

 stal zbrojeniowa - St3S (S235JR), 18G2 (P355A), 
 stal konstrukcyjna - St3S (S235JR), 18G2 (P355A), 
 kształtki stalowe - St3SX (S235JRG1), 
 beton dla konstrukcji fundamentów - min. C35/45, 
 beton dla podbudowy - min. C8/10. 

6.6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO  WYKOŃCZEŃ: 
Elewacje ścian z płyt warstwowych w kolorze RAL 9010. Dach - płyty warstwowe pokryte 

blachami stalowymi ocynkowanymi z powłoką z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 3013. 
Parapety zewnętrzne systemowe w kolorze ścian. Rynny i rury spustowe PVC, włączone w system 

odprowadzania wód deszczowych z terenu Zakładu. U góry rur spustowych zastosowad koszyczki 
systemowe zapobiegające dostawaniu się piór ptasich, liści itp. 

Drzwi zewnętrzne stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 6011, Uk<1,4 W/m2K. 
Alternatywnie drzwi zewnętrzne aluminiowe (malowane proszkowo w kolorze RAL 6011) lub drzwi 
drewniane malowane na kolor RAL 6011. Okna PCV rozwierno-uchylne, białe z nawiewnikami i 
mikrowentylacją, Uk<2,0 W/m2K, o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, 
zgodnie z wymaganiami przepisów polskiego prawa pracy, Parapety wewnętrzne białe, systemowe, 
dostosowane do typu okien. Wykooczenie ścian wewnętrznych: panele. 

Drzwi wewnętrzne: przewiduje się zastosowanie typowej stolarki drzwiowej, posiadającej 
Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

6.7 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO  INSTALACJI: 

6.7.1 Instalacje sanitarne gazowe:  
Gaz z każdej studni przesyłany będzie do kontenera kogeneracji. W celu odseparowania skroplin, 

instalacja musi byd wyposażona w odwadniacze (punktowe, bateryjne i sieciowe) oraz rurociągi 
odprowadzające skropliny do zbiornika. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu gazociągów będą 
rury i kształtki PE  80 dz 63 i 160 mm SDR 11, a dla rurociągu kondensatu rury i kształtki PE  80 dz 90 
mm SDR 26, łączone metodą zgrzewania czołowego, zgodne z normą PN-EN  12201. Stosowane 
materiały muszą byd zgodne z aprobatami technicznymi dla rur z PE. Armatura powinna spełniad 
wymagania PN-EN 1074.  Wykopy po ułożeniu rur zasypad materiałem pochodzącym z wykopów z 
wymaganym zagęszczeniem oraz przykryd warstwą inertną o grubości co najmniej 0,1 m; 

Wszystkie rurociągi PE ssące i rurociąg przesyłowy w miejscach wpięcia do instalacji kontenera, 
w częściach nadziemnych muszą byd wyposażone w izolację termiczną wykooczoną  stalową osłoną. 
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6.7.2 Instalacje wentylacyjne: 
Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach 

kontenera, sprzężony z czujnikami metanu, dla zapewnienia bezpieczeostwa przeciwwybuchowego  i 
wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

6.7.3 Instalacje energetyczne: 
Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej następujących typów: 0,23 / 0,4 kV,   

oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona 
przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. 

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniad wymagania Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy 
oraz Polskiej PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Częśd 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

6.7.4 Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej: 
Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach kubaturowych instalacji SAP. 

Czujki powinny byd instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na ścianach. Budynek 
kogeneracji powinien zostad wyposażone w wymagany przepisami sprzęt ppoż. 

Zachowane odległości minimalne miedzy poszczególnymi obiektami – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Dojazd do obiektów istniejącymi placami i drogami wewnętrznymi. 
Woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci wodociągowej istniejącej. 
Ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana będzie poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zward, w tym z zastosowaniem 
wyłączników różnicowoprądowych. 

Budynek kogeneracji wyposażony będzie w instalację odgromową, której uziomy powiązane 
zostaną w terenowa sied uziemieo. 

6.7.5 Instalacja systemu bezpieczeństwa: 
W obiekcie kontenerowym należy zainstalowad urządzenia w celu zabezpieczenia przed 

włamaniem i napadem SSWN oraz umożliwiające kontrolę dostępu i rejestrację wejśd/wyjśd 
pracowników.  

7 POZOSTAŁE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

7.1 WW-00.00.00 - WARUNKI OGÓLNE : 

7.1.1 Przedmiot niniejszych wymagań: 
Wymagania te odnoszą się do warunków technicznych dotyczących zaprojektowania, wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu odzysku gazu 
składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.  

W zakres zadania wchodzi: 
 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 

(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania zmiany pozwolenia na 
budowę, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych 
w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót,  

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
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 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest budowa 
instalacji kogeneracji. 

h. Poniższe wymagania należy traktowad jako określenie standardów oczekiwanych przez 
Zamawiającego tj.: 

 dla określeo negatywnych - określają one kres górny jako maksymalny (nie więcej niż, nie 
przekraczające, co najwyżej itp.),  

 dla określeo pozytywnych - określają one kres dolny jako minimalny (co najmniej, nie mniej 
niż, nie gorsze niż itp.). 

7.1.2 Zakres stosowania Wymagań: 
Wymagania Zamawiającego, będące częścią PFU należy traktowad w odniesieniu do wykonania 

projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w pkt. 7.1.1 

7.1.3  Zakres Umowy: 
Zakres prac obejmuje: 
 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z niezbędnymi rysunkami 

szczegółowymi we wszystkich branżach inżynierskich, 
 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 
 uzyskanie zmiany Pozwolenia na Budowę w imieniu Zamawiającego, 
 wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach, 
 wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, biura, 

zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej. 

7.1.4  Wymagania: 

7.1.4.1  Przepisy i normy stosowane przy realizacji Umowy: 

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny byd zgodne z aktualnymi 
Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robót należy stosowad uznane  
i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne 
obowiązującym prawodawstwem polskim, W razie potrzeby Normy mogą zostad zastąpione innymi, 
pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku 
uzyskania zgody od Zamawiającego. 

Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim  Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.com.pl/). 

7.1.4.2  Wytyczne realizacji robót: 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą zrealizowane 
i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego, niniejszych wymagao i pozostałych dokumentów Umowy oraz uzupełnieo i zmian, 
które zostaną dołączone zgodnie z warunkami Umowy. 

Roboty wykonywane będą na funkcjonujących obiektach RCGO-N. Wszystkie prace, które będą 
polegały na połączeniu nowych urządzeo i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskad zgodę 
Zamawiającego. Do robót można będzie przystąpid wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

7.1.4.3  Błędy lub opuszczenia: 

Wymagania Zamawiającego nie roszczą sobie pretensji do miana wyczerpujących i Wykonawca 
winien to wziąd pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy. Wymagania mogą 
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nie objąd wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może 
wykorzystywad błędów lub opuszczeo w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnieo lub interpretacji. Wykonawca 
wykona obiekty w pełni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełniający 
niniejsze wymagania. 

7.1.5  Dokumenty: 

7.1.5.1  Dokumenty Wykonawcy: 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 
a) po podpisaniu Umowy: 
 szczegółowy harmonogram robót obejmujący m.in. okresy realizacji poszczególnych etapów 

wraz z terminami  krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i 
zadania dla wszystkich głównych operacji ujętych w Umowie, począwszy od momentu 
złożenia zamówienia do jego koocowego zatwierdzenia i wypełnienia warunków Umowy, 

 projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania zmiany 
pozwolenia na budowę, 

 dokumentację wykonawczą, 
 wykaz stref zagrożenia wybuchem, 
 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia na budowie, 
 plan zapewnienia jakości, 
 plan organizacji ruchu drogowego. 
Warunkiem  rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty 
będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

b) przed  ostatecznym odbiorem inwestycji Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
zatwierdzenia: 

 Dokumentację powykonawczą, 
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowią; 
 Projekt budowlany, rysunki robót, warunki wykonania i odbioru robót oraz dokumenty 

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu, 

 Oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): 
 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  
 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego   obiektu   jest   uzależniona   od   ich   odpowiedniego 
zagospodarowania. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w następującej liczbie egzemplarzy: 
 dokumentacja projektowa - w 6 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD, 
 dokumentacja powykonawcza - w 5 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD.  

7.1.5.2  Rozwiązania projektowe: 

Roboty powinny byd tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

Filozofią rozwiązao projektowych powinna byd prostota i powinny byd spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby obiekty zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich 
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kosztach obsługi. Należy zwrócid szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu 
inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 

7.1.5.3 System metryczny: 

Wszystkie roboty powinny byd zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny byd wykonane w systemie 
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. 

Rzędne wyszczególniane w Wymaganiach są rzędnymi ponad poziomem Morza Północnego. 
Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich 

sprawdzenie przy pomocy skalówki może wykazad różnice. Wykonawca bierze na siebie 
odpowiedzialnośd za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach 
niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i 
braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7.1.5.4  Poprawki do rysunków: 

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazad się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji oraz do zachowania 
odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. 

Jeśli po podpisaniu Umowy okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do 
proponowanych rozwiązao budowlanych, wynikających z niedopasowania lub nadmiernego ciężaru 
urządzeo i instalacji różniących się od rozwiązao proponowanych przez Wykonawcę, wówczas 
Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia 
zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

7.1.5.5  Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych Wymagao Ogólnych wraz z Wymaganiami Szczegółowymi. 

7.1.6 Harmonogram prac: 
Wykonawca, na 14 dni po podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram, w razie konieczności zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy. Harmonogram 
będzie uwzględniad poniższe wymagania Zamawiającego. Wymagane jest, aby kolejno następujące 
po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnieo i decyzji 
administracyjnych, budowa obiektów i odbiory trwały nie dłużej niż 6 miesięcy od daty podpisania 
umowy. 

7.1.7   Przygotowanie placu budowy: 

7.1.7.1  Odpowiedzialność Wykonawcy: 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z Umową, projektami i 
poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakośd zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót. 

7.1.7.2  Zezwolenia i licencje: 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleo, czy 
licencji na wykonanie projektów budowlanych i Wykonawczych, oraz na realizację prac 
budowlanych. Wykonawca  wystąpi,  a  Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  odpowiednich 
pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 
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7.1.7.3  Przekazanie placu budowy: 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do placu budowy, na którym realizowane 
będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Umowie 
przekaże Wykonawcy ten plac budowy. 

7.1.7.4  Budowa zaplecza budowlanego: 

Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zbuduje zaplecze budowlane spełniające 
wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie 
RCGO-N. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza. W okresie obowiązywania 
Umowy Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia stałego dopływu prądu elektrycznego. 

Zaplecze zostanie wyposażone przez Wykonawcę w sprzęt niezbędny, jego zdaniem, do 
prawidłowego funkcjonowania w trakcie trwania Umowy. Koszty wyposażenia i utrzymania zaplecza, 
koszty energii elektrycznej oraz innych mediów, w trakcie trwania robót, pokrywa Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest ponadto do umieszczenia w miejscu widocznym tablicy informacyjnej 
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 

7.1.7.5 Utrzymanie ruchu: 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach RCGO-N. Wykonawca będzie 
współpracował z personelem eksploatacyjnym Zamawiającego, aby zapewnid ciągłe funkcjonowanie 
Zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek 
personelowi obsługi. 

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 
zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, 
swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek i instalacji będących w eksploatacji nie jest 
dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki lub 
instalacji do pomyślnej eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ 
na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeo, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 
uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego. Wymagana jest ciągła eksploatacja 
zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek częśd zakładu, co zagrażałoby realizacji tego 
wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wszelkich uszkodzeo w ciągu 8 godzin, Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając 
ich kosztami Wykonawcę. 

7.1.7.6 Niezamierzone naruszenie instalacji: 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój 
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w 
najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 
usuwania ww. uszkodzeo nie może nastąpid później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 

7.1.7.7 Organizacja ruchu: 

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu 
organizacji ruchu. W ramach ceny umownej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz 
związanego z tym systemu oznaczeo poziomych i pionowych. 

7.1.7.8 Zabezpieczenie placu budowy: 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu 
budowy. 
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7.1.7.9 Bezpieczeństwo pożarowe: 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny byd realizowane w sposób zapewniający w razie 
pożaru: 

 nośnośd konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 
 ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 
 ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 
 możliwośd ewakuacji ludzi, a także uwzględniający bezpieczeostwo ekip ratowniczych.  
Bezpieczeostwo pożarowe wymaga uwzględnienia: 

­ przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określających w szczególności: 

 zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem, 
 warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe 

urządzenia gaśnicze, 
 zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 
 wymagania dotyczące dróg pożarowych, 
 wymagao Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania: 
 gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeo i stref pożarowych, 
 klas odporności ogniowej elementów budynku, 
 stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku, 
 niepalności materiałów budowlanych, 
 stopnia palności materiałów budowlanych, 
 dymotwórczości materiałów budowlanych, 
 toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

7.1.7.10 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia: 

Obiekty realizowad z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 
 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
 niebezpiecznego promieniowania, 
 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 
 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 
 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
 ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 
 nadmiernego hałasu i drgao. 
 

7.1.7.11 Bezpieczeństwo użytkowania: 

Obiekty muszą byd projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do 
zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

7.1.7.12 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. W cenę umowną włączony winien byd także koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich 
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę 
umowną winny byd włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych 
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likwidacji tych przyłączy i doprowadzeo po zakooczeniu Umowy i wykonanie tymczasowych dróg 
dojazdowych. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych  przyłączenia,   dokonanie  uzgodnieo,   przeprowadzenie  prac projektowych i 
otrzymanie niezbędnych pozwoleo i zezwoleo. 

7.1.7.13 Ochrona środowiska: 

Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

7.1.8 Materiały: 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

7.1.9 Sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko oraz jakośd wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Warunkach Wykonania (WW). 

Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie, Warunkach Wykonania (WW) i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byd utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

7.1.10 Transport: 

7.1.10.1  Zabezpieczenie urządzeń i osłona podczas transportu: 

Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone 
powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym przypadkowym 
uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialnośd za takie zabezpieczenie urządzeo, aby dotarły one na plac budowy w stanie 
nienaruszonym. Urządzenia należy zapakowad w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie 
uszkodzenia podczas ich transportu. Opakowania muszą byd przystosowane do wielokrotnego 
wyładunku i transportu drogą powietrzną morską i lądową oraz do magazynowania na wypadek 
opóźnieo podczas przewozu. 

7.1.10.2 Rozładowanie Urządzeń: 

Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeo na placu budowy lub w magazynie  
i ponosi odpowiedzialnośd za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego 
rozładunku. 

7.1.11 Wykonanie robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukooczenia robót zgodnie z 

Umową oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na 
plac budowy niezbędne materiały, urządzenia i dokumenty  oraz niezbędny personel oraz inne 
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rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za stosownośd, stabilnośd i bezpieczeostwo wszystkich działao prowadzonych na 
placu budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty, 
roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej urządzeo i materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta częśd była zgodna z Umową. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działao 
do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą byd uzyskane przez Wykonawcę 
i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy 
wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia podanych 
przez Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich 
części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 

7.1.12 Kontrola jakości robót: 
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, który będzie zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego podanymi w PFU. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądad od Wykonawcy przeprowadzenia badao w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzad pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badao i ich częstotliwośd, są określone w 
Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych.  

7.1.13 Odbiór robót: 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukooczone zgodnie z Umową, po 

zakooczeniu z wynikiem pozytywnym prób koocowych. Wykonanie zobowiązao Wykonawcy 
potwierdza Zamawiający. 

7.1.14 Normy i przepisy związane: 
Warunki wykonania i odbioru robót w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktowad jako integralną częśd i należy je czytad łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi 
Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych paostw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi te normy. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie lub norm innych paostw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy, należy uwzględniad w kolejności: 
1. europejskie aprobaty techniczne, 
2. wspólne specyfikacje techniczne, 
3. normy międzynarodowe, 
4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, 
a w przypadku ich braku należy uwzględniad w dalszej kolejności: 
5. Polskie Normy, 
6. polskie aprobaty techniczne, 
7. polskie specyfikacje techniczne. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE: 
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1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz.. 1126) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2013 , poz.21) 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351). 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. nr 198 póz. 2041). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U z 2013r , poz. 523). 

7.2 WW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: 
WW-01.01.00    WYTYCZENIE OBIEKTÓW l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

7.2.1 WSTĘP: 

7.2.1.1 Przedmiot wymagań: 

Przedmiotem niniejszych wymagao są wymagania dotyczące wykonania poziomego i pionowego 
wytyczenia w terenie obiektów związanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu odzysku 
gazu składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.  

7.2.1.2 Zakres stosowania wymagań: 

Wymagania są stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 7.2.1.1. 

7.2.1.3 Zakres robót objętych wymaganiami: 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują wytyczenie w terenie obiektów 
kubaturowych oraz osi trasy i punktów wysokościowych dla robót towarzyszących branżowych 
sanitarnych i elektrycznych. 

7.2.1.4 Określenia podstawowe: 
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 Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

 Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokośd w 
stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej 

 Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona 
do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi 
budowy i montażu urządzeo i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyd do pomiarów 
kontrolnych przemieszczeo i odkształceo, a także w miarę możliwości pomiarów 
powykonawczych. 

 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
koocowy punkt trasy. 

 Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 
geodezji i kartografii. 

7.2.2 MATERIAŁY: 

Do utrwalenia punktów głównych obiektów instalacji należy stosowad: 
 rury metalowe, 
 farby fluorescencyjne, 
 pale, słupki, 
 farbę odblaskową. 

Pale, słupki i rury powinny mied długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mied średnicę 0,15 do 0,20 m i 
długośd 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosowad paliki drewniane średnicy 
od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. "Świadki" powinny mied długośd około 
0,50 m i przekrój prostokątny. 

7.2.3 SPRZĘT: 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosowad: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantowad uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

7.2.4 TRANSPORT: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne". Sprzęt i 

materiały do odtworzenia trasy można przewozid dowolnymi środkami transportu. 

7.2.5  WYKONANIE ROBÓT: 

7.2.5.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych: 
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Prace pomiarowe powinny byd wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 
otrzymad od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzid obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny byd wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Zamawiającego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Punkty wierzchołkowe, 
punkty główne obiektów kubaturowych oraz sieci i punkty pośrednie osi trasy muszą byd 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeo w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

7.2.5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych placów, 
dróg i chodników oraz osi trasy i punktów wysokościowych sieci 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny byd zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległośd pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczad 500 m. 

Repery robocze należy założyd poza granicami robót związanych z wykonaniem instalacji i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystad punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy instalacji. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyd w postaci słupków wykluczających osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określad z 
taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując 
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów paostwowych. 

Repery robocze powinny byd wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

7.2.5.3 Tyczenie osi trasy: 

Tyczenie osi trasy należy wykonad w oparciu o rysunki oraz inne dane geodezyjne, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji paostwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
Rysunkach. 

Oś trasy powinna byd wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 metrów. Rzędne 
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyd z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w rysunkach. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyd materiałów 
wymienionych w punkcie 2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza 
granicami robót. 

7.2.5.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych: 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z rysunkami oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i 
wykopów należy stosowad dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosowad w przypadku 
nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległośd między 
palikami lub wiechami należy dostosowad do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej i 
powinna ona odpowiadad odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych wg rysunków. 
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Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiad wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z rysunkami. 

7.2.5.5 Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych: 

Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyd jego położenie w terenie poprzez: 
 wytyczenie osi obiektu, 
 wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określid z dokładnością do 1 centymetra. 

7.2.6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzid wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK. 

7.2.7 ODBIÓR ROBÓT: 
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych, placów, dróg i sieci w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

7.2.8 PRZEPISY ZWIĄZANE: 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa, 1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 
4. Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGi K, 1983 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
8. Ustawa z 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
9. GST GG-00.01.02. Założenie osnowy realizacyjnej przy budowie i modernizacji dróg i obiektów 

mostowych. 

7.3 WW-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE: 

7.3.1 WSTĘP: 

7.3.1.1 Przedmiot wymagań: 

Przedmiotem niniejszych WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach prac związanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu 
odzysku gazu składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.  

7.3.1.2 Zakres stosowania wymagań: 

Warunki Wykonania i Odbioru robót są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 7.3.1.1. 

7.3.1.3 Zakres robót objętych  wymaganiami: 
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Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach obejmują: 
 roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, podsypki) związane z 

makroniwelacją terenu, 
 roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podłoża) oraz 

umocnienia nasypów i warstwy izolacyjne, związane z budową uzbrojenia oraz 
zagospodarowania terenu, 

 roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy) związane z budową obiektów 
kubaturowych. 

7.3.1.4 Określenia podstawowe: 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami: 

 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

 Korpus drogowy - nasyp lub ta częśd wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami. 
 Wysokośd nasypu lub głębokośd wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu, 
 Wykop płytki -wykop, którego głębokośd jest mniejsza niż 1 m. 
 Wykop średni - wykop, którego głębokośd jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 Wykop głęboki - wykop, którego głębokośd przekracza 3 m 
 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych, 
 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych 
 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
 pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów 

oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkośd charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 
Isz=Pd/Pda 

gdzie: 
Pd - gęstośd objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m³),  
Pda - maksymalna gęstośd objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z Normą PN-98/S-02205, (Mg/m³). 

 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkośd charakteryzująca zagęszczalnośd gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

d60 
U= ---------------- 

d10 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, *mm+. 

7.3.2 MATERIAŁY: 
Materiał pozyskany przy wykonywaniu wykopów, który spełnia warunki przydatności do 

wykorzystania przy zasypce wykopów lub budowie nasypów, powinien byd przez Wykonawcę 
wykorzystany w maksymalnym stopniu. Materiały nieprzydatne do budowy nasypów i zasypki 
wykopów powinny byd wywiezione przez Wykonawcę na składowisko odpadów.  

7.3.3 SPRZĘT: 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu 

sprzętu mechanicznego: 
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 koparka, do wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych 
z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

 spycharka do plantowania terenu, przemieszczania gruntu w obrębie budowy,  
 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów 

o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania,  
 zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i nasypów.  

7.3.4 TRANSPORT: 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy 

wykorzystywad samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą byd 
sprawne technicznie. 

7.3.5 WYKONANIE ROBÓT: 
Roboty ziemne należy wykonywad zgodnie z normą PN-B-06050:1999 – "Geotechnika. Roboty 

ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych". 

7.3.5.1 Ogólne warunki wykonania robót: 

7.3.5.1.1 Przygotowanie do robót ziemnych: 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 
 zapoznad się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 

i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badao 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych,  

 wyznaczyd zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia 
z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwad 
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

 przygotowad i oczyścid teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeo 
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych,  

 przygotowad pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczad +/- 5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzid czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg projektu. 

7.3.5.1.2 Odspojenie i odkład urobku: 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeo 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byd równe i wyprofilowane zgodnie 
ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej. 

Odkład urobku powinien byd dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

7.3.5.1.3 Podłoże: 
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Podłoże naturalne powinno stanowid nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się wyprofilowad wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosid 
0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczad +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno 
byd wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

7.3.5.2 Wykonanie robót ziemnych pod kable: 

Szerokośd wykopu w dnie musi byd odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 
z normą i nie może byd mniejsza niż 0,4m. Głębokośd rowu kablowego powinna byd taka, aby górna 
powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w przypadku gdy 
kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczad do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych 
rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiad przejścia dla pieszych. 

7.3.5.3 Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe: 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywad metodą warstwową (podłużną) warstwami 
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych 
kształtów dokonywad od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego 
jako całości w jego dnie wykonad wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 
rozplantowad i zagęścid.  

Wykopy fundamentowe należy wykonywad do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiad do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
fundamentu. 

7.3.5.3.1 Zasypka i zagęszczenie gruntu: 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystad grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonad warstwami metodą 
podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubośd usypywanych warstw jest 
zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosid 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyd maszyn takich jak: walce 
wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca 
warstwy zagęszczanej. Stopieo zagęszczenia winien wynosid 0,95 – 1,0. 

7.3.5.4 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi: 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywad zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 

7.3.5.4.1 Wykopy: 

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywad do głębokości 0,1 – 0,2m mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiad do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego. Minimalna szerokośd wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
byd dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu 
i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokośd wykopu nie może byd zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  



  STRONA 35 Z 59 

 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczad +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy sprawdzid czy charakter gruntu 
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg projektu. 

7.3.5.4.2 Zasypka i zagęszczanie: 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyd i oczyścid 
z zanieczyszczeo pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 
nie powinien spowodowad uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubośd 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosid co 
najmniej 0,5 m (dla rur PEHD 0,3 m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości 
studzienek). Materiałem zasypu w obrębie strefy ochronnej przewodu powinien byd: grunt wydobyty 
z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 
(grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Pozostałą częśd wykopu 
wypełnid gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna byd wznoszona równomiernie, a różnica po 
obu stronach studzienki nie powinna byd większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien byd 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 
pod złącza.  

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonad ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 

Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu aby nie uszkodzid studzienek. Aby uniknąd 
osiadania gruntu pod drogami, zasypkę należy zagęścid do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

7.3.5.5 Odwodnienie wykopów: 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiad jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachowad odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnid ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagao dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująd w rowy i (lub) dreny. 

Wykonawca może zastosowad inną metodę odwodnienia wykopów budowlanych, przy czym 
zakres robót odwadniających należy dostosowad do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca dokona uzgodnieo z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu 
wody z wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty oraz koszty 
odwodnieo należy ująd w cenie za wykonanie wykopów. 

7.3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócid na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakooczeniu, 
 dokładnośd wykonania wykopów (usytuowanie i wykooczenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 
Szerokośd korpusu ziemnego: 
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Szerokośd korpusu ziemnego nie może różnid się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. 

Rzędne korony korpusu ziemnego: 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnid się od rzędnych projektowanych o więcej niż -

3 cm lub + 1 cm. 
Pochylenie skarp: 
Pochylenie skarp nie może różnid się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Równośd korony korpusu: 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczad 3 

cm. 
Równośd skarp: 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczad ± 10 cm. 
Spadek podłużny korony korpusu: 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 

rzędnych wysokościowych, nie może dawad różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niż -3 cm lub + 1 cm. 

Zagęszczenie gruntu: 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z PN-B-10736 powinien byd zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7.3.7 ODBIÓR ROBÓT: 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Warunkami 

Wykonania i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.3.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

7.3.8.1 Elementy dokumentacji projektowej: 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
 Projekt budowlany, 
 Projekt wykonawczy, 
 Informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

7.3.8.2 Normy: 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-86/B-02480 
Zastąpiona częściowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar. 

PN-74/B-04452 
Zastąpiona częściowo przez PN-88/B-04481 
w zakresie p.6.1, 6.2, 6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-81/B-03020 
Zmiany  1  BI 2/88  poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 

7.4 WW-05.00.00 ROBOTY ŻELBETOWE: 

7.4.1 WSTĘP: 

7.4.1.1 Przedmiot wymagań: 

Przedmiotem niniejszej WWIO są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych, 
które zostaną wykonane w ramach prac związanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu 
odzysku gazu składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.  

7.4.1.2 Zakres robót objętych wymaganiami: 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIO dotyczą wykonania monolitycznych konstrukcji 
 żelbetowych na podstawie dokumentacji projektowej następujących obiektów: 

 Fundament pod kontener kogeneracji. 

7.4.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd robót 
z Dokumentacją Projektową, niniejszymi wymaganiami i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

7.4.2 MATERIAŁY: 
Materiały do wykonania robót żelbetowych należy stosowad zgodnie z dokumentacją 

projektową - opisem technicznym i rysunkami. Są to następujące materiały: 
 beton hydrotechniczny klasy B30, wodoodpornośd W8, mrozoodpornośd F 150, 
 beton zwykły klasy B10, 
 stal zbrojeniowa, 
 stal profilowa węglowa gat. St3X, 
 kraty pomostowe ze stali ocynkowanej z płaskownika nośnego 40 2 mm (oczka 30  44 mm 

w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych), 
 roztwór asfaltowo-żywiczny, 
 farby podkładowe i nawierzchniowe epoksydowe, 
 papa asfaltowa, 
 lepik asfaltowy, 
 folia budowlana gr. 1,00 i 0,50mm, 
 elektroda EB 150 (do łączenia prętów zbrojenia ze stali 18G2), 
 łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby 

ze stali nierdzewnej, 
 systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych.  

7.4.2.1 Wymagania odnośnie betonu B 30 o wodoszczelności W-8: 

Beton konstrukcyjny klasy B 30 o wodoszczelności W-8 i mrozoodporności min. F 150 powinien 
odpowiadad wymogom normy PN-88/B-06250. 

Wymaganą szczelnośd osiągnąd przez: 
 Odpowiedni dobór składników betonu. Kruszywo powinno byd dobrane wg ciągłej krzywej 

przesiewu, wodoszczelne, jednolicie chemoodporne, czyste bez zanieczyszczeo organicznych 
oraz pyłami gliny i iłów. Kruszywo powinno odpowiadad wymogom normy PN - 96/B-06712 
i PN - 87/B-01100. Uziarnienie kruszywa do 32 mm. Marka kruszywa > 20. Należy zwrócid 
uwagę aby zawartośd frakcji < 0,250 mm wahała się w granicach 4-6%, a punkt piaskowy pp 
= 35-37%. Cement hutniczy, wolnowiążący, o niskim cieple hydratacji marki 35: HOZ 35L-
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NW/NA w ilości min. 270 kg/m3, max 400 kg/m3. Woda zarobowa powinna odpowiadad 
wymogom normy PN-75/C-04630. Wartośd w/c nie powinna przekraczad 0,45, klasa 
mrozoodporności min. F150, nasiąkliwośd betonu max. 5%. 

 Stosowanie dodatków chemicznych do betonu w celu opóźnienia wiązania, o właściwościach 
zwiększających wodoszczelnośd betonu.  

 Prawidłowe wykonanie mieszanki betonowej. Dozowanie składników wyłącznie wagowe. 
Konsystencja gęstoplastyczna K-2 wg PN-88/B-06250. 

 Zagęszczanie mieszanki betonowej wibratorami o częstotliwości 6000 - 9000 drgao/min. 
 Właściwa pielęgnacja betonu, ochrona przed silnym nasłonecznieniem. Ochrona przed 

silnym nasłonecznieniem oraz zbyt szybkim upływem ciepła z betonu, niedopuszczenie 
do wysychania betonu przez pierwsze 7 dni, polewanie powierzchni wodą o temperaturze 
betonu ( w celu uniknięcia szoku termicznego i powstania dodatkowych naprężeo ), 
utrzymanie w szalunkach min. 5 dni. Sposób pielęgnacji i czas utrzymania w szalunkach 
zależny jest od rodzaju cementu, temperatury powietrza, nasłonecznienia, działania wiatru. 
Technologia betonowania i pielęgnacji powinna byd szczegółowo opracowana przez 
Wykonawcę, uwzględniając możliwe warunki atmosferyczne (mróz, nasłonecznienie, opady 
atmosferyczne itd.).  

 Skład mieszanki betonowej powinien byd projektowany i poddawany kontroli laboratoryjnej. 

7.4.2.2 Wymagania odnośnie pozostałych materiałów 

Jakośd betonów wg PN-88/B - 06250. 

 Beton wodoszczelny i odporny za działanie ścieków wg PN-88/B-06250 i PN-85/B 23010 po 
przeprowadzeniu  badao wg PN-80/B-01800. 

 Woda do betonów i zapraw wg PN-EN-1008:2004. 
 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonów wg PN-82/H-93215.  
 Stal zbrojeniowa - Powierzchnia zbrojenia powinna byd czysta, nie zardzewiała, najwyżej 

pokryta lekkim nalotem rdzy dającym się łatwo usunąd. W nalocie nie powinny występowad 
substancje agresywne oraz tłuszcze. 

 Kruszywa mineralne do betonu wg PN-96/B-06712.  

7.4.3 SPRZĘT: 
Do wykonania robót żelbetowych proponuje się użyd następującego sprzętu: 
 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 

do gęstoplastycznej 
 wibratory pogrążalne  
 zacieraczka do betonu  
 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody 

ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 
 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów 

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, 

z ramami drewnianymi z krawędziaków  
 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowao i stemplowao.  
 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 

o prościarka,  
o nożyce mechaniczne,  
o giętarka mechaniczna.  

7.4.4 TRANSPORT: 
Do transportu proponuje się użyd takich środków transportu, jak: 
 pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy 

na podwoziu samochodowym,  
 przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
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Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczad 45 minut. 

7.4.5 WYKONANIE ROBÓT 
Prace betonowe i  żelbetowe winny odpowiadad następującym normom: 
 Wymiary wg PN-84/B-02356. 
 Prace betonowe wg PN-B-03264:1999 oraz PN-63/B-06251. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
 Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych.  

7.4.5.1 Sposób i warunki wykonania robót  żelbetowych: 

7.4.5.1.1 Przygotowanie zbrojenia: 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadad wymaganiom PN-91/S-10042, 
a klasy i gatunki stali winny byd zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadad klasom betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywad się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyd, by stal taka była magazynowana w miejscu nie 
narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może byd powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścid z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzid wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyd strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na chodby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyd wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną, należy opalad aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeo. Pręty, używane 
do produkcji zbrojenia  powinny byd proste. 

Dopuszczalna wielkośd miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczad 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostowad za pomocą kluczy, młotków, prostowarek 
i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonad przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina 
się z dokładnością do 1 cm Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza 
się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonad zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. 

Na zimno na budowie można wykonywad odgięcia prętów o średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d  
12 mm powinny byd odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległośd od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyd spoinę, wynosi 
10 d. Łączenie prętów należy wykonywad zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą byd dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązad miękkim drutem lub spawad w ilości min. 30% skrzyżowao. 

7.4.5.1.2 Montaż zbrojenia: 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonad bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosowad podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.  

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych 
jest niedopuszczalne. 
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Szkielety zbrojenia powinny byd, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny byd połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie 
na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 

W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąd i odgiąd. 

7.4.5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania: 

Betonowanie nie powinno byd wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 
30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości 
betonu. 

7.4.5.1.4 Skład mieszanek betonowych: 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wyników badao 
materiałów, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badao 
próbek. Ponadto skład mieszanki betonowej winien byd ustalony metodą obliczeniowo-
doświadczalną biorąc pod uwagę właściwości : 

 konsystencji, 
 urabialności, 
 szczelności, 
 zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

7.4.5.1.5 Przygotowanie do betonowania: 

Przed betonowaniem należy osadzid i wyregulowad wszystkie elementy kotwione w betonie np. 
mocowanie barier ochronnych, pomostów, przejścia szczelne, stopnie złazowe itp., oczyścid 
deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, montaż zbrojenia i zapewnienie 
właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 

7.4.5.1.6 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu: 

Mieszankę betonową należy układad w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni 
i nie można jej zrzucad z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj 
wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. 
Przerwy robocze kooczyd taśmą dylatacyjną z PCV nr 3 o szerokości 20 cm 

Deskowania inwentaryzowane , oraz technologia betonowania i wibrowania powinny zapewnid 
gładką powierzchnię betonu bez raków , pęcherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej 
zawartości zaczynu cementowego. Wewnętrzne powierzchnie deskowao powlekad środkami anty 
adhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozdeskowanie , beton nie przebarwia się i zachowuje 
ostre kanty , oraz wyprofilowania , powierzchnia betonu jest gładka. Zaleca się użycia środków 
adhezyjnych.  

Świeżo wykonany beton należy chronid przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami 
i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakooczeniu betonowania przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od 
temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów. 

7.4.5.1.7 Rozbiórka deskowania: 

Stosowad deskowanie z uwzględnieniem zapewnienia szczelności. Wewnętrzną pow. deskowao 
powlekad środkami antyadhezyjnymi. Betonowanie przewidywad odcinkami wg przyjętych dylatacji 
lub przerw roboczych podanych na rysunkach. Całkowita rozbiórka deskowao może nastąpid po 
uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 

7.4.5.1.8 Beton podkładowy: 
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Wszystkie betony podkładowe winny byd wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
i zachowaniem następujących wymagao: 

 powierzchnie podkładów pod izolacje powinny byd równe, czyste i odpylone, pęknięcia 
o szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym, 

 podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałośd na ściskanie > 9 MPa,  
 styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promieo zaokrąglenia > 30 cm, 
 izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %,  
 zakłady materiałów rolowych > 10 cm,  
 szczeliny dylatacyjne powinny byd uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o szerokości 

min 30 cm,  
 warstwy ochronne i dociskowe  z betonu klasy > niż B15,. 

7.4.5.1.9 Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych: 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy przed 
zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych uzgodnid rodzaj materiału z Zamawiającym, 
a przy wykonywaniu izolacji stosowad się ściśle do zaleceo producenta. Przy wyborze środka należy 
zwrócid uwagę głównie na: 

 funkcje, jakie ma spełniad powłoka, 
 zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 
 warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury,  
 rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 
 sposób przygotowania powierzchni, 
 stopieo wodoprzepuszczalności,  
 przyczepnośd powłoki do podłoża – wg PN-92/B-01814. 

7.4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadad wymaganiom dokumentacji 

projektowej i WWIO oraz muszą posiadad świadectwa jakości producentów. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
 deskowao, 
 zbrojenia, 
 osadzenia elementów ze stali profilowanej i rur ochronnych dla przejśd instalacji 

technologicznych, 
 betonowania, 
 izolacji. 

7.4.6.1 Obmiar robót 

Jednostką obmiaru są:  
m3 wbudowanego betonu na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie 
m2 izolacji powłokowych na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie  
m dylatacji, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
kg wykonania (przygotowania i montażu) zbrojenia na podstawie Dokumentacji 

Projektowej i pomiaru w terenie 
kg konstrukcji ze stali kształtowej na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 

w terenie 
szt. przejścia szczelnego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 

7.4.7 ODBIÓR ROBÓT: 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 prawidłowości położenia budowli w planie,  
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, (np. 
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szczelin dylatacyjnych),  
 przygotowania i montażu zbrojenia (zbrojenie główne nie może byd odsłonięte), 
 przygotowania i montażu elementów stalowych osadzonych w betonie, 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 

i uszkodzeo takich jak  raki i rysy (łączna powierzchnia raków i rys nie powinna byd większa 
niż 1 % całkowitej powierzchni danego elementu; stwierdzone raki winny byd zaprawione 
zaprawą cementową , rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową),  

 jakości izolacji antykorozyjnych i przeciwwilgociowych. 

7.4.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

7.4.8.1 Elementy dokumentacji projektowej: 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 
 Projekt budowlany. 
 Projekt wykonawczy. 
 Informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

7.4.8.2 Normy: 

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-80/B/01800 
Poprawki    1   BI 1/82 poz. 1-2 

Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

 

PN-86/B-01802 
Zastąpiona częściowo przez PN-85/B-01805 
w zakresie p. 4.2.1, p. 4.2.2, p. 4.2.3, p.5.2. 

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i określenia. 

PN-85/B-01805 
 

Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-85/B-01810 
Poprawki   1  BI 5/87 poz. 35. 

Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania 
elektrochemiczne. 

PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Ochrona materiałowo – strukturalna. Wymagania ogólne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru. 

 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

 

PN-82/B-02000   
Poprawki    1   BI 5/84 poz. 26 

Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 

PN-82/B-02001  
Poprawki   1   BI 11/87 poz. 101  

Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 

PN-82/B-02003 
Poprawki   1   BI 1/84 poz. 2 

Obciążenia budowli Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 
obciążenia  

technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004   Obciążenia pojazdami. Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

PN-80/B-02010   
Zmiany   1   BI 8-9/82 poz.78 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
 

PN-77/B-02011 
Poprawki   1 BI 11/87 poz. 101 
Zmiany   1   BI 11-12/84 poz.83   

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 

PN-86/B-02014 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie gruntem.   

PN 86/B-02015 
Poprawki   1   BI 11/87 poz.101 

Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie temperaturą.   

PN 90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 

PN 76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia  statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-03010   Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

Zmiany   1   BI 10/91 poz. 67 

PN-B-03020:1999   
Zmiany   1   BI 2/88 poz.14 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczanie  
i projektowanie. 

 

PN-90/B-03200  
Poprawki   1   N 11/96,  
                   2   N  7/97 

Zmiany       1   BI 10/92 poz. 48 
                    2   BI 13/93 poz. 75 

                    PN-90/B-03200 
  

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

PN-B-03264:1999  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

PN-EN 934-2:1999    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania. 

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badao. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badania. 

PN-84/B-02356 
Zastąpiona częściowo przez PN-80/B-10021 

w zakresie p.3. 
Zmiany   1   BI 10-11/73 poz. 91 

                2   BI 2/81 poz. 7. 

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 
budowlanych z betonu 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-89/B-27617 
Poprawki   1  BI 9/91 poz.60 

Zmiany          PN-B-27617/A1:1997 

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-92/B-27619 
Zmiany   1   BI 10/93 poz. 65. 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

PN-89/B-30016 
Zmiany PN-B-300016/A1:1996 
             PN-B-300016/A2:1997 

 

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN- EN 196-1:1996 
IDT EN 196-1:1994 

 

Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN- EN 196-3:1996 
IDT EN 196-3:1994 

 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-85/B-04500 
Poprawki   1   BI 8/90 poz. 67 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 196-7:1997 
IDT EN 196 –7:1989 

Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-88/B-06250 
Zmiany   1   BI 9/89 poz. 78 

               2    BI 12/90 poz. 95 
               3    BI 10/91 poz. 67 

Beton zwykły. 

PN-63/B-06251 
Zmiany   1   BI 6/67 poz. 87 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

 

PN-78/B-06264 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Badania radiograficzne. 

PN-79/B-06711  
Zmiany   1   BI 1/81 poz.1a 
                2   BI 6/82 poz.61 

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

Poprawki   1   BI 6/87 poz. 52 
Zmiany      PN-B-06712/A1:1997  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-86/C-89085.01 
Zmiany   1   BI 1/88 poz. 1 

                2   BI 3/89 poz. 19 

Żywice epoksydowe. Metody badao. Postanowienia ogólne. 

PN-71/H-04651 
Zastąpiona częściowo przez PN-84/H-97080.06 

w zakresie postanowieo p.2.3 i p.3.2c 
Zmiany   1   BI 3/75 poz. 15 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi 

 

PN-74/H-04680 Ochrona przed korozją. Ochrona czasowa metali. Nazwy i określenia 

PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

PN-ISO 6935-1:1998 
IDT ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 

PN-ISO 6935-2:1998 
IDT ISO 6935-2:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 
Poprawki PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 

Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju. 

PN-89/H-84023.06 
Zmiany   PN-H-84023-6/A1:1996 

Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-82/H-932145 
Poprawki   1   BI 4/91 poz. 27 
                   2   BI 8/92 poz. 38 
Zmiany   1   BI 4/84 poz.17 

Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali  , staliwa i żeliwa 
do malowania. Ogólne wytyczne  

 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-1:1996 
w zakresie przygotowania powierzchni stalowych 

Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa 
do malowania 

PN-71/H-97053 
Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 

w części dotyczącej postanowieo w p.3.3 
(dokumentacja techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie. 
 

PN-EN ISO 1461:2000 
IDT EN ISO 1461:1999 

IDT ISO 1461:1999 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania. 

PN-EN 288-1:1994 
IDT EN 288-1:1992 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. 
Postanowienia ogólne dotyczące spawania. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

PN-77/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 

PN-75/M-69013 
 

Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-75/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 

PN-75/M-69016 Spawalnictwo. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla lub mieszanek gazowych 
stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 

PN-78/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-ISO 3443-1:1994 
IDT ISO 3443-1:1979 

Errata KNN 6/95 lp. 4. 

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 

PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola 
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Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 
normy europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

IDT ISO 3443-6:1986 zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – 
Metoda 1. 

PN-ISO 3443-:1994 
IDT ISO 3443-6:1988 

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady utalania kryteriów odbioru, kontrola 
zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – 

Metoda 2. 

PN-ISO 3443-8:1994 
IDT ISO 3443-8:1989 

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
 

PN-ISO 4464:1994 
IDT ISO 4464:1980 

 

Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 

 

PN-ISO 7976-1:1994 
IDT ISO 7976-1:1989 

 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy. 

PN-ISO 7976-2:1994 
IDT ISO 7976-2:1989 

 

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 
zgodności wymiarowej. 

PN-IEC 800:1998 
IDT IEC 800:1992 

Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do ogrzewania 
pomieszczeo i zapobiegania oblodzeniu 

 

7.4.8.3 Inne dokumenty i ustalenia techniczne: 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Instrukcje ITB. 
 131/72 Instrukcja stosowania powłok poliestrowych do ochrony betonu przed korozją. 
 132/72 Instrukcja stosowania powłok epoksydowych do ochrony betonu przed korozją. 
 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
 305/91 Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 
 

7.5 WW-07.00.00 UKŁADANIE RUROCIĄGÓW: 

7.5.1 WSTĘP: 

7.5.1.1 Przedmiot wymagań: 

Przedmiotem niniejszych wymagao są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych - gazowych, kondensatu i sprężonego powietrza 
które zostaną wykonane w ramach prac związanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu 
odzysku gazu składowiskowego na terenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.  

7.5.1.2 Zakres stosowania wymagań: 

Wymagania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 7.5.1.1. 

7.5.1.3 Zakres robót objętych wymaganiami: 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z: 

 układaniem sieci gazowej, 
 układaniem sieci technologicznej. 

7.5.1.4 Określenia podstawowe: 

Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w 
niniejszych wymaganiach. 
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7.5.1.5 Ogólne wymagania: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz zgodnośd robót 
z dokumentacją projektową, WW i obowiązującymi normami. 

7.5.2 Materiały: 
Do wykonania robót należy stosowad materiały zgodne z dokumentacją projektową: 
Rurociągi stalowe: 
Rurociągi stalowe odpowiadad muszą normie PN 85/H-74244 lub normie PN 80/H-74219. Rury te 

będą rurami bez szwu i wykonane zostaną ze stali poprzez obróbkę plastyczną na gorąco. Ciśnienie 
nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej: 
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali OH18N9 lub 

1H18N9T wg normy wg AISI 304/304L Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar Łączenie: 
 montażowe: spawanie 
 z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; 

Materiał kołnierzy: stal kwasoodporna. Wieoce kołnierzowe (tuleje) tłoczone z materiału jak dla 
rur.  

Rurociągi z PE: 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 
 rurociągi ssawne i tłoczne (współpracujące z ze ssawo - dmuchawą). 
 rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe).  
Materiał rur i kształtek: PEHD - wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania 

surowca z odzysku - regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  

7.5.3 Sprzęt: 
Do wykonania sieci technologicznych proponuje się użyd następującego sprzętu: 
 aparaty do zgrzewania rur PE. 

7.5.4 Transport: 
Do transportu proponuje się użyd takich środków transportu, jak: 
 samochód skrzyniowy, 
 samochód dostawczy. 

7.5.5 Wykonanie robót: 

7.5.5.1 Ogólne warunki wykonania: 

Rurociągi należy układad na podsypce z pospółki o miąższości nie mniej niż 10 cm na całej 
szerokości dna wykopu. Stopieo zagęszczenia podsypki IS=0,95. Podsypka powinna sięgad 
do wysokości 0.2 dz od zewnętrznego obrysu dna rury.  

Rurociągi wykonad zgodnie z normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707; PN-B-10725:1997, PN-B-
10729: 1999 i PN-EN 1610:2002. 

Wszelkie roboty należy wykonywad po uprzednim ewentualnym odwodnieniu wykopów. 
Rury muszą byd układane swobodnie na dnie wykopu. 
Do czasu przeprowadzenia próby na szczelnośd i odbioru miejsca połączeo muszą pozostad nie 

zasypane. 
Zmiany kierunku trasy zarówno w poziomie jak i w pionie rurociągów ze zwojów należy wykonad 

poprzez wygięcie rurociągu, przy zachowaniu odpowiednich promieni gięcia dla danej średnicy rury. 
Zasady układania rurociągów z PE: 
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Przewody PE można układad przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne 
to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchośd tworzywa w niższych temperaturach oraz 
znaczną rozszerzalnośd liniową w wyższych temperaturach. 

Rury można posadowid na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub żwirowych bez kamieni. Przestrzeo wykopu w obrębie przewodu rurowego należy 
wypełnid gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni. 

Do wypełnienia przestrzeni nie może byd stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne 
oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach dokonad wymiany gruntu. 

Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu 
(przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 10 cm +0,10 średnicy 
zewnętrznej rury oraz warstwy grubości co najmniej 10 cm nad rurą. 

Ziemia w obrębie przewodu powinna byd starannie zagęszczona. Ważne jest dobre zagęszczenie 
materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed 
deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.  

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracad uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi 
(pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 20 cm nie zawierała kamieni. 

Przy układaniu należy zwracad uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone oraz aby 
leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 

Należy zwracad uwagę na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujących się na ścianach 
wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego urobku od brzegu wykopu gdyż spadające 
kamienie mogą uszkodzid rurę. 

7.5.5.2 Roboty przygotowawcze: 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyd w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyd w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty 
na osi trasy należy oznaczyd za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbid na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. 
Na każdym prostym odcinku należy utrwalid co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwośd odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzid w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązad do reperów sieci paostwowej. 

7.5.5.3 Układanie rurociągów: 

Rurociągi układane w ziemi winny mied podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy 
grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające 
się wyprofilowad wg kształtu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosid 0.2 m. Odchylenia grubości 
warstwy nie powinno przekraczad +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny byd wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu. 

7.5.5.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu: 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyd i oczyścid z zanieczyszczeo pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowad 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosid co 
najmniej 0.5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny byd grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (Grunty 
budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów). Materiał zasypu powinien byd zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza.  
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Najistotniejsze jest zagęszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonad ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 (Geotechnika. 
Roboty ziemne. Wymagania ogólne). Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje 
się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 

7.5.5.5 Roboty instalacyjne montażowe: 

Przewody należy układad zgodnie z wymogami normy. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnid utrzymanie trasy spadków zgodnie z dokumentacją projektową. Dla zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia przewodu zgodni z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe 
oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąd sznurek lub drut, na którym zawieszony jest 
ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolowad za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowid np. kołki 
drewniane wbite w dno wykopu.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzid, czy nie mają one widocznych uszkodzeo 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścid zwracając 
szczególną uwagę na bose kooce rur. Rury uszkodzone należy usunąd i zmagazynowad poza strefą 
montażową. 

Rury opuszczad do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków 
lub dźwigów Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczad we właściwym położeniu, gdy są 
podwieszone i dopiero wówczas zwolnid podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów 
do wykopu powinno byd prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna byd ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegad do podłoża na całej swej długości o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonad w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). 
Wymiary gniazd należy dostosowad do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczad 
+/- 2 cm  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie 
mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyd +/- 2 cm i nie mogą powodowad na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byd dokonane przy pomocy 
odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien 
przekraczad 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035).  

7.5.5.6 Montaż przewodów: 

Przewody z PE montowad w temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC, jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastycznośd tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywad 
połączenia w temperaturze nie niższej niż + 5 oC.  

7.5.5.6.1 Ogólne warunki montażu rur stalowych kwasoodpornych: 

Spawanie stali nierdzewnych chromowo-niklowych gat. OH18N9 i pochodnych.  
Stale tego typu charakteryzują się strukturą austeniczną o dobrych własnościach spawalniczych.  
Aby uzyskad dużą odpornośd spoiny na korozję należy przestrzegad odpowiednich warunków 

spawania:  
właściwy dobór elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali, spawanie 

prowadzid w taki sposób, aby nagrzewanie stali w obrębie spoiny było możliwie małe a szybkośd 
chłodzenia po spawaniu duża,  

zaleca się spawanie elektrodami o małych średnicach z dodatkowym odprowadzaniem ciepła np. 
przez stosowanie podkładek chłodzonych wodą,  
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unikanie pęknięd spoin przez odpowiedni dobór materiału do spawania (elektrody, drut).  
Metody spawania:  
ręczna elektrodami otulonymi,  
TiG, MiG - spawanie w osłonie argonu.  
Metoda TiG stosowana jest do elementów cienkich, pozostałe metody do elementów grubych. 

Przy spawaniu stali nierdzewnych należy stosowad małe natężenie prądu.  
Szczegółowe warunki spawania dla danej stali określa technolog spawalnik.  
Rurociągi stalowe  
Kształtki stalowe wykonad indywidualnie zgodnie z normą.  
Rurociągi ze stali nierdzewnej nie wymagają dodatkowych zabezpieczeo przed korozją oprócz 

złączy spawanych.  
Spawanie rur i kształtek wykonad według wytycznych i pod kontrolą uprawnionego technologa 

spawalnika.  
Jakośd spoin należy sprawdzid według norm: PN-85/M-69775; PN-87/M-69776; PN-87/M-69772; 

PN-EN 25817; PN-ISO 5817. 

7.5.5.6.2 Metody łączenia rur i kształtek PE: 

Należy stosowad generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 

7.5.5.6.3 Zgrzewanie czołowe: 

Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzid dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych 
od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą byd podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócid 
uwagę na: 

 prostopadłe do osi obcięcie koocówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
 zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
 dokładne wyrównanie koocówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
 temperaturę w czasie zgrzewania kooców rur - w granicach 210-220 °C, 
 bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur (niedopuszczalne jest 

np. dotknięcie palcem), 
 współosiowośd (owalizację należy usunąd stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeo tylko za pomocą 

drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem koocówek rury był możliwie krótki ze względu 

na dużą wrażliwośd na utlenienie, 
 siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
 siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym 

poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywad się w sposób naturalny bez 
przyśpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
 siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
 czas rozgrzewania, 
 czas dogrzewania, 
 czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny byd ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakooczeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 

skontrolowad miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości 
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i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleo. Wartości te nie powinny przekraczad 
dopuszczalnych odchyleo podanych przez danego producenta. 

7.5.5.6.4 Połączenia mechaniczne: 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rurę stalową z PE. Stosowane 
mogą byd również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. 

Należy stosowad połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku 
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego. 

7.5.5.7 Próby ciśnieniowe rurociągów: 

Dla sieci biogazu wykonad próby szczelności zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie 
PN-92-M-34503 - Gazociągi i instalacje gazownicze-próby rurociągów.  

Ciśnienie próbne wstępne: dla rur PE Ps=0,1 MPa, dla rur stalowych Ps=0,4 MPa. 
Ciśnienie badania szczelności Pps=0,4 MPa. 

7.5.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

7.5.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.5.6.2 Układanie rurociągów: 

Kontrola jakości robót będzie obejmowała: 
 stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i niniejszymi wymaganiami, 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm. 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą. 
 jakośd użytych materiałów, 
 ułożenie przewodu a w szczególności: 
 głębokośd ułożenia przewodu, 
 odległośd od budowli sąsiadującej, 
 odchylenia osi przewodu, 
 odchylenia spadku, 
 zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 

 montaż armatury, 
 badanie szczelności przewodu. 

7.5.7 ODBIÓR ROBÓT:  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogólne" . Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.5.8 PRZEPISY ZWIĄZANE: 

7.5.8.1 Normy: 

 
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej 

normy europejskiej i międzynarodowej 
Tytuł normy 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  
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PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 

PN-EN 1852-1:1999 
IDT EN 1852-1:1997 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN ISO 161-1:1996 
IDT ISO 161-1:1978 

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, 
PP-R. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-EN 13244-2:2003 (U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych 
z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej 

i ściekowej. Polietylen (PE). Częśd 2: Rury 

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

PN-EN 1124-1:2002(U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych 
ze szwem wzdłużnym. Częśd 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością 

PN-EN 1124-2:2002(U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych 
ze szwem wzdłużnym. Częśd 2: System S. Wymiary. 

PN-EN 1124-3:2002(U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych 
ze szwem wzdłużnym. Częśd 3: System X. Wymiary. 

PN-70/H-97052 
Zastąpiona częściowo przez PN-ISO 8501-

1:1996 w zakresie przygotowania powierzchni 
stalowych 

Zmiany   1   BI 6/84 poz. 37 

Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali  i żeliwa 
do malowania 

PN-71/H-97053 
Zastąpiona częściowo przez PN-79/H-97070 

w części dotyczącej postanowieo w p.3.3 
(dokumentacja techniczno-technologiczna) 

Ochrona przed korozją. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne 
ogólne. 

PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa. Oczyszczanie. 

 

7.6 WW-09.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA: 

7.6.1 WSTĘP: 

7.6.1.1 Przedmiot wymagań: 

Przedmiotem niniejszych wymagao są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w ramach prac 
związanych z wykonaniem instalacji kogeneracji dla celu odzysku gazu składowiskowego na terenie 
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa.  

7.6.1.2 Zakres stosowania wymagań: 

Wymagania są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 7.6.1.1. 

7.6.1.3 Zakres robót objętych  wymaganiami: 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz AKPiA. 

7.6.1.4 Określenia podstawowe: 

Wszystkie określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi w 
niniejszych wymaganiach. 

7.6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
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7.6.2 MATERIAŁY: 

7.6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WW-
00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

7.6.2.2 Materiały: 

7.6.2.2.1 Urządzenia elektryczne: 

Wszystkie urządzenia elektryczne powinny byd dostosowane do napięcia odpowiednio 230 V   
lub   400  V, 50 Hz. Wyposażenie i materiały powinny posiadad atesty polskiego Biura Badao Jakości 
(BBJ SEP). 

Wszystkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice muszą odpowiadad l P 54 według (PN-92/E-
08106),   jeżeli   szczególne   wymagania   nie   podają   inaczej. Całe wyposażenie i urządzenia muszą 
spełnid wymagania następujących Polskich norm: 

 PN-IEC 60364-4-41-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla     
zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC 60364-5-523Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalnośd prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeo elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. 

 PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed przejściowymi przepięciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC 
60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-47: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeostwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeostwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

7.6.2.2.2 Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne oraz osprzęt instalacyjny: 

Wyłączniki, oprawy oświetleniowe i gniazdka (jedno i 3-fazowe) będą posiadały stopieo ochrony 
nie mniejszy niż IP 44. 

W pomieszczeniach stacji kogeneracji stosowane będą gniazdka i wyłączniki natynkowe. Oprawy 
oświetleniowe przemysłowe podsufitowe lub zawieszkowe w zależności od wysokości 
pomieszczenia. Wszystkie oprawy oświetleniowe powinny posiadad klosze (dyfuzory) z tworzywa 
równomiernie rozpraszającego światło. 

7.6.2.2.3 Oświetlenie awaryjne: 

Oświetlenie awaryjne powinno byd zastosowane we wszystkich pomieszczeniach, w których   
znajdują się   urządzenia   technologiczne. Czas    działania    oświetlenia    awaryjnego    minimum    2    
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godziny. W pomieszczeniach z oświetleniem awaryjnym należy stosowad ww. typy opraw 
oświetleniowych wyposażone w tzw. moduł awaryjny 2 h. 

7.6.2.2.4 Oświetlenie zewnętrzne: 

Nad wszystkimi wejściami do budynku kogeneracji stosowad oświetlenie zewnętrzne 
zamocowane  do ściany  budynku.  Oprawy  powinny  posiadad  klosze. Wyłączniki   powinny   byd   
zainstalowanymi   na   zewnątrz   budynku. Oprawy o stopniu ochrony IP 43/65 sodowe 
energooszczędne. 

7.6.2.2.5 Oprzyrządowanie: 

Całe wyposażenie oprzyrządowania będzie dostarczone razem z dokumentacją techniczną w 
języku polskim, włącznie z dokumentacją dotyczącą prób kalibracji. Standardowe sygnały analogowe 
4-20 mA będą z galwanicznie odseparowanych izolowanych wejśd/wyjśd na tablicy rozdzielczej. 

Wszystkie przetworniki pomiarowe powinny byd wyposażone co najmniej: kontrolę działania 
kompletnej linii pomiarowej, obudowę IP 66, wskaźnik LCD, sygnalizator stanu pracy LED, wyjścia 
analogowe galwanicznie oddzielone, kompletną ochronę przepięciową. Przenoszenie sygnału: 
magistrala danych PA/DP/RS 485. Wszystkie analogowe i cyfrowe sygnały będą mogły byd 
przekazane do centralnego komputerowego systemu kontroli. Sygnały będą izolowane galwanicznie 
i umiejscowione w wolnych zaciskach dla umożliwienia przyłączenia przewodowego do systemu 
kontroli. Wszystkie Urządzenia będą poddane próbom fabrycznym zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

7.6.2.2.6 Urządzenia wentylacyjne: 

Cały sprzęt wentylacyjny musi spełniad wymagania następujących norm: 
 PN-781 B-1 0440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
 PN-90/E-0821 2.01 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Bezpieczeostwo użytkowania. Wymagania i badania 
 PN-85/E-0821 2.03 Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. 

Parametry i wymagania funkcjonalne. 
 PN-77/M-43021 Wentylatory. Ogólne wymagania i badania. 

7.6.3 SPRZĘT: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW. 

7.6.4 TRANSPORT: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniad prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwad na 
bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.6.5 WYKONANIE ROBÓT:  

7.6.5.1 Wymagania ogólne: 
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Instalacje elektryczne winny byd wykonywane zgodnie z: 
Polskimi Normami aktualnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich 

władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych. 
Całe wyposażenie elektryczne powinno byd dostosowane do zasilania prądem elektrycznym 50 

Hz, 230/400V. 

7.6.5.2 Wykonanie robót: 

7.6.5.2.1 Roboty kablowe: 

Kable układad zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

Na oznacznikach kabli umieścid trwałe napisy, zawierające: 
 miejsce zasilające i zasilane (relacja), 
 oznaczenie kabla, 
 znak użytkownika,  
 znak fazy (tytko dla kabli energetycznych), 
 rok ułożenia. 

Na prostych odcinkach tras, oznaczniki kabli umieszczad w odstępach nie większych niż 10 m. 
Trasy oznaczyd folią w kolorze czerwonym (SN), niebieskim (nn) dla kabli energetycznych i w kolorze 
żółtym dla kabli telekomunikacyjnych ułożoną 0,25 m nad kablami oraz słupkami betonowymi 
oznaczonymi symbolami odpowiednio "K" dla kabli energetycznych i "T" dla kabli 
telekomunikacyjnych. Słupki lokalizowad we wszystkich miejscach zmiany kierunku a na prostej 
trasie w odstępach ok. 100 m. Skrzyżowania kabli z nieutwardzonymi drogami lokalnymi wykonad 
wykopami otwartymi. W miejscach mufowania kabli, przy przepustach, wejściach do budynków 
pozostawiad zapasy kabli. W zakresie odległości kabli od innych urządzeo podziemnych stosowad 
najmniejsze odległości dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odległości te nie mogą byd 
zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania osłon otaczających, w 
uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych urządzeo. 

7.6.5.2.2 Aparatura pomiarowo-sterująca- wymagania odnośnie montażu: 

Montaż wewnętrzny w jednostkach kompletacyjnych - szafkach AKPiA i pulpitach obsługujących 
węzły technologiczne wykonad zgodnie z zasadami podanymi w Polskiej Normie PN-91 E-05009/03. 

W trakcie montażu urządzeo wewnątrz szafki AKPiA czy też pulpitu należy zwrócid szczególną 
uwagę na pewnośd połączeo do listwy uziemiającej, którą należy dokładnie połączyd z konstrukcją 
metalową. 

Na przewody podłączone do zacisków listwy należy nałożyd oznaczniki z adresami połączeo. 
Obok urządzeo montowanych na płycie montażowej czy też na elewacji szafki, ew. pulpitu (od 

wnętrza) należy nanieśd w sposób trwały ich oznaczenia projektowe. 

7.6.5.2.3 Rozdzielnice elektryczne: 

Rozdzielnice i sprzęt łączeniowy będą przewidziane dla zasilania w energię elektryczną   
230/400V,  prądu zmiennego, częstotliwości 50Hz. Rozdzielnice będą wyposażone w bloki 
aparaturowe z odpowiednią aparaturą zabezpieczającą i łączeniową. 

Duże rozdzielnice będą w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu 
ochrony IP41 (PN-92/E-08106) (jeśli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu 
ochrony IP 65 (jeśli rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnętrzna i 
wewnętrzna blach obudowy będzie pokryta farbą proszkową Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki 
sterownicze, znajdujące się w. pomieszczeniach technologicznych, będą w wykonaniu skrzynkowym, 
w obudowie o IP 65 wykonanej  z tworzywa. 

Gniazdka elektryczne na 230 volt należy zainstalowad we wszystkich pomieszczeniach.     
Zastosowad  gniazdka podwójne z   bolcem.  
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7.6.5.2.4 Warunki BHP: 

Jako ochronę ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowad szybkie wyłączenie 
zasilania uszkodzonych obwodów. 

Ochrona realizowana jest przez: 

 połączenie metalowych części (obudów) oddzielnym przewodem, 

 wyłączniki instalacyjne zwarciowe, 

 wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie wyzwalającym 30 mA, jako uzupełnienie ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim lub w przypadku nieostrożności użytkowników. 

Prace przy urządzeniach AKPiA powinny byd organizowane i wykonywane tak, aby zapewnid 
bezpieczeostwo pracowników i sprawnośd urządzeo. Prace przy urządzeniach technologicznych 
przeprowadzad można dopiero po wyłączeniu układów sterowania oraz napięd zasilających w 
rozdzielni elektrycznej. Wnętrze szafek oraz pulpitów należy traktowad jako pomieszczenie ruchu 
elektrycznego o napięciu do 1000 V. 

Dostęp do wnętrza szafki może mied wyłącznie personel uprawniony, posiadający odpowiednią 
grupę kwalifikacyjną BHP. Po odłączeniu zasilania elektrycznego może występowad nadal obce 
napięcie na zaciskach i urządzeniach oznaczonych kolorem czerwonym. 

7.6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 

7.6.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogólne" . 

7.6.6.2 Wykonanie robót: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, stosowad można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającemu. 

7.6.7 ODBIÓR ROBÓT  

7.6.7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW-00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty uznaje się 

za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i WW, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.6.8 PRZEPISY ZWIĄZANE:  
1. PN-90/E-010242 Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeo i zakooczeo przewodów 

oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
2. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
3. PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji 

i urządzeo. 
4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje  elektryczne w obiektach  budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
5. PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeostwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
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napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy uziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia. 

6. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeostwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeostwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

7. PN-IEC 364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych. 

8. PN-91 IE-05009143 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

9. PN-931 E-050091443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

10. PN-921E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 

11. PN-931 E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Odłączanie i łączenie. 

12. PN-921E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 

13. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed prądem 
przeciążeniowym. 

14. PN-91/E-05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeostwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

15. PN-931 E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

16. PN-931 E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

17. PN-93/E-05009/537 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. 

18. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

19. PN-93/E-05009/61 l  Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

20. 22. PN-76/E-051 25 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. 

21. 23. PN-881 E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeostwa. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA:  
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8 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI  Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 

 Decyzja nr ROŚ-ŚR.6220.13.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia, wydana przez Burmistrza Nysy w dniu 18 lipca 2012 r.  

 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

9 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 

PRAWO DO DYSPOONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 

CELE BUDOWLANE 

Załącznik. 

10 PRZEPISY PRAWNE I NORMY: 

Zamierzenia budowlane będą wykonane w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz.. 1126) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U z 2013 , poz.21) 
 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) wraz z 

późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  
budowlanym (Dz. U. nr 198 póz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U z 2013r , poz. 523). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115,  
poz. 1229 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 
z późn. zm.); tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).  

 Ustawa z dnia 4.02.1994r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.) 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 

132, poz. 622, z późn. zm.) 
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz. U. Nr 87, poz. 796); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003 Nr 1 poz. 12); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowao związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych 
albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 Nr 122 poz. 1055); 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. rodzajów przedsięwzięd mogących 
znacząco oddziaływad na środowisko uwarunkowao związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 Nr 257 
poz. 2573 z późn. zm.); 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji. (Dz. U. 2005 Nr 260 poz. 2181). 

11 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: 

11.1  KOPIA MAPY ZASADNICZEJ: 

Zamawiający dostarczy mapę sytuacyjno-wysokościową do celów informacyjnych. Do 
obowiązków Wykonawcy należy aktualizacja mapy i opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej 
do celów projektowych. 

11.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO - WODNYCH: 
Zamawiający udostępni wyniki dotychczas wykonanych na terenie inwestycji badao 

geologicznych.  
Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badao geotechnicznych w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 
prawa. 

11.3 DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: 

Zamawiający dostarczy decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną przez 
Burmistrza Nysy. 
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11.4 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA 

REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
Zamawiający dostarczy Decyzję nr ROŚ-ŚR.6220.13.5.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną przez Burmistrza Nysy w dniu 18 lipca 2012 r. oraz 
odpowiednio: 

 Kartę informacyjną przedsięwzięcia,  
 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4241.129.2012.MJ z dnia 2012-05-28,  
 Opinię Paostwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie - pismo nr NZ/HW-

4325- 18/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

11.5 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:  
Wykonawca dokona na inwentaryzacji budowlanej istniejących obiektów w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedsięwzięcia. 

11.6 POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI 

TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM 

INSTALACJI: 

Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne, związane z 
przyłączeniem instalacji kogeneracji do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci wodno-
kanalizacyjnej, zostaną dokonane przez Zamawiającego w trakcie prac projektowych, ze względu na 
koniecznośd posiadania szczegółowych parametrów instalacji. 

 
 
 


